



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 424
RUB. _____

Processo Administrativo nº 2805001/2020
Modalidade: Tomada de Preços nº 006/2020
Tipo: Menor Preço
Regime de Execução: Execução Indireta por preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas do município de Trizidela do Vale/MA.

Habilitação da Empresa:
**CONSTRUTORA ALIANÇA
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.564/0001-60**



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 926
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

ANEXO

CAPA PARA ACOMPANHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Edital tomada de preços 006/2020, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

EMPRESA: **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME**
CNPJ: **05.151.264/0001-60**

Documentos

- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA;
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- DECLARAÇÕES

01

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Página 1 de 5

CPA - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001 / 20 20
FLS. 921
RUB. _____

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 24/03/2000, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036239482008-4, expedida pela SESP(MA), em 17/01/2018, inscrito no CPF sob o n.º 045.009.593-27, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, e

FABIO DA SILVA BEZERRA, brasileiro, solteiro, nascido em 10/11/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036100292008-0, expedida pela SESP(MA), em 01/10/2008, inscrito no CPF sob o n.º 603.186.643-99, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21200526551 em 12/07/2002, e inscrita no CNPJ sob o n.º 05.151.264/0001-60 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª – O capital social é elevado de R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 1.200.000,00(um milhão duzentos mil reais), sendo R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado e R\$ 780.000,00(setecentos e oitenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios.

2ª – Em razão desse aumento de capital, o contrato social passa ter seguinte distribuição:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	%	VLR QUOTA R\$	CAPITAL – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

3ª - A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo:

Construção de edifícios; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Atividades paisagísticas; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Outras obras de acabamento da construção; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Locação de mão-de-obra temporária; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Coleta de resíduos não-perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Passa a partir desta data ter o seguinte objeto:

[Handwritten signatures and initials]

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

FLS.

RUB.

2805001/2020
 928

Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Tendo em vista da modificação, as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000

Cláusula 2ª. - O objeto social é:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias);
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
8130-3/00	Atividades paisagísticas;
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais;

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

PL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 280500/120-20
FLS. 929
RUB. _____

4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária;
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor;
4313-4/00	Obras de terraplenagem;
4391-6/00	Obras de fundações;
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos;
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02	Obras de montagem industrial;
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte);
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4924-8/00	Transporte escolar
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares);
7732-2/02	Aluguel de andaimes;
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula 3ª. - O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

(Handwritten signatures and initials)

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome do sócio	Nº. Quotas	%	Vlr quota	Capital – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

Cláusula 4ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/2002 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª. - A administração da sociedade caberá ao sócio PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª. - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª. - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª. - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª. - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª. - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CPL TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2005001/120-20
FLS. 931
RUB. _____

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª. - Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Dom Pedro - Ma, 29 de Março de 2020

Pedro Lucas da Silva Pereira – Sócio Administrador

Fabio da Silva Bezerra – Sócio

AW

[Handwritten signatures and initials]



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2803001/2020
 FLS. 932
 RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA

AD

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 12:14 SOB N° 20200260170.
 PROTOCOLO: 200260170 DE 13/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001538012. NIRE: 21200526551.
 CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 15/04/2020
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se legítima, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signatures and initials]



1º TRASLADO
Ato: 00236



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - TRIZIDELA DO VALE
ESTADO DO MARANHÃO PROC. 2805001/2020
MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO 933
Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial
Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000
Fone (99) 3662-1386 - email: primelroficiodp@hotmail.com

Livro: 058

Folha: 178

CONFERE COM ORIGINAL
Confissão Permanente de Licitação

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Data: 06 / 07 / 2020
Portaria nº 01 / 20

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, A FAVOR DE ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quantos este público instrumento virem que sendo no ano de dois mil e vinte (2.020), aos dois dias do mês de março, nesta cidade e Comarca de Dom Pedro-MA; no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial, sito na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, compareceu como outorgante a **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, empresa com sede na Rua Santa Terezinha, nº 377, centro, nesta cidade de Dom Pedro-MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.151.264/0001-60; neste ato representada por seus sócios **PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036239482008-4-SESP/MA e do CPF/MF nº 045.009.593-27, residente na Rua do Comercio, nº 110, povoado Triângulo, município de Dom Pedro-MA; e **FABIO DA SILVA BEZERRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036100292008-0-SESP/MA e do CPF/MF nº 603.186.643-99, residente na Rua do Arrodeio, s/n, Povoado Triangulo, município de Dom Pedro-MA; E, por eles foi dito que, por este instrumento público nomeiam e constituem seu bastante procurador **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 000116913299-2-SESP/MA e do CPF/MF nº 157.290.792-49, residente na Rua do Comércio, nº 110, povoado Triângulo, município de Dom Pedro-MA; conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para em conjunto ou separadamente, participar de licitações, tomar quaisquer decisões durante todas as fases das licitações, inclusive apresentar e assinar propostas e declarações em nome da empresa outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar contratos de fornecimento e demais compromissos, requerer, alegar, declarar e assinar tudo que preciso for e praticar enfim, todos os demais atos administrativos, necessários e inerentes à finalidade e cumprimento deste mandato. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram lhes lavrasse a presente, a qual feita e lhes sendo lida, acharam em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam os outorgantes, do que dou fé. Dispensadas as testemunhas de acordo com a Lei Federal nº 6.950 de 06/11/1.981, publicada no D.O.U, em 10/11/1.981. Eu, Antonio Fernandes Rocha Filho, Oficial do 1º Ofício Extrajudicial, o

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO
 Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
 Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000
 Fone (99) 3662-1386 - email: primeirooficiodp@hotmail.com

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2805001 / 20.20
 1º TRASLADO
 Ato: 00236
 RUB. _____ Livro: 058

Folha: 178V


digitei e subscrevi. Selo(s): PROCUR03062712DJSNTPIUWI8Q31. Emolumentos: R\$ 89,10 +
 Ferc: R\$ 2,70 = R\$ 91,80.

Dom Pedro/MA, 02 de março de 2020.

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
 PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
 Outorgante

Fabio da Silva Bezerra
 FABIO DA SILVA BEZERRA
 Outorgante

[Assinatura]
 Antonio Fernandes Rocha Filho
 Tabelião e Registrador




Poder Judiciário - TJMA
 Selo: PROCUR03062712DJSNTPIUWI8Q31
 Data/Hora: 02/03/2020 17:16:03, Ato: 13.9.3, Parte(s): PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, FABIO DA SILVA BEZERRA, ADALBERTO ROD., Total: R\$ 91,80, Emolumentos: R\$ 89,10, FERC: R\$ 2,70, Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>







CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 06/07/2020
 Portaria nº 03/20
[Assinatura]


[Assinaturas]



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 933
RUB. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
	
	MA1961945052
	
ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 000116913299-2	DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018
NOME ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA	
FILIAÇÃO DELMIRO ALVES PEREIRA E GERCINA RODRIGUES PEREIRA	
NATURALIDADE DOM PEDRO - MA	DATA DE NASCIMENTO 28/03/1964
DOC ORIGEM CASAM. N.4205 FLS.36 LIV.43B	
CPF 157290792-49	
SÃO LUÍS-MA	LICENCIADO/CONCURRENTE
P-020	ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02	
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 06 / 07 / 2020
Portaria nº 01 / 20









CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 280500 / 120 20
FLS. 936
RUB. _____

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR
LUCAS LUCAS PEREIRA

CPF 045009593-27

SAO LUIS-MA P-020

NASC. N. 31849 FLS. 276 LIV. 67-A

DOC ORIGEM TERESINA - PI

NATURALIDADE

ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA E ALEXSANDRA VIEIRA DA SILVA PEREIRA

FILIAÇÃO

NOME PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

REGISTRO 036239482008-4

DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTeira DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR
Pedro Lucas da Silva Pereira



MA1961945050

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 06/07/2020

Portaria nº 01/20

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/120.20
FLS. 937
RUB. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME FABIO DA SILVA BEZERRA

FILIAÇÃO
JOSÉ PIXUNA BEZERRA E VITÓRIA DA SILVA BEZERRA

DATA NASCIMENTO 10/11/1999 ORGÃO EXPEDIDOR SSPMA FATOR RH **

NATURALIDADE DOM PEDRO - MA

OBSERVAÇÃO

Fabio da Silva Bezerra
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60318664399 DNI 036100292008-0 P-020 VIA-02
REGISTRO GERAL 036100292008-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2020
REGISTRO CIVIL
NASC. N.24394 FLS. 36 LIV 58-A DOM PEDRO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

MAIB11046273

LICENCIADO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 06 / 07 / 2020
Portaria nº 01 / 20

[Handwritten signature]

Adm

[Handwritten initials/signatures]



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 280500/120 20
FLS. 938
RUB. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ: 06.138.150/0001-42

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CONSTRUTORA ALIANCA				
CNPJ Nº 05.151.264/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 126017921	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº		
DATA DE ABERTURA 03/11/2005	CAPITAL SOCIAL (R\$)	MICROEMPRESA OU EPP?		
ENTIDADE (FISCALIZADORA OU CLASSE)			CÓDIGO DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE Nº	
ENDEREÇO COMPLETO RUA SANTA TEREZINHA, Nº 377SALA 1				
BAIRRO CENTRO		CIDADE DOM PEDRO	UF MA	CEP 65.765-000
(DDD) TELEFONE Nº (99) 99142-2681 - 3662-1842	(DDD) FAX Nº -	E-MAIL arpereira.ind@hotmail.com		
CÓD. ATIV. ECON. PRINCIPAL 41.20-4-00	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO			
OBJETO SOCIAL 42.13-8-00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO: RUAS, PRACAS E CALÇADAS; 42.11-1-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 43.13-4-00- OBRAS DE TERRAPLENAGEM.				
QUADRO SOCIETÁRIO (NOME) PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA		CPF Nº 045.009.593-27	ESPÉCIE SÓCIO ADMINISTRADOR	
FÁBIO DA SILVA BEZERRA		603.186.643-99	SÓCIO	
FINALIDADE DESTE CERTIFICADO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE QUAISQUER MODALIDADES.				
OBSERVAÇÕES: NADA A REGISTRAR				
ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE EMITIDO EM: 14 DE MAIO DE 2020 ÀS 10:10HS / VALIDADE: 01ANO. ESTE CERTIFICADO NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO INCISO IV DO ART. 29 DA LEI Nº 8.666/93. ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.			COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  Presidente da CPL	





CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2809001/2020
FLS. 939
RUB. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.151.264/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - Dom Pedro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/06/2020 11:13

1 de 1

[Handwritten signatures and marks]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2805002 / 20 20

FLS. 940

RUB.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALIANCA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NÚMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/05/2020** às **15:28:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 280.5001/20.20

FLS. 944

RUB.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NÚMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA	TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/05/2020 às 15:28:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06137293000130
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000817	Nº da Inscrição 000817	Nº do Alvará 10/2020	Validade 31/12/2020
--------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

Contribuinte
Nome: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME
CPF/CNPJ: 05151264000160
RG/Insc
Nome Fantás.: CONSTRUTORA ALIANÇA

Endereço
Logradouro: SANTA TEREZINHA **Número:** 377
Complemento: SALA 1 **CEP:** 65765000
Bairro: CENTRO **Estado:** MA
Cidade: DOM PEDRO

Atividade Principal
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 17:30:00	Das: 07:30:00 Até: 14:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 06/10/2020
 Portaria nº 011/20

[Handwritten signature]

Data de Abertura
 12/07/2002

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

[Handwritten signature]

D

8

16



Estado do
SINTEGRA/ICMS
 Secretaria de Gestão Pública do Estado do Maranhão
 Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.151.264/0001-60 Inscrição Estadual: 12.601792-1

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Município: OUTROS ESTADOS UF: MA

CEP: DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4327301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8122700	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/05/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): Proibida emissão de NF-e para Empresa ST de outra UF.

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/04/2020

Número da Consulta:

Assinatura

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(10)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:55 do dia 17/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2020.
Código de controle da certidão: **903C.B5FB.354D.C5B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

19

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 038534/20 Data da 18/05/2020 09:01:42
inscrição Estadual: 126017921 CPF/CNPJ: 05151264000160
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: , CEP:
Telefone: Município: OUTROS ESTADOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, subsidiado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	358293003	15/05/2020	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/12/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/05/2020 09:01:42

[Handwritten signatures and initials]



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022751/20

Data da 14/05/2020 11:58:45

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ: 05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: , CEP:

Telefone: null

Município: OUTROS ESTADOS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
na do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/09/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
 CNPJ: 06137293000130

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2805001 / 120 20
 FLS. 998
 RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/09/2020, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000817 Inscrição Municipal: 000817
 Contribuinte: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E ✓ CPF/CNPJ: 05151264000160
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALIANÇA
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 377 Complem: SALA 1
 Bairro: CENTRO CEP: 65765000
 Cidade: DOM PEDRO - MA
 Inscrição Est.: Data de Abertura: 12/07/2002 Data de Encerramento: 0
 Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

— Atividade(s) CNAE —

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 08 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 / 20

Emissão: 12/06/2020 10:00:27 ✓ Validade: 10/09/2020 ✓ Usuário: MARITANIA ✓
 Número/Controle da Certidão: F078994C962B43B6

Edmo Joseph Ferreira dos Santos
 Atendente

Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Programas e Projetos Tributários
 Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Programas
 e Projetos Tributários
 Port. N.º 25/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
 CNPJ: 06137293000130

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2803001/120.20
 PLS. 949
 RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: 000817 Inscrição Municipal: 000817
 Contribuinte: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CPF/CNPJ: 05151264000160
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALIANÇA
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 377 Complem: SALA 1
 Bairro: CENTRO CEP: 65765000
 Cidade: DOM PEDRO - MA
 Inscrição Est.: Data de Abertura: 12/07/2002 Data de Encerramento: 0
 Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

— Atividade(s) CNAE —

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 06 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 / 20

Emissão: 12/06/2020 10:00:27 Validade: 10/09/2020 Usuário: MARITANIA
 Número/Controle da Certidão: F078994C962B43B6

Edmo Joseph Ferreira dos Santos
 Atendente

Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Programas e Projetos Tributários
 Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Programas e Projetos Tributários
 Port. N 025/2016

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2803001/2020
FLS. 930
RUB. _____

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.151.264/0001-60
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SANTA TERESINHA 377 SALA 1 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032203073116539242

Informação obtida em 16/04/2020 15:46:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Am

DJM

[Handwritten signatures and initials]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Certidão n°: 9877368/2020
Expedição: 26/04/2020, às 10:08:10
Validade: 22/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.151.264/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinaturas e rubricas manuscritas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 828963/2020

Emissão: 16/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: YwZ4x
 CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2805001/20-20

FLS. 982

RUB. _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Registro: 0000016353

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 20/03/2020

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SANTA TERESINHA, 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO, MA, 65765000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/10/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538319DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA

Registro: 1103352776

CPF: 270.518.463-53

Data Início: 11/03/2020



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 828963/2020

Emissão: 16/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: YwZ4x

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2805001 120 20

FLS. 933

RUB. _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/08/2020

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Registro: 1918169209

CPF: 063.292.893-01

Data Início: 25/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/06/2020

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

CPF: 045.009.593-27

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: FABIO DA SILVA BEZERA

CPF: 603.186.643-99

Função: SOCIO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

54
27



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 934
RUB. _____

Página 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 829037/2020
Emissão: 19/04/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 9525z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 63 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA
Registro 1103352776
CPF: 270.518.483-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/07/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 08/04/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP
 Registro: 0000013119
 CNPJ: 00.480.281/0001-27
 Data Início: 12/01/2016
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
 Registro: 0000016353
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Data Início: 11/03/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 28/08/2020
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave 9525z
Impresso em: 19/04/2020 às 20:02:07 por adapt_ip_160.20.201.62



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 135
RUB. _____



CNPJ: 05.151.264/0001-60

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, que entre si celebram CONTRATANTE, a empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro - MA, Cep: 65.765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Pedro Lucas da Silva Pereira, portador do RG 036239482008-4, CPF 045.009.593-27, socio Administrador e como CONTRATADO, o Sr. Franklin Dionisio de Oliveira, portador do CPF: 270.518.463-53, RG: 20308394-6, regidos pelas clausulas abaixo:

Clausula 1ª - da contratação

A contratação é por tempo determinado, a iniciar se apartir da assinatura deste termo de contrato, findando se em 26 de agosto de 2021, podendo ser prorrogavel nos termo do art. 443, 444 e 451 da consolidação das leis do trabalho.

Clausula 2ª - da prestação dos serviços

A prestação dos serviços do contratado, destina se a execução de serviços de engenharia, no setor de engenharia civil.

Clausula 3ª - da atividade

A atividade a ser desenvolvida pelo empregado é temporaria e com duração prevista conforme clausula 1ª.

Clausula 4ª - da jornada de trabalho

A jornada de trabalho do contratado sera de duas horas diarias de trabalho de segunda a sexta feira, perfazendo um total de 10 horas semanais.

Clausula 5ª - do salario

O contratante pagara ao contratado o valor de 6 (seis) salarios mininos, até o 10º dia de cada mês.

Clausula 6ª - dos descontos

O contratado autoriza o desconto em seu salario, das impostancias que forem adiantadas, pelo contratante, bem como os descontos legais, sobre tudo previdenciario de alimentação, habitação e vale transporte, sempre que causar algum prejuizo resultante de uma conduta dolosa ou culposa, ficando portanto o contratado a ressarcir ao contratante por todos os danos causados.

Clausula 7ª - das disposições especiais

O empregado compromete se tambem a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irreprencivel no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do contratado, alem dos previstos em lei.

E por entarem assim pactuados, nos termos de seus respectivos interesses mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assim assinam na presença, para as finalidade de direito.

1º OFICIO

Dom Pedro - MA 26 de Agosto de 2019.

Pedro Lucas Da Silva Pereira

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Pedro Lucas da Silva Pereira

CPF: 045.009.593-27

Socio administrador

Contratante

2º OFICIO

Franklin Dionisio de Oliveira

Franklin Dionisio de Oliveira

CPF: 270.518.463-53

Engenheiro civil

CONFERE COM ORIGINAL

Comissão Permanente de Licitação

Data: 06 / 07 / 2020

Protocolo nº 01 / 20

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 956
RUB. _____

Poder Judiciário TJMA Selo:
RECFIG03062781JW9YB90Q159U15, Data/Hora:
29/04/2020 10:46:45, Ato: 13.17.4, Parte(s): PEDRO
LUCAS DA SILVA PEREIRA, Doc: Firma e Semelhança, Total:
R\$ 16,00, Emolumentos: R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50,
Consulte a validade deste selo em
<http://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário TJMA Selo:
RECFIG03062781JW9YB90Q159U15, Data/Hora:
29/04/2020 10:47:22, Ato: 13.17.4, Parte(s): FRANKLIN
DIONÍSIO DE OLIVEIRA, Rec Firma: Semelhança, Total:
R\$ 16,00, Emolumentos: R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50,
Consulte a validade deste selo em <http://selo.tjma.jus.br>



Esc. MECUAFIMA de Rocha Lucas
da Silva Ferreira e Assessor
Eduardo Dionísio de
Moura e Assessor
Dom Pedro (MAG) 10/1/20
Escritório
ANTONIO DO 1º OFÍCIO
CAMARÁ DE DOM PEDRO
Antônio Fernandes R. Filho
Escritório
Nelson Lopes Rocha
Escritório Juramentado Substituto

CÓPIA COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 06/07/2020
Portaria nº 01/20

[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190280806

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 280500/12020
FLS. 937
RUB. _____
Página 1/1

INICIAL

1. Responsável Técnico
FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103352776
Registro: 1103352776MA

2. Contratante
Contratante: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RUA SANTA TEREZINHA
Complemento: _____ Bairro: CENTRO
Cidade: DOM PEDRO UF: MA
País: Brasil CEP: 65765000
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RUA SANTA TEREZINHA
Complemento: _____ Bairro: CENTRO Nº: 377
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000
Data de início: 26/08/2019 Previsão de término: 26/08/2020
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade 2,00 Unidade h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe
IBAPE - INST BRAS AVAL E PER DE ENG MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
DOM PEDRO 26/08/2019
Local data
FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA - CPF: 270.518.463-53
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ
05.151.264/0001-60

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 26/08/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302156333

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cria-ma.sibac.com.br/publico/> com a chave: ZbtW9
Impresso em: 16/09/2019 às 16:13:50 por ip: 170.0.52.198

www.crea-ma.org.br
Tel: (66) 2106-8300

saberes@crea-ma.org.br
Fax: (66) 2106-8300



30



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 958
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
ANEXO IV**

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, perante a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, que o Sr Franklin Dionisio de Oliveira, CPF: 270.518.463-53, CREA: 1103352776/MA, Engenheiro Civil, responsável técnico da referida empresa, será indicada como responsável técnica pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara ainda, que se inevitável a substituição será feita por profissional com qualificação superior ou igual a do substituto e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

Franklin Dionisio de Oliveira
CPF: 270.518.463-53
CREA: 1103352776/MA

Franklin Dionisio de Oliveira

CPF: 270.518.463-53

CREA: 1103352776/MA

Engenheiro Civil

Responsável Técnico



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 280500/120.20
FLS. 139

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
781357/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA**
Registro: **1103352776MA** RNP: **1103352776**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170006086** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **21/03/2017** Baixada em: **22/03/2017**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUSERVICE EMPREED E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**
Endereço do contratante: **PRAÇA TEXEIRA DE FREITAS**

CPF/CNPJ: **06.137.293/0001-30**
Nº: **72**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Dom Pedro**

UF: **MA**

CEP: **65765000**

Contrato: **02/2011 CONCORRÊNCIA**

Celebrado em: **01/07/2011**

Valor do contrato: **R\$ 2.490.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO ZONA RURAL**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Dom Pedro**

UF: **MA**

CEP: **65765000**

Data de início: **05/07/2011**

Conclusão efetiva: **05/07/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

CPF/CNPJ: **06.137.293/0001-30**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 13249.00 metro quadrado;**
7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 324.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO NO AÇUDE LOURENÇO, CONFORME CONTRATO Nº02/2011-CONCORRÊNCIA, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS CONTRATO DE REPASSE Nº0347081-14/2010, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA REFERENTE AOS SERVIÇO VIÁRIOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 781357/2017
24/03/2017
746d3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 746d3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Handwritten signatures and initials:
MVB
A
S
39





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUSERVICE EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Avenida Presidente Médici, nº133 Coroadinho São Luís - Ma, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.643.644/0001-00, executou para Prefeitura Municipal de Dom Pedro CNPJ nº06.137.293/0001-30, no período de 05/07/2011 a 05/07/2012, sob responsabilidade técnica do Engº Civil, Franklin Dionísio de Oliveira, R.T. Nº110335277-6, conforme ART nº00011033527765051610, serviços de Pavimentação Asfáltica e Ponte de Concreto neste Município, objeto do Contrato nº002/2011-CP/Lote I e Ordem de Serviço datada de 05/07/2011.

Valor Contratual R\$-2.490.000,00

a)-Serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	m ²	12,00
1.2	Desmatamento/Limpeza terreno c/equip. Mecan/ Trator:1000m2/h)	m ²	13.380,00
1.3	Locação da Obra, com uso de Equipamentos Topográficos.	m ²	42.120,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras 110 a 160 HP com lamina, peso operacional 13T PA carregadeira com 170HP	m ³	5.430,00
2.2	Carga e Descarga mecânica de solo utilizando Caminhão Basculante 5.0m3/11T e PA Carregadeira de Pneus * 105 HP * CAP. 1,72M3.	m ³	5.430,00
2.3	Compactação Mecânica c/ controle do GC>=95% do PN. (C/Motoniveladora 140 HP E Rolo Compressor Vibratório 80 HP)	m ³	5.430,00
2.4	Transporte de material - Bota-Fora, DMT = 10,0Km.	m ³	1.018,00
3	DRENAGEM		
3.1	Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm/ Face superiorxFace inferiorxAlturxComprimento, resjuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavação e reaterro	m	4.215,00
3.2	Sarjeta em Concreto, prep. manual, com seixo rolado, espessura 8cm, largura 40cm	m	8.230,00

CNPJ - 06.137.293/0001-30
 Praça Teixeira de Freitas, nº 72 - Centro Dom Pedro - Ma
 CEP:65.765-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017.



[Handwritten signature]

Certidão nº 781357/2017
 01/10/2019, 17:02
 Chave de Impressão: 746d3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 5 folhas





3.3	Sarjetão em Concreto, prep. manual, com seixo rolado, espessura 8cm, largura 60cm	m	42,00
3.4	Saída D'Água	und	7,00
3.5	Passeio em concreto, espessura 6cm	m ²	11.540,00
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Reconformação da plataforma	m ²	13.249,00
4.2	Regularização de sub-leito	m ²	13.249,00
4.3	Compactação de sub-leito	m ²	13.329,00
4.4	Escavação e carga de material de jazida	m ³	5.430,00
4.5	Transporte de material de jazida na DMT= 10,00 Km	t Km	124.890,00
4.6	Estabilização granulométrica	m ³	5.430,00
4.7	Fresagem	m ³	1.224,00
4.8	Imprimação (execução+fornecimento de material+transporte)	m ²	9.752,00
4.9	Pintura de ligação (execução+fornecimento de material+transporte)	m ²	9.752,00
4.10	AAUQ (execução+fornecimento de material+transporte)	t	4.785,00
4.11	Transporte de AAUQ na DMT= 20,00KM	t.Km	95.700,00
4.12	Colchão de areia (ornecimento +transporte+execução)	m ³	2.494,00
4.12	Blokret em concreto e= 8cm (fornecimento +execução)	m ²	12.436,00
5	FONTE SOBRE RIACHO LOURENÇÃO		
5.1	FUNDAÇÕES DOS ENCONTROS		
5.1.1	Fundação em tubulão metálico c/ diâmetro D = 1,40, c/ capacidade nominal a compressão	m	324,00
5.2	CIMALHA SUPERIOR PARA ACABAMENTO EM CONCRETO ARMADO.		
5.2.1	Fornecimento, confeccionamento, lançamento, inclusive com adensamento mecânico de concreto estrutural usinado fck 20 mpa	m ³	5,76
5.2.2	Fornecimento, corte, confeccionamento e montagem das armações em aço ca-50a / ca-60a.	kg	230,40
5.2.3	Formas laterais: fornecimento, confeccionamento e montagem de formas, inclusive desforma, em madeira compensada e plastificada com espessura mínima de 12mm.	m ²	41,10

CNPJ - 06.137.293/0001-30
 Praça Teixeira de Freitas, nº 72 - Centro Dom Pedro - Ma
 CEP: 85.765-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017.



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017 e contém 5 folhas

Certidão nº 781357/2017
 01/10/2019, 17:02
 Chave de Impressão: 740d3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Large handwritten signature]





5.3 VIGAS DE APOIO DOS ENCONTROS COM CORTINAS DE EXTREMIDADES INCORPORADAS			
5.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento de concreto magro fck 9mpa sob as vigas de apoio.	m³	7,44
5.3.2	Fornecimento, confeccionamento, lançamento, inclusive com adensamento mecânico de concreto estrutural usinado fck 20 mpa	m³	70,24
5.3.3	Fornecimento, corte, confeccionamento e montagem das armações em aço ca-50a / ca-60a.	kg	5.689,00
5.3.4	Formas laterais: fornecimento, confeccionamento e montagem de formas, inclusive desforma, em madeira compensada e plastificada com espessura mínima de 12mm.	m²	363,00
5.4 LAJE DE TRANSIÇÃO			
5.4.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento de concreto magro fck 9mpa.	m³	6,25
5.4.2	Formas laterais: fornecimento, confeccionamento e montagem de formas, inclusive desforma, em madeira compensada e plastificada com espessura mínima de 12mm.	m²	9,45
5.4.3	Fornecimento, confeccionamento, lançamento, inclusive com adensamento mecânico de concreto estrutural usinado fck 20 mpa	m³	12,48
5.4.4	Fornecimento, corte, confeccionamento e montagem das armações em aço ca-50a / ca-60a.	kg	1.223,20
5.5 INFRA - ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES VÃOS INTERNOS			
5.5.1	Estaqueamento: fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas de concreto f = 40cm, com capacidade de carga nominal à compressão no > 30,00 t por estaca. Inclusive com serviços de amarras e acabamentos das extremidades superiores na cota de arrasamento d	m	780,00
5.6 VIGAS DE APOIO			
5.6.1	Fornecimento, confeccionamento, lançamento, inclusive com adensamento mecânico de concreto estrutural usinado fck 20 mpa	m³	55,44
5.6.2	Fornecimento, corte, confeccionamento e montagem de armações ca-50a, ca-60a.	kg	5.266,80
5.6.3	Aparelhos de apoio: fornecimento e instalação de aparelhos de apoio em almofadas de neoprene fretado, 250mm x 200mm x 42mm, inclusive argamassa para grautesmento e nivelamento.	und	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017, em 24/03/2017



em

Certidão nº 781357/2017
 01/10/2019, 17:02
 Chave de Impressão: 746d3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 5 folhas

CNPJ – 06.137.293/0001-30
 Praça Teixeira de Freitas, nº 72 – Centro Dom Pedro – Ma
 CEP:65.765-000





5.6.4	Aparelhos de apoio: fornecimento e instalação de aparelhos de apoio em almofadas de neoprene fretado, 300mm x 200mm x 42mm, inclusive argamassa para grauteamento e nivelamento.	und	20,00
5.7 SUPER - ESTRUTURA			
5.7.1	Fornecimento, fabricação, transporte, montagem de estrutura em aço ASTM A-588 (nbr 5008), para vigamentos, transversinas, contraventamentos e demais acessórios, inclusive todos os serviços de nivelamento e ajustes de montagem, soldas, chumbadores, conexões	ton	52,00
5.7.2	Fornecimento, confeccionamento e montagem das pré-lajes em concreto armado, espessura de 6cm, fck 20mpa, aço ca-50a para forma inferior da laje do tabuleiro.	m²	546,80
5.7.3	Fornecimento, confeccionamento, lançamento, inclusive com adensamento mecânico de concreto estrutural usinado fck 25 mpa para pista de rolamento e vies laterais.	m³	141,80
5.7.4	Fornecimento, corte, confeccionamento e montagem de armações ca-50a, ca-60a.	kg	14.654,00
5.7.5	Revestimento da pista de rolamento: em concreto estrutural usinado fck 25 mpa, incluindo-se fornecimento, lançamento, espalhamento e nivelamento com vibro-escabadora e materiais de juntas de concretagem.	m³	19,60
5.8 ACABAMENTOS			
5.8.1	Guarda-corpo em concreto armado de concreto estrutural usinado fck 20 mpa	m³	14,60
5.8.2	Fornecimento, corte, confeccionamento e montagem de armações ca-50a, ca-60a.	kg	608,00
5.8.3	Formas laterais: fornecimento, confeccionamento e montagem de formas, inclusive desforma, em madeira compensada e plastificada com espessura mínima de 12mm.	m²	88,00
6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
6.1	Instalação de metro de cabos multipolares resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxicidade, de cobre 0.6/1.0kv, temp mole encordoamento cl5. Tripolar 2,5mm²	m	1.688,00
6.2	Instalação de caixa de passagem de concreto ou alvenaria no piso: 40 x 40 x 40 cm, com bloco de concreto	un	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017.



Handwritten signature

Certidão nº 781357/2017
 01/10/2019, 17:02
 Chave de Impressão: 746d3
 O documento nasce em papel e é emitido em 2 (duas) folhas

CNPJ - 06.137.293/0001-30
 Praça Teixeira de Freitas, nº 72 - Centro Dom Pedro - Ma
 CEP: 65.765-000

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials: D.S.M., A, and a circled number 36.





6.3	Instalação de caixa de passagem de concreto ou alvenaria no piso: 80 x 80 x 80 cm, dupla tampa	un	4,00
6.4	Instalação de luminária fechada completa com grau de proteção ip-65 em topo de poste até 15m 400w - vapor de sódio	un	45,00
6.5	Instalação de suporte simples galvanizado para luminária em topo de poste, com fixação de segurança na luminária.	un	45,00
6.6	Instalação de poste cônico reto de aço carbono galvanizado pintado em epoxi, engastado no piso de 9 metros	un	45,00
6.7	Instalação de base para poste frangido até 9 metros.	un	45,00
6.8	Instalação de caixa de passagem metálica no piso	un	45,00
6.9	Abertura de vaia em superfície de: solo sem pavimentação	m²	92,00
6.10	Concreto para envelopamento de cabo / eletroduto	m³	7,82
6.11	Limpeza e retirada de entulho.	m³	138,37
6.12	Instalação de quadro de comando e proteção externo ip 65, incluindo temporizado horário digital, parafuso de fixação, prensa cabo para entrada e saída de condutores. Com 1 disjuntor geral até 150a. Com contactor tripolar.	Und	4,00
6.13	Instalação de metro de eletroduto de pvc embutido no piso - 3/4"	m	1 964,00
6.14	Instalação de metro de eletroduto flexível em pead para travessias - 2"	m	72,00
6.15	Instalação de haste de terra 1,6 x 2400 mm - redes	Und	45,00
6.16	Instalação de malha de aterramento com 6 hastes de cobre 19 x 3000 mm - subestação	Und	4,00
7	SINALIZAÇÃO		
7.1	Pintura mecanizada de faixa, símbolos e dizeres no pavimento	m	1.893,00
7.2	Pintura mecanizada de faixa, símbolos e dizeres no pavimento	m	1.323,15
7.3	Placa circular d=0,60 m	Und	23,00

Dom Pedro(Ma), 28 de Dezembro de 2012.

Antonio
 Diretor de Obras e Serviços
 Eng. Civil
 (CPF: 020.124.122/0001)

Maria Ariene Barros Costa
 Maria Ariene Barros Costa
 Prefeita Municipal

CNPJ – 06.137.293/0001-30
 Praça Teixeira de Freitas, nº 72 – Centro Dom Pedro – Ma
 CEP:65.765-000

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 781357/2017
 01/10/2019, 17:02
 Chave de Impressão: 746d3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestados a Prefeitura Municipal de Dom Pedro para obtenção do Acervo técnico do Profissional FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA juntamente com a Empresa CONSTRUSERVICE EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA.

O mesmo teve como objetivo a execução de serviços viários no Bañeário Açude Lourenção, na zona rural do Município de Dom Pedro – MA, através do contrato nº02/2011-CP.

Certificamos que os serviços foram prestados pela Empresa CONSTRUSERVICE EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA através do seu responsável técnico o Engº Civil FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA, registrado no CREA/MA – 110335277-6.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 05/07/2011 a 05/07/2012.

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Segue abaixo os itens de maior relevância efetuados:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
Terraplanagem	5430,00 M2
Passelo em concreto espessura 6cm	11540,00 M2
Açuq	4785,00 T
Fundação em tubulão D=1,40	324,00 M
Sinalização	1893,00 M

Dom Pedro, 22 de Março de 2017.

Franklin Dionísio de Oliveira
 Engº Civil
 CREA/MA 110335277-6

[Handwritten signatures and initials]

(38)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781357/2017, em 24/03/2017



Certidão nº 781357/2017
 01/10/2019, 17:02
 Chave de Impressão: 74603
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 280300/120.20
FLS. 966
RUB. _____

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

781059/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA**
Registro: **1103352776MA** RNP: **1103352776**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **539388** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **13/01/2011** Baixada em: **27/03/2014**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUSERVICE EMPREED E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO** CPF/CNPJ: **06.313.729/3000-13**
Endereço do contratante: **PRACA TEIXEIRA DE FREITAS N. 72** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 3.986.537,34** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **NA CIDADE DE DOM PEDRO** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO** CPF/CNPJ: **06.137.293/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 24500 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0516 - DRAGAGEM 12 - PROJETO 12200 M3; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0529 - BUEIROS 59 - FISCALIZACAO 66 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 59 - FISCALIZACAO 430000 M2;**

Observações

SERVICOS DE DESASSORAMENTO DO CORREGO (IGARAPE) MACHADO, RECONSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. RECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO - MA. (PRAZO DE EXECUCAO 180 DIAS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 781059/2017
23/03/2017
4DZ5W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 4DZ5W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

(Handwritten signatures and initials)





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONSTRUSERVICE EMP. E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Avenida Presidente Médici, nº133 Coroadinho São Luís - Ma, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.643.644/0001-00, executou para Prefeitura Municipal de Dom Pedro CNPJ nº06.137.293/0001-30, no período de 04/01/2011 a 03/07/2011, sob responsabilidade técnica do Engº Civil, Franklin Dionísio de Oliveira, R.T. Nº110335277-6, conforme ART nº0000000538388, serviços de Desassoreamento do Corrego (Igarapé Machado), Construção de Bueiros, Recuperação de Estradas Vicinais e Reconstrução de Pavimentação neste Município, objeto do Contrato nº002/2010-CP e Ordem de Serviço datada de 04/01/2011.

Valor Contratual R\$-3.986.537,34

a)-Serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
A	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO		
1	DESASSOREAMENTO		
1.1	Escavação mecânica até 1,5 m de profundidade	m³	6.800,00
1.2	Escavação mecânica com profundidade entre 1,5 e 3,0 m	m³	3.000,00
1.3	Escavação manual	m³	2.200,00
1.4	Limpeza do terreno - roçada densa	m²	2.471,61
1.5	Transporte de material para boca-fora DMT = 10 km	Tkm	16.200,00
1.6	Espalhamento de material em boca-fora	m³	16.200,00
B	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS		
1	DRENAGEM		
1.1	Escavação mecânica de vala	m³	759,02
1.2	Reaterro e compactação	m³	657,02
1.3	Bueiro simples tubular em concreto D = 1,00 m	m	54,00
1.4	Bueiro duplo tubular em concreto D = 1,00 m.	m	12,00
1.5	Bueiro Triplo em concreto D = 1,00 m.	m	6,00
C	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	24,00

CNPJ - 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, nº 72 - Centro Dom Pedro - Ma
CEP-65 785.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781059/2017, em 23/03/2017



Certidão nº 781059/2017
01/10/2019, 17:13
Chave de Impressão: 4DZ5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2017 e contém 2 folhas



PROC. 2803001/2020
 FLS. 968
 RUB. _____



1.2	Raspagem e Limpeza da obra	m ²	430.000,00
1.3	Carga, transporte e descarga mec. Até 10 km	m ²	34.400,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Recomposição mecanizada de aterro		
2.1.1	Recomposição mecanizada de aterro	m ³	10.292,00
2.1.2	Carga, transporte e descarga mec. Até 10 km	m ³	10.292,00
2.2	Recomposição do pavimento		
2.2.1	Regularização de subleito	m ²	430.000,00
2.2.2	Escavação e carga mecânica em material de jazida 1ª categoria	m ³	43.000,00
2.2.3	Carga, transporte e descarga mec. Até 10 km	m ³	55.900,00
2.2.4	Espalhamento de material	m ³	55.900,00
2.2.5	Compactação mecânica	m ³	55.900,00
D	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Raspagem e Limpeza de terreno	m ²	24.500,00
1.2	Bota-fora de material inservível DMT = 10 km	m ³	1.789,12
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida 1ª categoria	m ³	2.450,00
2.2	Transporte local de material de jazida até DMT= 10,00 Km	t.Km	3.185,00
2.3	Espalhamento de material estabilizado para base	m ³	3.185,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Fresagem contínua do revestimento betuminoso	m ³	1.385,00
3.2	Imprimação de base de pavimentação com CM-30	m ²	24.500,00
3.3	Pintura de ligação com RR-2C	m ²	24.500,00
3.4	Areia Asfalto AAUQ, incluso usinagem e aplicação, inclusive transporte	m ³	1.225,00
3.5	Transporte de AAUQ DMT= 50,00KM	m ³ xkm	1.225,00
3.6	Carga e descarga de mistura betuminosa	m ³	1.225,00

Dom Pedro(MA), 29 de Novembro de 2012.

Arantza
 Engenheira de Análise Geotécnica
 ENG. CIVIL
 CREA-MA 12.000/2012

Maria Arlene Barros Costa
 Maria Arlene Barros Costa
 Prefeita Municipal

CNPJ – 06.137.293/0001-30
 Praça Teixeira de Freitas, nº 72 – Centro Dom Pedro – Ma
 CEP: 65.765.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781059/2017, emitida em 23/03/2017

Certidão nº 781059/2017
 01/10/2019, 17:13
 Chave de Impressão: 4DZ5W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2017 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials: RLM, A, S, 41





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 969
RUB.

Página 1/2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

786097/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA**
Registro: 1103352776/MA RNP: 1103352776
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20170080074 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2017 Baixada em: 30/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Contratante: **HS CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: 08.986.565/0001-00
Endereço do contratante: RUA TERSANDRO PAZ Nº: 2496
Complemento: Bairro: PIÇARRA
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64015015
Contrato: 065/2014 Celebrado em: 17/06/2014
Valor do contrato: R\$ 1.520.822,84 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630030
Coordenadas Geográficas: 50.539999, 42.501222

Data de início: 12/01/2016 Conclusão efetiva: 01/05/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 29000.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE TIMON - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 786097/2017
01/06/2017
6Dz7D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Dz7D

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

(Handwritten signatures and initials)



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2805001/120.20
 FLS. 970
 RUB. _____



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PENTAÁGONO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Rua Professor Miguel Mesquita nº10 Centro Timbiras - Ma, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.480.281/0001-27, executou para **HS CONSTRUTORA LTDA** CNPJ/MF sob o nº 08.986.565/0001-00 através de contrato com a **Secretaria de Estado de Infraestrutura-SINFRA** CNPJ nº 08.892.292/0001-60, no período de 12/01/2016 a 27/02/2017, sob responsabilidade técnica do Engº Civil, Franklin Dionísio de Oliveira, R.T. Nº103352776, conforme ART MA20170080074, serviços de **Pavimentação em Vias Urbanas na Cidade de Timon/MA**, objeto do Contrato nº 065/2014-SINFRA, constante do Processo Adm. nº 45259/2014 - SINFRA e Ordem de Serviço nº 031/2014, datada de 17/06/2014.

a)- VALOR DO CONTRATO ATUAL R\$ 1.520.822,84

b)- PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 205 HP e capacidade 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.902,00
1.2	Transporte local (bota-freio) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.km	24.720,00
1.3	Regularização do sub-leito	m2	19.020,00
1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.804,00
1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural.	m3.km	197.808,00
1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	19.020,00
1.7	Prima de ligação com emulsão RR-1C	m2	17.766,00
1.8	Árcia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, inclusive usinagem e aplicação, incluindo transporte	m3	532,98
1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.km	7.994,70
02	DRENAAGEM SUPERFICIAL		
2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.580,00
2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.580,00

RECONHECIMENTO
 30 MAIO 2017

Francivaldo
 Francisco Almeida Costa
 Superintendente de Planejamento Rodoviário
 SUP-PLAN/SINFRA

Haran Saphiagio Girão Sampaio
 Sócio Administrador
 HS CONSTRUTORA LTDA.



HS Construtora Ltda - Rua Tersandro Paz, 2496, Píçarra, Teresina-PI, Cep. 64.015-015 - Fone 86-3222-7273
 CNPJ 08.986.565/0001-00 Insc. Est. 19.459.349-5 email: hsconstrutora@five.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786097/2017, em 01/06/2017 emitida em



Certidão nº 786097/2017
 01/10/2019, 16:58
 Chave de Impressão: 8Dz7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2017 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Página 1/9

PROC. 280399/12020

FLS. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

RUB. 788138/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA**
Registro: **1103352776MA** RNP: **1103352776**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170108208** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2017 Baixada em: 10/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **19.586.416/0001-61**
Endereço do contratante: RUA PAULO AFONSO Nº: 104
Complemento: Bairro: **PARQUE SANTA LÚCIA**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65912330**
Contrato: 003/2017 Celebrado em: 12/12/2016
Valor do contrato: R\$ 1.265.764,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO AFONSO Nº: 104
Complemento: Bairro: **PARQUE SANTA LÚCIA**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65912330**
Data de início: 10/01/2017 Conclusão efetiva: 10/07/2017
Finalidade: Comercial

Proprietário: **GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **19.586.416/0001-61**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 57 - REFORMA 5700.00 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÉDIO COMERCIAL DE DOIS PAVIMENTOS COM ESTACIONAMENTO, ÁREA DE VIVÊNCIA E JARDINS. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5.700 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 788138/2017
30/10/2017, 09:04
540aw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 540aw



CPL - TRIZIDE L A DO VALE
 PROC. 2803001/2020
 FLS. 972
 RUB.

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27, situada na rua Eduardo Lindoso, nº 145, bairro Centro, cidade de Timbiras Maranhão, através do Engenheiro Civil e Responsável Técnico da empresa Franklin Dionísio de Oliveira, inscrito no CREA, sob o Registro Nacional (CREA/CONFEA) nº. 110335277-6, foi o engenheiro civil responsável pela reforma e ampliação do Prédio Comercial da empresa Global Industria Comercio e Serviços.

Características da Obra:

1. Local da Realização dos Serviços:

Município de Imperatriz

Rua Paulo Afonso, nº 104, parque Santa Lúcia, Imperatriz – MA, CEP 65912-360

2. Período da Realização:

10/01/2017 a 10/07/2017

3. Dados do Proprietário e Contratante:

Glomaq Industria Comercio e Serviços Eireli – ME

Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lúcia – Imperatriz/MA

CNPJ: 19.586.416/0001-61

4. Dados da Contratada:

Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27

5. Dados do Responsável Técnico:

Franklin Dionísio de Oliveira

Registro Nacional (CREA/CONFEA) nº. 110335277-6

6. Principais Características do Local e do Serviço?

O Prédio Comercial é um prédio localizado no Município de Imperatriz – MA, O Prédio Comercial possui dois pavimentos, estacionamento, área de vivencia e jardins, totalização uma área total de 5.700 m². O serviço realizado foi a reforma e ampliação desse prédio.

7. Registro dos Serviços Realizados:

Nº da ART: MA20170108208

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida em



Assinatura

Certidão nº 788138/2017
 01/10/2019, 16:53
 Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2803001 / 20 20
FLS. 973
RUB. _____

8. Serviços Realizados:

Execução dos serviços referente à reforma e ampliação do Prédio Comercial que possui dois pavimentos, estacionamento, área de vivencia e jardins, totalização uma área total de 5.700 m².

Serviços Executados:

- Remoção de cobertura existente e substituição por uma cobertura metálica com telhas termo-acústicas com um total de 1.800 m²;
- Remoção de piso existente no pavimento térreo e substituição por um piso de concreto armado de alta resistência de granitina, com uma área total de 1.800 m²;
- Substituição de piso cerâmico do primeiro pavimento por piso de placas de porcelanato de 60x60 cm, totalizando uma área de 1.800 m²
- Reforma e substituição de parte elétrica, telefônica, lógica, hidráulica e sanitária dos dois pavimentos (térreo e primeiro pavimento), totalizando uma área de 3.600 m²;
- Instalação de sistema de SPDA, totalizando 1.800m²;
- Instalação de sistema de combate a incêndio, com uma área total de 3.600 m²;
- Construção de pavimento com bloco intertravado no estacionamento, totalizando uma área de 1.200 m²;

Atestamos ainda que o profissional obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigência legais, incluindo, portanto, fato que não desabone com relação a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

Imperatriz, 24 de outubro de 2017.

5º OFÍCIO
 Hugo R. A. Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 11141984-4
 Hugo Rafael Alves de Oliveira
 Engenheiro Civil
 RN: 111419840-4

TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo
 (R000029358229) HUGO RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA ****
 São Luis, 24/10/2017 11:43:37 32096
 Em Testemunho _____ da verdade

Bruno Rocha Casara - Escrevente
 Emol. R\$4,10 FERC. R\$0,10 Total R\$4,20

70009358229

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida em



Handwritten signature

Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53

Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas

Handwritten signatures and initials: S, J, A, 73, 16





GLOMAQ SERVIÇOS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2805002 120 20
 FLS. 970
 RUB. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27, situada na rua Eduardo Lindoso, nº 145, bairro Centro, cidade de Timbiras Maranhão, juntamente com o seu responsável técnico Frannkilin Dionísio de Oliveira, registro no CREA 110335277-6, executaram com louvor e eficácia, a reforma e ampliação do prédio comercial de dois pavimentos, estacionamento, área de vivencia e jardins, totalização uma área total de 5.700 m². Os serviços foram executados na Rua Paulo Afonso, nº 104, parque santa Lúcia em Imperatriz, no período de 10/01/2017 a 10/07/2017.

As planilhas de composições seguem em anexos a este documento.
 Os principais serviços realizados foram:

- Remoção de cobertura existente e substituição por uma cobertura metálica com telhas termo-acústicas com um total de 1.800 m²;
- Remoção de piso existente no pavimento térreo e substituição por um piso de concreto armado de alta resistência de granitina, com uma área total de 1.800 m²;
- Substituição de piso cerâmico do primeiro pavimento por piso de placas de porcelanato de 60x60 cm, totalizando uma área de 1.800 m²
- Reforma e substituição de parte elétrica, telefônica, lógica, hidráulica e sanitária dos dois pavimentos (térreo e primeiro pavimento), totalizando uma área de 3.600 m²;
- Instalação de sistema de SPDA, totalizando 1.800m²;
- Instalação de sistema de combate a incêndio, com uma área total de 3.600 m²;
- Construção de pavimento com bloco intertravado no estacionamento, totalizando uma área de 1.200 m²;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida em



Assinatura

Imperatriz-MA, 10 de Julho de 2017.

Atenciosamente,

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reponho por AUTENTICIDADE a assinatura de *Jose Eliezer de Melo Junior*

Jose Eliezer de Melo Junior

José Eliezer de Melo Júnior

Administrador

RG: 040351022010-5 SESC/MA

CPF: 606.561.383-51

passos por mim reconhecidos e

regulada e por haver sido aposta em minha presença

de que sou fã. S. J. de Ribamar-MA, 14/07/2017

de veracidade

de veracidade

Cláudia K. Ribeiro Costa Bell

Secretaria



Assinatura
 ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO
 SAG CIVIL CONFEA Nº 110325280-7

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064

Certidão nº 788138/2017
 01/10/2019, 16:53

Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas





**GLOMAQ
SERVIÇOS**

1/5
CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001-120.20
FLS. 975
RUB. _____

Descrição do Orçamento	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PREDIO COMERCIAL	
AREA TOTAL: 5700 M²	
PERÍODO: 10/ 01/ 2017 à 10/ 07/ 2017	
CLIENTE: GLOMAQ SERVIÇOS	CNPJ: 19.586.416/0001-61
Planilha Orçamentária Sintética	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS			
1.1	COMP_098	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	LIN	5,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	12,00
2.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	66,00
2.3	73672	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRED. OS CM ATÉ 0,15M	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	325,73
2.4	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção em madeira (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ telhas, telha 4mm, piso em concreto desempolado	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	10,00
2.5	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	40,00
3			MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	61,83
3.2	73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	43,22
3.3	72888	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	11,82
3.4	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	61,83
3.5	55835	SINAPI	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	66,81
4			COBERTURA			
4.1	72114	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁlicos, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	COBE - COBERTURA	m²	1.800,00
4.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E + 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMAMENTO. AF_06/2016	COBE - COBERTURA	m²	1.800,00
4.3	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	Conversão InfoWorca	m²	520,00
4.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	COBE - COBERTURA	M	59,88
4.6	94231	SINAPI	RUPD EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	COBE - COBERTURA	M	298,10
5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			
5.1			FUNDAÇÃO			
5.1.1	10179	ORSE	Lastro de brita	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,38
5.1.2	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	27,23
5.1.3	74007/001	SINAPI	FÓRMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	218,32
5.1.4	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Armaduras Convencionais	kg	467,00
5.1.5	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Armaduras Convencionais	kg	984,50
5.1.6	8232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Armaduras Convencionais	kg	920,60
5.2			ESTRUTURA			
5.2.1	5651	SINAPI	FÓRMA TABULEIROS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	317,39
5.2.2	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Armaduras Convencionais	kg	1.454,95
5.2.3	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Armaduras Convencionais	kg	594,28
5.2.4	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	39,78
5.2.6	90863	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	15,60
5.2.6	93282	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	152,20
5.2.7	92764	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.550,00
5.2.8	92763	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.335,00
5.2.9	92762	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	984,50
6			ALVENARIA			
6.1			VEDAÇÃO			
6.1.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	415,91
6.2			MURDOS			
6.2.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	420,62
7			IMPERMEABILIZAÇÃO			
7.1	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - Lajes	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1.002,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53
Chave de Impressão: 540aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064

[Handwritten signatures and initials]





GLOMAQ SERVIÇOS

2/5
CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2803001/120 20
FLS. 976
RUB. _____

7.2	5968	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,60
8			REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E TETO			
8.1			PISO			
8.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E= 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	234,35
8.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	Pisos - Dimensionais, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	256,24
8.1.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	PISO - PISOS	m²	219,72
8.1.5	10179	ORSE	LASTRO DE BRITA	Lastros, Lajes e Bergos	m²	29,09
8.1.6	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	73,00
8.1.7	71337	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	247,43
8.1.8	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1.673,67
8.1.9	2267	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	Soleiras e Rodapés	m	27,45
8.1.10	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM.	PISO - PISOS	M	604,25
8.1.11	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	PISO - PISOS	m²	1.678,90
8.2			PAREDE			
8.2.1	87871	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO:AREIA), ESPESSURA, 5CM, PREPARO MECANICO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.568,60
8.2.2	COMP94	Próprio	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.749,42
8.2.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	219,18
8.2.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	219,18
8.2.5	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	Lates PVA	m²	1.059,29
8.2.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.059,29
8.2.7	1988	ORSE	Peitoris granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	Peitoris e Tampos de Balcões	m	33,75
8.2.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS	m²	690,13
8.3			TETO			
8.3.1	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	285,93
8.3.2	COMP94	Próprio	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	285,93
8.3.3	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	Lates PVA	m²	292,61
8.3.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	m²	292,61
9			ESQUADRIAS			
9.1			MADERA			
9.1.1	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	Conversão InfoWorks	un	6,00
9.1.2	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9x2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	10,00
9.1.3	7165	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	Esquadrias de Madeira	un	1,00
9.1.4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	19,00
9.1.5	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	Conversão InfoWorks	un	1,00
9.1.6	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	Conversão InfoWorks	un	10,00
9.1.7	8201	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 1.20x2,10m, duas folhas, com vidro 0.50x0,50m, inclusive batentes de 27cm e ferragens.	Esquadrias de Madeira	un	1,00
9.1.8	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	122,85
9.1.9	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87x210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	10,00
9.2			ALUMÍNIO			
9.2.1	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	43,70
9.2.2	11942	ORSE	Janela em alumínio c/ veneziana, cor fosca, tipo guilhotina, completa	Esquadrias de Alumínio	m²	1,60
9.2.3	91341	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F - COMPLETA - CNF. PROJETO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	12,43
9.2.4	4629	ORSE	Biciclético em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	Urbanização de Parques e Praças	m	6,00
9.3			VIDRO			
9.3.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	24,20
9.3.2	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	29,24
9.3.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,84
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1			PONTOS ELÉTRICOS			
10.1.1	542	ORSE	Luminária fluorescente de embutir c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 20 w (tecnolux ref.fle-6487/216 ou similar), completa	Luminárias Internas	un	43,00
10.1.2	8128	ORSE	Luminária de silicone com aletas em chapa aço p/ lâmpada compacta fluorescente 2x23w, ref. 9989-5217, lumindec ou similar, completa	Luminárias Internas	un	12,00
10.1.3	7714	ORSE	Luminária tipo arandelô em alumínio escovado cor branco, linha Decorata, Magda ou similar, inclusive lâmpada	Luminárias Externas	un	22,00
10.1.4	10300	ORSE	Luminária de emergência com 48 Led, c/ bloco automática	Luminárias Internas	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, emitida em 30/10/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53
Chave de impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. For: (99) 9176-8064





GLOMAQ SERVIÇOS

3/5
 CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 280399/120.20
 FLS. 977
 RUB. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 788138/2017
 01/10/2019, 16:53
 Chave de Impressão: 540aw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

10.1.5	4528	ORSE	Projetor Lumin, ref Pl. 2300/150 C/ Bairo ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Luminárias industriais	UN	3,00
10.1.6	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/300W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00
10.1.7	3395	ORSE	Porto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc Resivel sanfonado embudo Ø 3/4"	Conversão InfoVOrca	UN	81,00
10.1.8	9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	interligações ate Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	UN	3,00
10.1.9	92001	SINAPI	TOMADA 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	73,00
10.1.10	10851	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Forneimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	75,40
10.1.11	91993	SINAPI	TOMADA A 1 TA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00
10.1.12	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	69,00
10.1.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	18,00
10.1.14	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	6,00
10.1.15	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00
10.1.16	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00
10.1.17	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00
10.1.18	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	12,00
10.1.19	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 x) embudo com eletroduto de pvc Resivel sanfonado Ø 3/4"	Conversão InfoVOrca	BT	32,00
10.2			QPDG			
10.2.1	74131/004	SINAPI	PAINEL DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00
10.2.2	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00
10.2.3	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00
10.2.4	83641	SINAPI	PARA RAIO TP VALVULA 15KV/5KA	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00
10.3			QUADROS			
10.3.1	74131/004	SINAPI	PAINEL DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00
10.3.2	93677	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00
10.3.3	83641	SINAPI	PARA RAIO TIPO VCL 80KA	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00
10.3.4	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00
10.3.5	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	12,00
10.3.6	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	12,00
10.3.7	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	6,00
10.4			EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA			
10.4.1	11234	ORSE	Tomada dupla para logica R49, cat.6, com caixa pvc, embuir, completa	Tomadas para Logica	UN	13,00
10.4.2	691	ORSE	Ponto de tomada p/ logica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	Pontos de Suprimento de Logica	UN	13,00
10.4.3	COMP95	Proprio	CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	PT	13,00
10.4.4	677	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embudo Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Telefone	UN	8,00
10.4.5	8460	ORSE	Forneimento e instalação de mini rack de parede 12" x 12u x 420mm	Pontos de Suprimento de Logica	UN	1,00
10.4.6	7867	ORSE	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	Quadros de Distribuicao de Telefone	UN	1,00
10.4.7	10727	ORSE	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	Pontos de Suprimento de Logica	UN	1,00
10.4.8	712	ORSE	Forneimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4"	Pontos de Suprimento de Logica	UN	2,00
10.4.9	789	ORSE	Ponto embudo tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto construte pvc rigido Ø 3/4" c/ fiação, inclusive tomada	Tomadas para Telefone	UN	2,00
10.4.10	670	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrao telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - forneimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	UN	1,00

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.828/960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064

[Handwritten signatures and initials]





GLOMAQ SERVIÇOS

4/5
CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805901/2020
FLS. 978
RUB. _____

10.4.11	73749/001	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO I C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP2F - COMPLETA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	4,00
11			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
11.1			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS			
11.1.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	10,00
11.1.2	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incape ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	13,00
11.1.3	7899	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastim universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, excreto cx. descarga	Louças e Metais Sanitários	un	3,00
11.1.4	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Mabeer ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	13,00
11.1.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,00
11.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,00
11.1.8	7610	ORSE	Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da J5N, ref. N7 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	13,00
11.1.10	802	ORSE	Balabouço elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,00
11.1.12	86895	SINAPI	BANCA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,00
11.1.13	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,00
11.1.15	8492	ORSE	Barra de apoio para deficientes em aço inox 40x60cm, nº3 1/2"	Alumbrados e Gradis	un	6,00
11.1.17	3686	ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	12,00
11.1.20	7025	ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (florezzetti ou similar)	Louças e Metais Sanitários	un	4,00
11.2			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS			
11.2.1	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	Reservatórios	un	1,00
11.2.2	73795/003	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.3	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.4	935	ORSE	Forneecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,00
11.2.5	COMP97	Próprio	FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF 1	LPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,00
11.2.6	COMP98	Próprio	FREIO D'ÁGUA Ø100	LPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	LTV	1,00
11.2.7	4396	ORSE	Sifão cromado para lavatório, DECA ref. 1680C 1 x 1 1/2 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,00
11.2.8	88547	SINAPI	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00
11.2.9	COMP99	Próprio	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	LPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,00
11.2.10	8614	ORSE	Boia automática p/caixa d'água	Reservatórios	un	1,00
11.2.11	COMP 100	Próprio	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h	LPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,00
11.2.12	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.14	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00
11.3			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS			
11.3.1	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,00
11.3.2	40729	SINAPI	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,00
11.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	22,00
11.3.4	1442	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	Reservatórios	un	9,00
11.4			POINTOS DE HIRRAULICA			
11.4.1	1352	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	15,00
11.4.2	8260	ORSE	Ponto de água fria embudido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	24,00
11.4.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pis de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	15,00
11.4.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	6,00
11.5			REDE EXTERNA			
11.5.1	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 600x600x100MM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	30,00
11.5.2	83670	SINAPI	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	61,40
11.5.3	83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	356,70
11.5.4	9944	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	Fossas Sépticas	un	1,00
11.5.5	1747	ORSE	Sanifonaus paredes com blocos cerâmicos e furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m	Filtros e Sumidouros	un	1,00
11.6			REDE EXTERNA JARDIM			
11.6.1	73888/001	SINAPI	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM - IOU RPVC, QU PVC OFE/OFO, OU PRFV - PARA ÁGUA.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	45,30
11.6.2	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1353C9, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida



Ass

Certidão nº 788138/2017
01/10/2019, 16:53
Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 17.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064





GLOMAQ SERVIÇOS

5/5
 CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 280.500/120.20
 FLS. 979
 RUB. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, emitida em 30/10/2017



12.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	410,30
12.1.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	86,20
12.1.3	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	43,00
12.1.4	83447	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA - 40x40x40CM	IVEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,00
12.1.5	7289	ORSE	Forneimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	142,00
14			COMUNICAÇÃO VISUAL			
14.1	7721	ORSE	Placa de identificação "1" em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 150 x 77cm - Forneimento e instalação	Sinalização Vertical	un	1,00
14.2	10719	ORSE	Placa de indicativa "2" em acrílico e adesivo, dim. 12 x 30 cm	Sinalização Vertical	un	2,00
14.3	9183	ORSE	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim 45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	Diversos	un	3,00
14.4	7721	ORSE	Placa de identificação "3" em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 150 x 77cm - Forneimento e instalação	Sinalização Vertical	un	1,00
15			CAIÇADA / ESTACIONAMENTO			
15.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LISINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	151,09
15.3	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, 5CM DE LARGURA	PINT - PINTURAS	m²	75,00
15.4	2237	ORSE	Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm	Pavimentações Externas	m²	265,07
15.5	41722	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PREDICTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	13,25
15.6	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-r, rejunto, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	8,87
15.7	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	PATI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.200,00
16			INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
16.1	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	13,00
16.2	73775/001	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PD QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	13,00
16.3	COMQ01	Próprio	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M²	26,00
19			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			
19.1	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	Conversão IndowOrca	un	1,00
19.2	2410	ORSE	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	Urbanização de Parques e Praças	un	1,00
19.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	309,25
19.4	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	39,58

Franklin Dionísio de Oliveira
 FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA
 CPF: 270.518.463-63
 CREA: 110335277-6
 ENG. CIVIL

Eliezer de Araújo Góes Santiago
 ELIEZER DE ARAÚJO GÓES SANTIAGO
 ENG. CIVIL CONFEA Nº 110325280-7

José Eliezer de Melo Junior
 JOSÉ ELIEZER DE MELO JUNIOR
 CPF: 606.561.383-51
 ADMINISTRADOR

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818090/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FRUC. 280500/12020
FLS. 980
RUB.

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190266319** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2019** Baixada em: **18/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A.R. PEREIRA - INDUSTRIA E COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **69.402.154/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA Rua Santa Teresinha** Nº: **399**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 67.293,57** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Santa Teresinha** Nº: **399**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Data de início: **28/06/2019** Conclusão efetiva: **29/07/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Adalberto Rodrigues Pereira** CPF/CNPJ: **157.290.792-49**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 51.75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GALPÃO 57 - REFORMA 432.00 metro quadrado;**

Observações

ART de obra/serviço relacionada a reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial contendo como principais serviços: Pintura tinta Látex Acrílica 149,43m², Forro PVC 51,75m², Piso em Granilite 432m², Chapisco 570m² e Massa Única (Reboco) 570m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818090/2019
17/10/2019, 11:25
D1418

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D1418

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/10/2019, às 18:47.



D.S.M.

[Handwritten signature]

53

[Handwritten signature]

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
Reforma do Escritório e Galpão Comercial		SINAPI - 05/2019 - Maranhão		23.0%		Não Desonerado. Horista: 116,84% Mensalista: 73,40%			
Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	149,43	10,91	13,41	2.003,85	2,98 %
2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	51,75	50,84	62,53	3.235,92	4,81 %
3	64191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMOHITÊ OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	432	93,34	114,60	49.693,60	73,70 %
4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	570	2,70	3,32	1.892,40	2,81 %
5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 R, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	570	15,08	18,54	10.567,80	15,70 %
							Total sem BDI	54.718,73	
							Total do BDI	12.574,84	
							Total Geral	67.293,57	

Alcides
ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019



AD

Certidão nº 818090/2019
17/10/2019, às 18:47
Chave de Impressão: D1418

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas

DJM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 17/10/2019, às 18:47.



Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page.

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ de Nº 05 151 264-0001-60, que possui como responsável técnico o engenheiro DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS, inscrito no CREA/MA com Registro Nacional Nº 1918169209, executou para a empresa AR PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 64.402.154/0001-06, no período de 28/06/2019 até 16/07/2019 os serviços de reforma de Prédio Comercial e Galpão Comercial contendo serviços de pintura, instalação de forro PVC, chapisco, massa única (reboco) e piso em granilite, no endereço Rua Santa Teresinha Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - MA, CEP 65765-000, conforme a ART MA20190266319.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.



Francisco Gonçalves Dias Neto

Francisco Gonçalves Dias Neto
Registro CREA: 1117312011

Dom Pedro - MA, 15/08/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019 emitida



Handwritten signature

Certidão nº 818090/2019
17/10/2019, às 18:47

Chave de Impressão: D1418

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em 17/10/2019, às 18:47.



Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 280500/120.20
 FLS. 983
 RUB. _____
 Página 4/4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização: Rua Santa Teresinha, Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão, CEP 65765-000	
Período de Execução: 28/06/2019 a 16/07/2019	
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)	
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Razão Social: AR Pereira Indústria e Comércio	
CNPJ: 69.402.154/0001-06	
ENDEREÇO: Rua Santa Teresinha, Nº 399, bairro Centro, Dum Pedro - Maranhão, CEP 65765-000	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264.0001-60	
Número do CREA: 1635-3	
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro Dom Pedro-Maranhão	
DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO	
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos	
Título Profissional: Engenheiro Civil	
Registro Nacional: 191816920-9	
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Nº ART MA20190266319	
Reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial com execução de pintura, forro, piso, chapisco e massa única(reboco), no endereço citado acima.	
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019 emitida em



AD

Dom Pedro 10 de Agosto de 2019
 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO ME
 CNPJ 05.151.264.0001-60
 Rua Santa Teresinha, Nº 377-Sala 01

1º OFICINA

2º OFICINA

Adalberto
 Adalberto Rodrigues Pereira
 CPF: 157.290.792-49
 Proprietário Contratante

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Francisco Gonçalves Dias Neto
 Registro CREA 1117312011
 Engenheiro Civil Fiscal

AR Pereira Indústria e Comércio
 CNPJ: 69.402.154/0001-60
 Rua Santa Teresinha, 399 - Centro, Dom Pedro - MA



Certidão nº 818090/2019
 17/10/2019, às 18:47
 Chave de Impressão: D1418

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Lus/MA
 Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em 17/10/2019, às 18:47.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825268/2020

Atividade concluída

CPA - TRIZIDE L A DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 984
RUB. _____

Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: **111925MA** RNP **1918169209**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190304495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO** Nº: **S/N**
Complemento: _____ Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Contrato: **02.0204.001/2019** Celebrado em: **26/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 39.942,73** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ANGICAL** Nº: **S/N**
Complemento: _____ Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65765000**
Coordenadas Geográficas: **-5.449714, -44.472622**
Data de início: **22/11/2019** Conclusão efetiva: **22/12/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1662,00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 37,00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 37,00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 57 - REFORMA 48,00 metro quadrado;**

Observações
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 825268/2020
27/02/2020, 09:10
7cW7Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.668/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/>, com a chave **7cW7Y**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 02/03/2020 às 19:24



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten numbers: 02, 36, 57

Handwritten signature



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Mesmos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO

Local de Realização: Povoado Angical, S.N. Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-000
 Período de Execução: 22.11.2019 a 22.12.2019
 Parcela Executada: 100% (Cem por cento)

DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, S.N. Centro

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Número do CREA: 1635-3
 Endereço: Rua Santa Teresinha, N° 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos
 Título Profissional: Engenharia Civil
 Registro Nacional: 191846920-9
 Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 Nº ART: MA20190304495

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde do Angical, descrito no endereço citado, com Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados - Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020

OFICIO

OFICIO

Adalberto Rodrigues Pereira
 CPF: 157.290.792-49
 Proprietário Contratante

Adalberto Rodrigues Pereira
 Registro CREA: 1106400181
 Engenharia Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA - CNPJ: 06.138.366/0001-08
 Avenida José Olavo Sampaio, S.N. Centro



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020 emitida



Handwritten signatures and initials.

2º Ofício Engenharia de Pres. Dutra-MA
 RECONHECIMENTO
 Recebemos em 02/03/2020, às 14h30min, a seguinte documentação:
ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 157.290.792-49
 Proprietário Contratante
 MÔNICA SOUSA COSTA PEREIRA, Engenharia Agrônoma
 Inscrição: 81148, J.R.E. 85.110-1078, 814.55

2º Ofício Engenharia de Pres. Dutra-MA
 RECONHECIMENTO
 Recebemos em 02/03/2020, às 14h30min, a seguinte documentação:
ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 157.290.792-49
 Proprietário Contratante
 MÔNICA SOUSA COSTA PEREIRA, Engenharia Agrônoma
 Inscrição: 81148, J.R.E. 85.110-1078, 814.55

Certidão nº 825268/2020
 02/03/2020, 19:24

Chave de impressão: 7c4v7y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2020 e contém folhas

Handwritten initials 'NSM'.

Handwritten signature 'A'.



Handwritten signature 'B'.

Handwritten signature 'B8'.



EMPRESA CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-MF
 CNPJ 05.151.264/0001-60
 OBRA REFORMA DA UBS ANGICAL
 PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
 RDI+25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)
 LOCAL POVOADO ANGICAL, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentaria Sintetica

Item	Codigo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.867,22
1	11 Projeto	TAXAS E EMOUMENTOS DE LEI		1	1.125,01	1.125,01
2	97962 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	1	1,84	1,84
3	97940 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	150	7,85	1.177,50
4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	70	1,96	1.372,00
5	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	6	172,00	1.032,00
2		COBERTURA				4.918,98
2.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	315	9,62	3.021,30
2.2	94224 SINAPI	EMBOCCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO CAL E AREIA) AF 06/2016	M	35	14,17	495,68
2.3	03387 SINAPI	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	34	9,91	336,99
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.109,38
3.1	COMP. 1E Projeto	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	68,01	68,01
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS				814,80
4.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	11,66	139,92
4.2	93267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	12,51	150,12
4.3	89401 SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	6	3,58	21,48
4.4	89402 SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	4	4,33	17,32
4.5	89711 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	M	12	9,17	110,04
4.6	89712 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	M	6	12,54	75,24
4.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	UN	4	12,85	51,40
4.8	89686 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCÁVEL 1,2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	4	21,51	86,04
5		REVESTIMENTOS				3.113,55
5.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PRECISO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	34	4,30	146,20
5.2	89170 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOCCAMENTO ÚNICO APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2 (CIMENTO CAL E AREIA) EM PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	8	38,28	306,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



Handwritten signatures

Certidão nº 825268/2020
 02/03/2020, 19:24
 Chave de Impressão: 7cW7Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

Handwritten signature

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº 377 Sala 01, BAIRRO - CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arqueira.ind@hotmail.com Fone (99) 99142-2681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel + 55 (96) 2106-8300 Fax + 55 (96) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em 02/03/2020, às 19:24

Handwritten signatures and numbers: 38, 59



5.1	11150	ORSE	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO-MASSA ÚNICA - TRAÇÃO 1 2 B - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L - EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR. (PREDIR) AF - 11/2014	m²	5	47,44	239,70
6	2444	SEINFRA	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm. Elabzeth, linha cristal - bege, aplicado com argamassa industrializada anti-rispa (epoxi) exclusiva reguladora de base ou emboço - Rev 01	m²	32	48,30	1.547,64
6.1	4492	SINAPI	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C. ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (600mm) - PEI-5/PEI-4 - P. PAREDE	m²	48	33,97	1.630,56
6.2	9962	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF - 07/2016	m²	48	18,00	864,00
7	9084	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 1,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF - 06/2018	m²	48	18,00	864,00
7.1	9084	SINAPI	ESQUADRIAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 1,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 08/2016	UN	3	517,57	1.552,71
7.2	6804	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,48	129,88	192,22
7.3	6804	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,53	129,88	328,60
7.4	11945	ORSE	Bastante em alumínio, cor NPB, moldura vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	m²	1,4	126,07	176,50
8	6036	SEINFRA	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS BANCADA DE GRANITO C/3 CUBAS DE LOUÇAS, BIACESSÓRIOS 12 00X80cm	UN	2	517,05	1.034,10
8.1	66903	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM DO EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2013	UN	1	108,67	108,67
9	74123-002	SINAPI	PINTURA EMBOSSAMENTO COM MASSA A CEG, DUAS DEMAOS	m²	10	16,47	164,70
9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF - 06/2014	m²	1486	1,13	1.679,18
9.2	73024-003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	21	11,96	251,16
9.3	14065-001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	159	12,86	2.044,74
10	8675	ORSE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES Confecção e instalação de pedida auto-adesiva, tipo cerâmica	m²	12	156,88	1.882,56
10.1	8675	ORSE	Confecção e instalação de pedida auto-adesiva, tipo cerâmica	m²	12	156,88	1.882,56
10.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	26,2	1,50	393,00
						Total sem BDI	31.966,20
						Total do BDI	7.976,53
						Total Geral	39.942,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



Ass
Ass

Ass

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Terezinha Nº 377 Sala 01, BARRIO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: arpereira.igd@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Certidão nº 825268/2020
 02/03/2020, às 19:24
 Chave de Impressão: 7cW7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em 02/03/2020, às 19:24

Ass

Ass

Ass

Ass

Ass

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
PROC. Nº 2803001/2020
825269/2020
Atividade concluída
RUB. *[assinatura]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**
Registro: 111925MA RNP: 1918169209
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190304501 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2018 Bateria em: 09/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: 05.138.366/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 02.0204.001/2019 Celebrado em: 26/09/2019
Valor do contrato: R\$ 61.369,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO CÉLHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.290189, -44.495374
Data de início: 22/11/2019 Conclusão efetiva: 22/12/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra CPF/CNPJ: 05.138.366/0001-08

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 88,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1588,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 166,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 162,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 57 - REFORMA 4,50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 57 - REFORMA 8,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACÕES SUPERFICIAIS 57 - REFORMA 1,50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 57 - REFORMA 7,00 metro cúbico;

Observações
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825269/2020
19/02/2020, 14:24
y9CYB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y9CYB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.688/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (28) 2108-8200 Fax: + 55 (28) 2108-8200 E-mail: fatecnico@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/03/2020, às 19:25.



[Handwritten marks: 66, 61]

CPL - TRIZIDELA DO VALL
PROC 280300/120.20
FLS 989
RUBI



Governo do Presidente Dutra

Construindo um Novo Tempo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Muitas parcerias e estudos têm a quem nos possa interessar, que nos foram prestados, com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO

Local de Realização: Rua Francisco Celso, S.N, Bairro de Larino, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65.700-000
Período de Execução: 27/01/2019 a 22/12/2019
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)

DADOS DO CONTRATANTE PROPRIETARIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ENDEREÇO: Avenida José Olavo Samparo, S.N, Centro

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 05.151.264/0001-60
Número do CREA: 1635-7
Endereço: Rua Santa Teresinha, N. 777, sala 01, Centro - Dom Pedro - Maranhão

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional: 191816920-9
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ARI: MA20190364501

Obra Ref: a Reforma de Posto de saúde de Raimundo Barros, descrito no endereço acima
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020

OFICIO ENFERMEIRO
Tubalício
União de Lina

OFICIO ENFERMEIRO
Tubalício
União de Lina

OFICIO ENFERMEIRO
Tubalício
União de Lina

OFICIAL
Sertãozinho
Viz
Vila
Vila



2ª Ofício Especialidade de Engenharia de Edificações
RECIBO DE RECEBIMENTO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MARANHÃO

2º OFICIO

1º OFICIO

Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
Proprietário Contratante

Região CREA: 91105390181
Engenheiro Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida José Olavo Samparo, S.N, Centro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Certidão nº 825269/2020
-02/03/2020, 18:25
Chave de Impressão: y8CYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (68) 2106-8000 Fax: + 55 (00) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA

Impresso em: 02/03/2020, às 18:25



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2805001 / 120 20
 FLS. 990
 RUB. /

CONSTRUTORA ALIANÇA

EMPRESA CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
 CNPJ 05.151.264-0001-60
 OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BARROS
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
 BDI-25 00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)
 LOCAL: RUA FRANCISCO CELHO, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentaria Sintetica

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
1		SERVICOS PRELIMINARES				5.089,90
1.1	11 Rubrica	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI		1	1.000,00	1.000,00
1.2	9764 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	100	2,48	248,00
1.3	9764 SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO (FORMA) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	97	11,47	1.112,22
1.4	9764 SINAPI	Demolição de ferris	m²	34	4,64	157,36
1.5	9764 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARCAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	19	1,54	29,31
1.6	9764 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	5	4,30	21,50
1.7	M2 Projeto	Retirada de Telhado de madeira telha Cerâmica, reaproveitamento 80%	M²	27	19,46	525,24
1.8	M2 Projeto	Retirada de Piso de Cimento	M²	4	3,11	12,44
1.9	9764 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	4	4,25	17,00
1.10	9764 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	17,85	107,10
2		SERVICOS EM TERRA				269,28
2.1	11 Rubrica	Arrendamento de áreas, sem aquisição de material, com encapamento e limpeza diária	m²	1	269,28	269,28
3		INFRAESTRUTURA				447,40
3.1	9547 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMENTA 1:4	m²	14	31,96	447,40
4		SUPRABSTRUTURA				1.241,15
4.1	9432 SINAPI	LINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE RIGIDOS CANALETA AF 10/2014	M	1	980,92	980,92
5		PAREDES				4.199,36
5.1	8904 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE EXTINCTION (ESPESURA 10CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF 11/2014	m²	48	87,49	4.199,36
6		LAJE				210,64
6.1	9432 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO SOBRECARGA 100KG/M² VAOZ ATÉ 3,50M ENTRE O LAJOTAS E CAP/ C/ COND. POC-200MPA, 10CM. INTER. BIXO 38CM. C/ ESGORAMENTO (REAPROVEIT. X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	45	4,68	210,64
7		COBERTURA				6.089,50
7.1	9432 SINAPI	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA) CAIBRO (1/11/14)	m²	14	442,11	6.089,50
7.2	9432 SINAPI	RECLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	248	24,55	6.089,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 825269/2020
 02/03/2020, 19:25
 Chave de Impressão: Y6CYB
 O documento neste site registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

CNPJ: 05.151.264/0001-60
 Rua Santa Teresinha Nº 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
 Email: alperceva.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleccnccoa@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impresso em: 02/03/2020, às 19:25.



Handwritten signatures and initials: A, A, P, J, B, A, G, S.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 991
RUB. _____

CONSTRUTORA QUINDA

13	84204 SINAPI	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA AF 06/2016	M	31	13,77	426,87
14	84205 SINAPI	BEIRA E RUA EM TELHA COLONIAL	M	71	9,99	709,33
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
15	84206 SINAPI	Novidade em Instalações Elétricas	UB	1	2.103,99	2.103,99
16	84207 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	40	8,89	355,56
17	84208 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 1,5 MM ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	90	1,65	148,50
18	84209 SINAPI	Contator 1 pólo em Ferro para 240V 10A	UN	1	37,79	37,79
19	84210 SINAPI	Interruptor 1 pólo em Ferro para 240V 10A	UN	4	4,11	16,44
20	84211 SINAPI	Disjuntor 1 pólo em Ferro para 240V 10A	UN	1	20,89	20,89
9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS						
21	84212 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	13,84	138,40
22	84213 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	13,84	138,40
23	84214 SINAPI	TUBO PVC RIGÍDVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	9	11,2	100,80
24	84215 SINAPI	TUBO PVC RIGÍDVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	24	4,29	102,96
25	84216 SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PRE-DIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	30	1,64	49,20
26	84217 SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PRE-DIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	34	1,81	61,54
27	84218 SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL SÉRIE PRE-DIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	9	11,2	100,80
28	84219 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	3	12,67	38,01
29	84220 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 600 COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	162,36	811,80
30	84221 SINAPI	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATAO ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACABAMENTO ZINCO-PVA CROMADO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	7	51,39	359,73
10 REVESTIMENTOS						
31	84222 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VAZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE FIDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM CILINDRO E MORTONERA 400L AF 06/2014	M	63	9,21	580,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 825269/2020
02/03/2020, 19:25
Chave de Impressão: y9CYB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

CNPJ: 05.151.263/0001-60

Rua Santa Teresinha Nº. 377 Solo 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
Email: apereira.md@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (33) 2100-8300 Fax: + 55 (66) 2109-8300 E-mail: f@creama.org.br



Impresso em: 02/03/2020, às 19:25.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several initials.

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2805091 / 2020
FLS. 992
RUB. /

COMPUTADORA PÚBLICA

10	0347 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMPILHO MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONERA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO AF 10/2014	m²	10,00	16,95	169,50	
10	0348 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMPILHO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONERA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIOS), AF 11/2014	m²	11,00	16,95	186,45	
10	0349 SINAPI	PERFILADA ESMALTADA DE FIBRA DE VIDRO, PRÉ-FABRICADA ATÉ 5,00 X 2,00 X 0,05, PAREDE	m	1,00	4,70	4,70	
11	0400 SINAPI	PAVIMENTAÇÃO				4.609,89	
11	0400 SINAPI	EXCUSAÇÃO DE FASELÃO COM CALDA DO PISO DE LUMBRE DO CUM CONCRETO M3, DAI 10% LIGADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA COM ARMADURA AF 02/2011	m²	8,00	56,37	450,96	
11	0300 SINAPI	LAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS DE CIMENTO E AREIA, DENRUBAMENTO TRAÇO 1:3:6 ESPESSURA 2,00	m²	9,00	27,88	250,92	
11	0300 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO FIBRA, TACADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5,00 M² AF 02/2014	m²	3,00	49,10	147,30	
11	0300 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO FIBRA, TACADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5,00 E 10,00 M² AF 02/2014	m²	09,00	51,18	460,62	
12	ESQUADRIAS						1.695,14
12	0347 SINAPI	DETALE, PORTA-COZINHA, 1,20 X 0,80 X 0,03	un	1,00	1,695,14	1.695,14	
12	0347 SINAPI	PORTAL DE FERRAGEM PARA VANTAZADA, 0,80 X 1,40	un	1,00	1,707,77	1.707,77	
12	0347 SINAPI	Marcadinho de ferro	un	1,00	198,26	198,26	
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS						2.895,02
13	0347 SINAPI	LAVABO E BIDÊ BRANCO COM 1,00 X 0,45 X 0,05, EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, CONCRETO E INSTALAÇÃO AF 10/2014	un	1,00	1,924,44	1.924,44	
13	0347 SINAPI	BANDEADA DE GRANITO LÍZIO COM 1,00 X 0,45 X 0,05, INSTALAÇÃO AF 10/2014	un	1,00	371,20	371,20	
13	0347 SINAPI	BANDEADA DE GRANITO LÍZIO COM 0,45 X 0,45 X 0,05, INSTALAÇÃO AF 10/2014	un	1,00	147,41	147,41	
13	0347 SINAPI	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO 1,00 X 0,45 X 0,05, COM BARRA DE METAL, PADRÃO CONVENCIONAL	un	1,00	509,96	509,96	
13	0347 SINAPI	Tanque de lavar de 1,00 x 0,45 x 0,05	un	1,00	83,60	83,60	
14	FORRO						543,40
14	0610 SINAPI	FORRO EM TAVELAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF 09/2014 P	m²	20,00	27,17	543,40	
15	PINTURA						17.064,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 emitida



Certidão nº 825269/2020
02/03/2020, 19:25
Chave de Impressão: /9CYB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

CNPJ: 05.151.264/0001-00
Rua Santa Terezinha nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA
E-mail: prpereira.ing@hotmail.com Fone: (99) 89142-2631



Handwritten signatures and initials: AP, AP, A, S, and others.

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 280500/10020

FLS. 943

RUB. /



12.1	SINAPI	AMASSAMENTO COM MASSA A D'ÁGUA DUAS DEMADAS	m²	30	11,20	336,00
12.2	SINAPI	RELAÇÃO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX ALÍDICA EM TETO DUAS DEMADAS	m²	1419	7,64	10859,96
12.3	SINAPI	AF 09 2014				
12.4	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMADAS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	89	14,71	1309,19
12.5	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMADAS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	63	12,69	800,17
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.819,57
16.1	EF 2015/0	Confeccion e instalação de fechadura, fechadura e chave	un	26	152,31	3959,96
16.2	993 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	un	259	14,75	3808,00
				Total sem BDI		49.054,35
				Total do BDI		12.255,96
				Total Geral		61.309,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 18/02/2020 emitida



Ad
Ad

CNPJ: 05.151.264/0001 60
Rua Santa Teresinha Nº 472 Sala 01, BAIRRO CENTRO - DOTA PEDREI/MA
email: arpereira md@hotmail.com Fone: (98) 99142-7681

Certidão nº 825269/2020
02/03/2020, às 19:25

Chave de Impressão: yfCYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém folhas

Adm

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8390 Fax: + 55 (98) 2108-8390 E-mail: ftelecom@creama.org.br



Impresso em: 02/03/2020, às 19:25.



Handwritten signatures and marks, including a large signature and circled numbers 70 and 66.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 280900/2020
 FLS. 990
 RJB. _____
 Página 1/9



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 804822/2018
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional ULLISSES DE BRITO SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ULLISSES DE BRITO SILVA
 Registro: 1116739720 RNP: 1116739720
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20180186043 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 22/08/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA-ME

Contratante: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35
 Endereço do contratante: RODOVIA BR 135 KM 320 Nº 02
 Complemento: Bairro ZONA RURAL
 Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000
 Contrato: Celebrado em: 15/05/2018
 Valor do contrato: R\$ 109.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 135 KM 320 Nº 02
 Complemento: Bairro ZONA RURAL
 Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000
 Data de início: 15/05/2018 Conclusão efetiva: 30/08/2018
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 12.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade,

Observações

CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO AUTO POSTO ALIANÇA, CONSTITUÍDO POR: ABRIGO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO, CX. DE INSPEÇÃO E CX. DE GORDURA DE PVC, SUIZIDOURO, CHUVEIRO, PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, FILTRO DOMÉSTICO E RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 310 LITROS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804822/2018
 22/11/2018, 11:21
 za4Yx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: za4Yx



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 23 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel + 55 (98) 2106-9300 Fax + 55 (98) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impresso em: 22/11/2018 às 15:53

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 67 and another with 92.



CONSTRUTORA ALIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

OBJETO OBRA:
 CONSTRUÇÃO DE 12 KITS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA
 MÓDULO SANITARIO COMPOSTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO, LAVATÓRIO, BACIA
 SANITÁRIA, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO PARA ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T
1.0	Abrigo		
1.1	Serviços Preliminares		
74077/001	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	m²	6,38
79517/001	Escavação manual em solo, prof até 1.5M	m³	0,67
	SUB-TOTAL		
2.0	FUNDAÇÕES		
74053/001	Alcerce em pedra bruta argamassada, seção de 130x3) cm	m³	0,58
74053/002	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furo	m²	0,29
	SUB-TOTAL		
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
73936/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 Cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual (unha 1 cm	m²	16,15
73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	0,25
	SUB-TOTAL		
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
73907/003	Contrapiso lastro de concreto não-estrutural a=5cm, preparo com betoneira	m²	1,98
87246	Revestimento cerâmico para piso com piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m² af -6.2014	m²	3,22
	SUB-TOTAL		
5.0	COBERTURA		
73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica apoiada em parede	m²	5,46
73933/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	5,46
	SUB-TOTAL		
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60
37536	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:0 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	26,60
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m²	26,60
87269	Revestimento cerâmico para paredes interna com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	11,00
	SUB-TOTAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018,
 em 22/11/2018



[Handwritten signature]

Certidão nº 804822/2018
 22/11/2018, 18:53
 Chivo de Impressão: z44Yx
 O documento neste ato registrado foi arquivado em 22/11/2018 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and initials]
 68
 93


CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001 / 20.20
FLS. 996
RUB. _____



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL
PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO			
7.0	CALÇADA		
79517-001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m ²	0,12
74053-001	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m ²	0,35
53527	Reaterro compactado manualmente	m ²	0,33
73904-003	Contrapiso lastro de concreto não-estrutural e=5cm; preparo com betoneira	m ²	1,54
73922-003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia); acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	2,45
	SUB-TOTAL		
8.0	ESQUADRIA		
8.1	Porta será em madeira de lei, tipo almotada (0,60x2,10;m, esp=3cm incluindo caixa, dobradiças e fechaduras (trinco de metal)	unid	1,00
	SUB-TOTAL		
9.0	SUPORTE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO		
9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	unid	0,03
	SUB-TOTAL		
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Ponto de água fria embutido em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	unid	1,00
10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, para lavatório	unid	1,00
10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	unid	1,00
10.4	Torneira para lavatório em PVC	unid	1,00
10.5	Chuveiro com registro de pressão em PVC	unid	1,00
10.6	Ponto de água fria embutido em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	unid	1,00
	SUB-TOTAL		
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Ponto de esgoto embutido para lavatório em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40mm. Inclusive: Interligação à caixa sifonada	unid	1,00
11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive: coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	unid	1,00
11.3	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável medindo (100x100) mm, Inclusive: Interligação à caixa de Inspeção	unid	1,00
11.4	Caixa de Inspeção em alvenaria, tampa de concreto medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00
	SUB-TOTAL		
12.0	LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular com assento com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepôr (externa) com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00
66904	Lavatório louça branca suspenso 20,5x30,0cm ou equivalente padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
	SUB-TOTAL		
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	Ponto de Luz	unid	1,00
	SUB-TOTAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804622/2018, em 22/11/2018




Certidão nº 804622/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de Impressão: z4Yx
O documento neste ato registrado foi arquivado em 22/11/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 20 de Julho nº 214, Centro, São Luís, MA
Tel. + 55 (99) 2106-9300 Fax. + 55 (99) 2106-0300 E-mail: falsconoscol@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em 22/11/2018 às 18:53

Handwritten signatures and initials: S, [Signature], [Signature], [Signature]



ESTADO DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

14.0	PINTURAS		
85437	Aplicação Manual de pintura com tinta látex PVA em paredes duas demãos	m²	22,10
79464	Pintura a óleo duas demãos	m²	3,15
			SUB-TOTAL
15.0	CAIXA DE INSPEÇÃO		
15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	0,42
79517/001	Farração manual em solo prof. Até 1,5M	m²	0,17
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm 1 vez (espessura 19cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	0,72
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,72
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	0,72
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual de argamassa	m²	0,72
15.6	Laje de concreto armado pré-moldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4,6mm	m²	0,01
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	0,16
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,16
53527	Reaterro compactado manualmente	m²	0,17
	TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO		

TOTAL DO ITEM ABRIGO

16	RESERVATORIO DE 310 LTS		
16.1	Aquisição e instalações de Reservatório de polietileno, cap.310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boca, registros e conexões em PVC de 1/2"	uni	1,00
	Total do Item Reservatório de 310Lts		
17	FOSSA SEPTICA		
17.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	2,99
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m²	4,93
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm 1 vez (espessura 19cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m²	9,90
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² espessura de 20mm, com execução de talisca	m²	9,90
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	9,90
17.6	Laje de concreto armado 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	0,15
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	2,00
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2,00
17.9	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	un/d	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m3	0,15
	Total do Item Fossa Sética		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Handwritten signature

Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de Impressão: zadyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Handwritten initials



Handwritten signatures and numbers (70, 95)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

10	SUMIDOURO		
18.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m ²	1.13
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1.5M	m ³	2.26
76936/002	Avenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual junta 1cm	m ²	6.28
18.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4.6mm	m ²	0.05
18.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2.00
63527	Reaterro compactado manualmente	m ³	0.07
73903/003	Leito Filtrante-fornecimento e enchimento com brita número 4	m ³	0.23
	Total do item Sumidouro		
19	FILTRO DOMESTICO COMUM DE BARRO ASSADO		
P.M	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de três veias e torneira própria para filtro	unid	1.00
	Total do item filtro doméstico comum de barro assado		
20	PIA DE COZINHA		
20.1	Avenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m ²	3.32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3.32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:0 preparo manual aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3.32
75401	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0.5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3.32
1746	Pia de inox 130x60cm com 1 cuba	unid	1.00
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	unid	1.00
75571	Joelho PVC Soldável 90° esqto 40mm - fornecimento e instalação	unid	2.00
20.8	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	unid	1.00
72550	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	unid	2.00
20.10	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto Ou águas pluviais prediais DN 40mm	m	12.00
20.11	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6.00
20.12	Luva PVC soldável/roca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	unid	1.00
20.13	Válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque	unid	1.00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m ² até a altura de 1.80m	m ²	0.56
	Total do item Pia de Cozinha		
21	TANQUE DE LAVAR ROUPAS		
21.1	Tanque monobloco de granilina ou mármore, Modelo Popular com 1 esfregador	Unid	1.00
21.2	Avenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20cm 1/2 vez, assentado em argamassa, traço 1:4	m ²	3.32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m ²	3.32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:0 preparo manual aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de talisca	m ²	3.32
75401	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0.5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3.32
88497	Aplicação Manual de pintura com Tinta Látex PVA em paredes, duas demãos	m ²	3.32
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	unid	1.00
75571	Joelho PVC Soldável 90° água fria - fornecimento e instalação	unid	2.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



[assinatura]

C. documento neste ato registrado foi emitido em: 22/11/2018 e contém 5 folhas

Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de impressão: 324XY

[assinatura]



[assinaturas e rubricas]
71
96



RELAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

21 9	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	unl	1,00
72550	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	unl	2,00
21 11	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto. Ou águas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00
21 12	Tubo de PVC Soldável DN= 20mm (NBR-5540)	m	6,00
21 13	Luva PVC soldável/desca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	unl	1,00
21 14	Válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2" C/ saída lisa 40mm p/ tanque	unl	1,00
07269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grés ou semi-grés de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	m²	0,56
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
22	CAIXA DE GORDURA		
74051/002	Caixa de Gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Unl	1,00
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
Total Geral Sem BDI			
Valor Total do BDI 25%			
Total Geral do Módulo com BDI			
Quantidade de Módulos		unl	12,00
Placa de Obra		unl	1,00

Francisco Cabral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão 204Yr

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho nº 214, Centro - São Luís/MA
 Tel. + 55 (91) 2106-3300 Fax. + 55 (91) 2106-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impresso em 22/11/2018 às 18:53.

[Handwritten signatures and marks: 72, 97]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida



Handwritten signature

Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 18:53
Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 1 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-6300 Fax + 55 (98) 2106-6300 E-mail: teleconozco@creama.org.br



Impresso em 22/11/2018 às 12:53

Handwritten signatures and marks:
- A scribble
- A signature
- A signature
- A signature
- A circled number '73'
- A circled number '98'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180218992

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1117312911-MA

2. Contratante
Contratante: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA RNP: 1117312911-MA
RODOVIA BR 135 KM 320 CPF/CNPJ: 14.879.898/0001-35
Complemento: Nº: 02
Cidade: DOM PEDRO Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65769000
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA CPF/CNPJ: 14.879.898/0001-35
RODOVIA BR 135 KM 320 Nº: 02
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65769000
Cidade: DOM PEDRO
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de início: 18/06/2018 Previsão de término: 18/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - FISCALIZAÇÃO	Quantidade	Unidade
89 - FISCALIZAÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	12,00	un
59 - FISCALIZAÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	12,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder o baixa desta ART

8. Observações
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA, LOCALIZADOS NA RODOVIA BR 135 KM 320 NA CIDADE DE DOM PEDRO - MA, CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO.

9. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe
SINTEC - MA

6. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Dom Pedro, 21 de novembro de 2018
Local data
Francisco Gonçalves Dias Neto
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO - CPF: 011.157.513-05
D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA - CUPJ: 14.879.898/0001-35

8. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência in site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 02,94 Registrada em: 21/11/2018 Nosso Número: 0301750072

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Handwritten signature

Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, às 18:53
Chave de Impressão: 2a4Yx
O documento neste site registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crae-ma.crea.com.br/publico/>, com a chave: d7a0w



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 25 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: +55 (93) 2108-5300 Fax: +55 (93) 2108-0300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Impresso em 22/11/2018 às 18:53

Handwritten signatures and initials


LAUDO TÉCNICO

Este Laudo tem como objetivo certificar os serviços totais executados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS, no pátio do posto Aliança, BR 135 KM 320 localizado na cidade de Dom Pedro-MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 05.151.264/0001-60 através do seu responsável técnico Eng. ULLISSES DE BRITO SILVA, CREA: 111673972-0/MA

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/05/2018 a 30/06/2018. Os mesmos encontram-se totalmente concluídos (100%). A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida


Francisco Gonçalves Dias Neto
CREA/MA: 1117312011
Engenheiro Civil Fiscal

Certidão nº 804822/2018
22/11/2018, 16:53

Chave de Impressão: 2a4Yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 23 de Julho nº 214 Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2108-8300 Fax + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em 22/11/2018, às 16:53

Handwritten signatures and marks:
DSB
A
75
100



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
816047/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THALITA CARVALHO GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional **THALITA CARVALHO GUIMARAES**
Registro **1116066575MA** RNP **1116066576**
Título profissional ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART **MA20190260576** Tipo de ART **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2019** Baixada em: **04/06/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A. C. DE S. SANTANA** CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-69**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135** Nº SN
Complemento: **KM 309.5** Bairro: **ALTO DO PACOTE**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Contrato Celebrado em
Valor do contrato: **R\$ 33.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135** Nº SN
Complemento: **KM 309.5** Bairro: **ALTO DO PACOTE**
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**
Data de início: **09/05/2019** Conclusão efetiva: **31/05/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **A. C. DE S. SANTANA** CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A R T -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 210,00 metro quadrado 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A R T -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 420,00 metro quadrado 7 - EXECUCAO ATIVIDADES DE A R T -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 210,00 metro quadrado 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A R T -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 57 - REFORMA 100,00 metro quadrado**

Observações

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 816047/2019
10/06/2019, 09:14
YC28D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/public/> com a chave: YC28D

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho nº 214 - Centro - São Luis/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8330 Fax. + 55 (98) 2106-5300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO



Impresso em 10/06/2019 às 10:38

76

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ de nº 05.151.264/0001-60, que possui como responsável técnica a engenheira civil sra. Thaíza Carvalho Guimarães com inscrição no CREA/MA de registro nº 111606857-5, executou para a empresa A. C. DE S. SANTANA, CNPJ de nº 01.513.437/0001-69 no período de 09/05/2019 até 31/05/2019, os serviços de Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel, conforme o contrato firmado, de acordo com a ART MA20190760676.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Thaíza Carvalho Guimarães

Dom Pedro, 05 de junho de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 8160472019, emitida em 10/06/2019



Certidão nº 8160472019
10/06/2019, 10:38
Classe de Inscrição: VC2280

O documento neste ato registrado foi enviado em 10/06/2019 e contém 1 folha

AD

DSB

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2805001/2020

FLS. 1003

RUB. /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: A. C. DE S. SANTANA

OBRA: Reforma Monarca Palace Hotel

MODELO REFERENCIAL: R1510/12

LOCAL DA OBRA: Rodovia BR 135, S/N - Km 306, Alto do Pacote, Dora Pinheiro/MA



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	REFORMA HOTEL				
1.1	Demolição de piso cerâmico	m²	100,00	R\$ 12,54	R\$ 1.254,00
1.2	Açertamento de porcelanato	m²	100,00	R\$ 74,98	R\$ 7.498,00
1.3	Execução de muro em alvenaria de tijolo cerâmico	m²	716,00	R\$ 50,99	R\$ 36.509,20
1.4	Revestimento de chapisco e reboco em parede de alvenaria	m²	210,00	R\$ 19,48	R\$ 4.090,80
1.5	Revestimento em parede de alvenaria, duas camadas	m²	420,00	R\$ 22,50	R\$ 9.450,00
				TOTAL	R\$ 33.000,00

ASSINATURA CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019



Certidão nº 816047/2019
10/06/2019, às 10:35

Chave de acesso YC28C

O documento neste site registrado foi gerado em 10/06/2019 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 23 de Julho nº 214 - Centro, São Luís/MA

Tel. +55 (98) 2100-0300 Fax. +55 (98) 2100-0300 E-mail: fisco@crea.org.br

CREA-MA

Impresso em 10/06/2019 às 10:35



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foi prestado com brevidade e em tempo hábil, tendo sido observado a conduta do prestador de serviços de acordo abaixo com a seguinte característica:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

Local de realização: Rodovia BR 125, km. Bairro Alto do Paraisópolis, S. José, Pedro, MS, CEP: 65.765-170
Período de Realização: 09/05/2019 a 31/05/2019
Período executado: 09/05/2019 a 31/05/2019
Parcela executada: 100%

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: A. C. DE S. SANTANA
CNPJ: 01.512.432/0001-69

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: A. C. DE S. SANTANA
CNPJ: 01.512.432/0001-69

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 05.151.204/0001-60

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome completo: Paula Cristina Guimarães
Título Profissional: Engenharia Civil
Registro no CREA: 11162952-3/MA
Data de emissão: 04 de Junho de 2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE PORTA-COCHAS DE MÓDULO RESIDENCIAL

ANA CASNA DE SOUSA SANTANA
PROPRIETÁRIA/CONTRATANTE
CPF: 034.046.144-01

ENG. FÉRCIO HENRIQUE
ENG. CIVIL CREA-MA Nº 11160972-3
Engenheiro Civil Especial

PROC. 2803001/120/20
FLS. 1006
RUB. _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 3160472/2019, emitida em 10/06/2019



Certidão nº 3160472/2019
10/06/2019, às 10h
Classe de registro: VC250
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten number 79



CPF - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/20.20
FLS. 1007
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020

DECLARAÇÃO RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS


Prezados Senhores,

Apresentamos a relação dos principais equipamentos, que serão disponibilizados caso nos seja adjudicado objeto da tomada de preços nº 006/2020:

- Bitoneira 460 lt;
- Pas; Enxadas; Carros de mão; Colher para pedreiro;
- Niveladores;
- Andaime; Serrote; Serra elétrica; Serra marmore; Maquinas;
- Equipamentos de proteção (capacetes, botas, olhos, luvas, fone de ouvido);
- Furadeira de alto impacto, martelo elétrico; entre outros que por ocasião da obra vier a surgir, e que serão providenciados.

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA que os equipamentos acima identificados serão apresentados em perfeita condição de trabalho/de uso, e obrigamos nos a substituir qualquer equipamento que não apresente satisfação para a empresa contratante.

Dom Pedro – MA, 06 de Julho de 2020


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1008
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
DECLARAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO/INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL
TECNICO DISPONIVEL**

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, que possui instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, conforme segue em planilha de qualificação:

Qualificação
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Mestre de Obras
Eletricista
Pedreiro
Servente de Pedreiro
Encanador
Servente de construção
Servente de construção

Dom pedro – MA, 06 de Julho de 2020

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

(81)



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001 / 20 20
FLS. 1009
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020
ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE
SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no projeto básico, Anexo I do edital da tomada de preços nº 006/2020, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros, que ensejam avanços técnicos ou financeira com a prefeitura municipal de Trizidela do Vale-MA.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.

AD

Adalberto

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

DJM

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

(82)



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1070
RUB. /

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
ANEXO VII**

DECLARAÇÃO E SUJEIÇÃO AO EDITAL

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:


Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na Tomada de preços nº 006/2020, bem assim como as condições de contratação, estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecida juntamente com edital.

Manteremos valoida essa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Declaramos finalmente que o portador desta proposta esta autorizado e habilitado a prestar a essa comissão os esclarecimentos e informações adicionais que foram considerados necessario, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatorio.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.



CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *AW*
- Middle right: *RSm*
- Bottom right: *A*
- Bottom right: *83* (circled)

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 05.151.264/0001-60 NIRE: 21200526551 END: RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000	CPL - TRIZIDELA DO VALE PROC. 280500 / 120 20 FLS. 1011 RUB.
--	---

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

CLIENTES

62.575,44

30.599,00

93.174,44

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

52.789,00

52.789,00

ESTOQUE

MERCADORIAS

149.194,68

149.194,68

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMÓVEIS

INSTALAÇÕES

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

VEÍCULOS

100.000,00

40.615,00

29.724,00

371.400,00

541.739,00

TOTAL DO ATIVO.....

836.897,12

PASSIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

30.456,00

30.456,00

OBRIGAÇÕES A PAGAR

IMPOSTOS A PAGAR

6.705,03

6.705,03

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO

60.478,00

60.478,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS ACUMULADOS

420.000,00

319.258,09

420.000,00

319.258,09

TOTAL DO PASSIVO.....

836.897,12

Importa e presente Balanço Geral no valor de R\$ 836.897,12 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos), o qual reconhecemos a exatidão

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 045.009.593-27

FABIO DA SILVA BEZERRA

SÓCIO

CPF 603.186.643-99

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CONTADOR

CRC MA 7944/O-7

DOM PEDRO - MA, 29 DE JANEIRO DE 2020

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 NIRE: 21200526551
 END: RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 280.500.1 / 20.20
 FLS. 1012
 RUB. _____

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS		1.740.508,24
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.702,54	
IMPOSTOS FEDERAIS	69.620,32	78.322,86
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
VENDAS LIQUIDAS		1.662.185,38
CUSTOS DAS MERCAORIAS		
ESTOQUE INICIAL	136.404,41	
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.326.874,00	
ESTOQUE FINAL	149.194,68	1.314.083,73
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
LUCRO BRUTO		348.101,65
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE PESSOAL		102.118,51
SALÁRIOS E ORDENADOS	47.904,00	
13º SALÁRIO	3.992,00	
PRÓ-LABORE	23.952,00	75.848,00
DESPESAS COM TERCEIROS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.610,76	
TELEFONE	6.613,93	
ÁGUA E LUZ	8.702,54	17.927,23
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	4.191,60	
FGTS	4.151,68	8.343,28
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		
LUCRO LÍQUIDO		245.983,14

RECONHECEMOS COM EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS APRESENTADO UM LUCRO LÍQUIDO DE R\$ 245.983,14 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 045.009.593-27

FABIO DA SILVA BEZERRA
 SÓCIO
 CPF 603.186.643-99

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
 CONTADOR
 CRC MA 7944/O-7

DOM PEDRO - MA, 29 DE JANEIRO DE 2020

(Handwritten signatures and initials)

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 05.151.264/0001-60
 NIRE: 21200526551
 END: RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 280500/12020
 FLS. 1013
 RUB. _____

CÁLCULO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ 1,00

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = 3,02$$

$\frac{295.158,12}{97.639,03} = 3,02$

2) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤ 1

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = 0,11$$

$\frac{97.639,03}{836.897,12} = 0,11$

3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,5

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = 2,5$$

$\frac{93.174,44}{37.161,03} = 2,5$

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 045.009.593-27

FABIO DA SILVA BEZERRA
 SÓCIO
 CPF 603.186.643-99

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
 CONTADOR
 CRC MA 7944/O-7

DOM PEDRO - MA, 29 DE JANEIRO DE 2020



CPL - TRIZIDELA DO V...
 PROC. 2805001 20
 FLS. 1074
 RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA cons
 assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

AA

(Handwritten signatures and initials)
 D d m
 A
 (87)

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2020 13:53 SOB Nº 20200080938.
 PROTOCOLO: 200080938 DE 29/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000432865. NIRE: 21200526551.
 CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUIS, 30/01/2020
 www.empresafacil.ma.gov.br

UFL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1013
RUB. _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 05 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 05 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, estabelecida na Rua Santa Teresinha, nº 377 - Sala 1, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60 e registrada na JUCEMA sob o nº 21200526551, arquivada em 12/07/2002.

Dom Pedro - MA 1 de Janeiro de 2019

Nome do Representante
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 045.009.593-27

Fabio da Silva Bezerra
FABIO DA SILVA BEZERRA
SÓCIO
CPF 603.186.643-99

FRANCISCO CISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 06/07/2020
Portaria nº 01/20

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ 05.151.264/0001-60
DENTE DUTR
FRANCISCO CISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
SECRETÁRIO GERAL
AG-004.993

Handwritten signatures and initials: *hjm*, *A*, *(88)*

CPL - TRIZIDEIA DO VAL.
PROC. 280500/1^ª 20
FLS. 1016
RUB. _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 05 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 05 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, estabelecida na Rua Santa Teresinha, nº 377 - Sala 1, bairro Centro, CEP . 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60 e registrada na JUCEMA sob o nº 21200526551, arquivada em 12/07/2002.

Dom Pedro - MA 31 de Dezembro de 201

Pedro Lucas Da Silva Pereira
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 045.009.593-27

Fabio da Silva Bezerra
FABIO DA SILVA BEZERRA
SÓCIO
CPF 603.186.643-99

Francisco Cisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima
FRANCISCO CISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 06/07/2020
Portaria nº 011/20

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Código de Autenticação 20/000364-0
Este documento foi emitido eletronicamente, por meio eletrônico e confiado, sob a
responsabilidade com a legislação em vigor, em seus termos de
autenticação e encerramento.
PRESIDENTE DOUTOR
Lilian Theresa Podrigues de Almeida
LILIAN THERESA PODRIGUES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA GERAL
AG 004.994



Handwritten signatures and initials:
D.S.P.
S.A.
(89)



CR. ZIDEIA DO VALE
Fl. 280500 / 2020
FLS. 107
RUB. /

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
REGISTRO..... : MA-007944/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 772.129.163-15

[Handwritten signature]

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/04/2020 as 10:22:57.
Válido até: 22/07/2020.
Código de Controle: 4667.3709.0800.7591.

[Handwritten signature]

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, nos últimos 10 (dez) anos, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ Nº 05.151.264/0001-60, localizada à Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 1, Centro, na cidade de Dom Pedro/MA. AD

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Gilvan Gomes de Sousa, Auxiliar Judiciário, mat. 138396, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Dom Pedro/MA, 17 de junho de 2020.

TJMA / FERJ
Serventia Judicial -526
DOM PEDRO/MA. Contadoria



Assinado
Josemar Rafael Cunha Filho
Secretário Judicial
Matrícula 192385

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 06/07/2020

Portaria nº 01/20

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1017
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 06/07/2020

HORÁRIO: 09:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

ANEXO XVI

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do paragrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que ate a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020, e que contra ela não existe nenhum pedido de falencia ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na integra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1020
RUB. F

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020
ANEXO VIII**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/98

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir de 14 anos, nos termo do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

93

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: MAC2000609335			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60	Data de Ato Constitutivo 12/07/2002	Início de Atividade 12/07/2002		
Endereço Completo Rua SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1,, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000					
Objeto Social Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e manutenção de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FABIO DA SILVA BEZERRA	CPF/CNPJ 603.186.643-99	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF/CNPJ 045.009.593-27	Participação no capital R\$ 1.080.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF 045.009.593-27	Término do mandato			
Último Arquivamento			Situação		
Data 15/04/2020	Número 20200260170	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2020, às 11:10:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5P17AJAB.



MAC2000609335

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2000609361	
NIRE 21200526551 CNPJ 05.151.264/0001-60		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA TERESINHA, N° 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20200260170	15/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	20200080938	30/01/2020	BALANCO
	20190357622	21/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190048603	01/02/2019	BALANCO
223	20180617486	10/08/2018	BALANCO
002	20180601105	31/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180314688	18/04/2018	BALANCO
223	20171229940	27/10/2017	BALANCO
002	20171218663	20/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130636363	02/09/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20100201431	29/03/2010	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
302	20020219911	12/07/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
090	21200526551	12/07/2002	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2020, às 11:11:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código WKXXKVH.



MAC2000609361

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "AD" (circled)
 - Middle right: "N d m" (circled)
 - Bottom right: "95" (circled)
 - Other scribbles and initials are present.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1023
PAG. 7

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
ANEXO III**


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA para os devidos fins do disposto na lei complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I dor Art. 3º da lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da tomada de preços em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.



CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador





CPL - TRIZIDE LA DO VALE
PROC. 2805001 / 20 20
FLS. 1024
RUB. F

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS


**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020
ANEXO**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLICITA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua Santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em epígrafe.

Dom Pedro - MA, 06 de Julho de 2020.


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador





CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1025
RUB. _____

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

Processo Administrativo nº 2805001/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 06/07/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS


**TOMADA DE PREÇOS
ANEXO XV**

DECLARAÇÃO (item 5.2.5 "a" do edital)

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, neste ato representada por Adalberto Rodrigues Pereira, portador do RG 000116913299-2, CPF 157.290.792-49, em cumprimento ao item 5.2.5, alinea a, do edital da tomada de Preços nº 006/2020, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executara a obra de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela prefeitura municipal de trizidela do vale-MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a provada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA;
4. Que mantera na obra, livro diário de obras, onde deverão ser anotados todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito andamento da execução do contrato.

Dom Pedro – MA 06 de Julho de 2020.


CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ:05.151.264/0001-60
Adalberto Rodrigues Pereira
CPF: 157.290.792-49
RG: 000116913299-2
Procurador

PROCESSO SUSEP Nº 15414.902181/2013-49	APÓLICE Nº 0775.09.779-9	CONTROLE Nº 90692701	PROPOSTA Nº 65 9069270-1	CPL - TRIZIDELA DO VALE PROC. 2805002 120 20 FLS. 1026 RUB. /
--	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---

SEGURADO : MUNIC DE TRIZIDELA DO VALE
ENDEREÇO : AV DEP CARLOS MELO, 1670 - AEROPORTO - TRIZIDELA DO VALE/MA CEP: 65727-000
CNPJ/CPF : 01.558.070/0001-22

TOMADOR : CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCA
ENDEREÇO : R SANTA TERESINHA, 377 - CENTRO - DOM PEDRO/MA CEP: 65765-000
CNPJ/CPF : 05.151.264/0001-60

CORRETOR : AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA **SUSEP:** 3945ZJ **SUSEP OFICIAL:** 1030558263

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 19.150,00	06/07/2020	05/09/2020

OBJETO DO SEGURO

A presente apólice garante a indenização ao Segurado, até o limite da Importância Segurada, se o Tomador for o vencedor da licitação pública e se recusar a assinar o contrato, conforme garantia exigida no Edital/ Concorrência/ Pregão Eletrônico/ Tomada de Preço e Convite previsto neste objeto. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas do município de Trizidela do Vale/MA. Conforme TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA / LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia. Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 06 DE JULHO DE 2020

Marcelo Picanço
 Marcelo Picanço

Marcos Loução
 Marcos Loução

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:
 Marcelo Picanço - Nº de Série do Certificado: 601ffeed534d7fb Data e Hora: 04/07/2020 21:04
 Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7ee4fd5ab1045ab9 Data e Hora: 04/07/2020 21:04

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº
15414.902181/2013-49	0775.09.779-9	90692701	65 9069270-1

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2805001/2020
FLS. 1023
RUB. _____
F

SEGURADO : MUNIC DE TRIZIDELA DO VALE
ENDEREÇO : AV DEP CARLOS MELO, 1670 - AEROPORTO - TRIZIDELA DO VALE/MA CEP: 65727-000
CNPJ/CPF : 01.558.070/0001-22

TOMADOR : CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCA
ENDEREÇO : R SANTA TERESINHA, 377 - CENTRO - DOM PEDRO/MA CEP: 65765-000
CNPJ/CPF : 05.151.264/0001-60

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

AA

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862020000907750007799000000 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia.

Handwritten signatures and marks, including a circled '100'.

**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP Nº15414902181/2013-49**

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775	2
1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. ACEITAÇÃO	3
4. VALOR DA GARANTIA	3
5. PRÊMIO DO SEGURO	3
6. VIGÊNCIA	4
7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	4
8. INDENIZAÇÃO	4
9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	5
10. SUB-ROGAÇÃO	5
11. PERDA DE DIREITOS	5
12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS	6
13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	6
14. EXTINÇÃO DA GARANTIA	6
15. RESCISÃO CONTRATUAL	6
16. CONTROVÉRSIAS	7
17. PRESCRIÇÃO	7
18. FORO	7
19. DISPOSIÇÕES FINAIS	7
20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE	8

AA

[Handwritten signatures and initials]
⑩

**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP N°15414902181/2013-49****CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775****1. OBJETO**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.


2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.


3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.  

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade. *AA*

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. *A*

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: *A V m*

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou *g*

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. *104*

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/ IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro,

sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item

7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

[Handwritten signatures and initials]

107

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

AW

RJM

[Handwritten initials and marks]

(108)

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**

Sumário

1. OBJETO.....	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. VIGÊNCIA	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.....	2
5. RATIFICAÇÃO	2

AA

hjm

S *A* *J*
199

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 RUB.
MODALIDADE I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

