



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 181
RUB. _____

Processo Administrativo nº 1506001/2020
Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2020
Tipo: Menor Preço
Regime de Execução: Execução Indireta por preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de construção de muro e paisagismo da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA.

Habilitação da Empresa:

G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05

ALTERAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506001/12020
 PLS. 183
 RUB. _____

GUSTAVO LOPES DA SILVA, Brasileiro, Casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 27.09.1985 em São Luís Gonzaga - MA, inscrito no CPF: 671.404.913-72 portador da cédula de identidade RG n.º 20738732002-7 GEJSPC MA, emitida em: 30.05.2002, residente e domiciliado na cidade de Pedreiras - MA na Rua Moacir Soares, n.º 17 Loteamento Chicote, CEP: 65.725-000 e **CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES**, Brasileira, Casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 28.07.1991 em Esperantinópolis - MA, Empresária, inscrito no CPF: 048.439.443-60, portadora da cédula de identidade RG n.º 036217622008-5 SESP MA, emitida em: 10.07.2014, residente e domiciliado na cidade de Pedreiras - MA na Rua Moacir Soares nº 17- Loteamento Chicote, Pedreiras - MA, CEP 65.725-000, únicos sócios da sociedade empresária **LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**, com sede na cidade de Trizidela do Vale - MA à Rua Santo Antônio nº 310º - Centro, CEP 65.727-000, inscrita no CNPJ: 10.292.042/0001-05, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 2120087129 1 em: 31/07/2014, resolvem, alterar o contrato social e o fazer mediante as cláusulas a seguir e pela legislação que disciplina essa forma societária, Lei 10.406, de 10.01.2002:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Capital da Sociedade que é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, fica alterado para R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), integralizados neste ato em moeda do corrente país pelos sócios e assim distribuídos.

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR</u>	<u>%</u>
GUSTAVO LOPES DA SILVA	540.000	540.000,00	90%
CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES	60.000	60.000,00	10%
TOTAL	600.000	600.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA - Os sócios decidem alterar o ramo de atividade da sociedade que a partir dessa data passa a ser:

- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS)
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (TINTURA, REVESTIMENTO, FOLIMENTOS E COLOCAÇÃO DE PISOS)
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (ANDAÍMES, BITONEIRAS)
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2017 16:38 SOB Nº 20170327043.
 PROTOCOLO: 170327043 DE 30/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701221 JO. LOPES: 21200871291.
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

Liliana Theresia Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 31/03/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

IN SENATE
JANUARY 11, 1901

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE



ALTERAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/12020

FLS. 184

RUB. _____

- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento)
- 81.29-9-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação, varrição de ruas)

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá ao sócio GUSTAVO LOPES DA SILVA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 10131015, 1064CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - O administrador declara sob as penas da lei, de que nada está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno ou concussão, peculato ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, §1º CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o foro de comarca Trizidela do Vale - MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Todas as demais cláusulas do contrato de constituição que não tenham sido alteradas ou modificadas explicita ou implicitamente, neste instrumento, permanecem em pleno vigor.

Assim, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três), vias de igual teor e forma e levam-no a JUCEMA, para que produza seus efeitos legais.

Trizidela do Vale - (MA), 30 de Janeiro de 2017.

Gustavo Lopes da Silva

GUSTAVO LOPES DA SILVA

Sócio administrador

Cleudiane Souza do Vale Lopes

CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES

Sócia

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2017 16:38 SOB Nº 20170327043.
PROTOCOLO: 170327043 DE 30/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701229010. NIRE: 21200871291.
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

GUSTAVO LOPES DA SILVA, brasileiro, natural de São Luiz Gonzaga – MA, Casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 27/09/1985, RG nº 207387320027 SESP/MA Empresário, nº do CPF: 671.404.913-72, domicílio e residência Rua Moacir Soares, Nº 17, Bairro Maria Rita, Cond Monserat Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000;

CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES, brasileiro, natural de Esperantinópolis – MA, Casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 28/07/1991, RG nº 036217622008-5 SESP/MA Empresária, nº do CPF: 048.439.443-60, domicílio e residência Rua Moacir Soares, Nº 17, Bairro Maria Rita, Cond Monserat Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**, com sede e domicílio na R Santo Antônio, Nº 310, A Bairro Centro, Trizidela do Vale– Ma, CEP: 65.727-000. com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200871291, em 13/08/2008, inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.042/0001-05, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado neste ato o objeto social da empresa que será:

4120-4/00 - construção de edifícios 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção de encostas, serviços de obras de açudes, obras de infraestrutura para execução de plantas industriais, obras de outros tipos construção) 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aparelhos de uso industrial sem operador, aparelhos, equipamentos de sinalização e alarmes sem operador, equipamentos de segurança, equipamentos de uso comercial sem operador, guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas) 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade a sócia **CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES** que na condição de cedente, cede e transfere suas 60.000 (sessenta mil) Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma totalizando R\$60.000,00 (sessenta mil reais) para o sócio **GUSTAVO LOPES DA SILVA** acima qualificado dando plena e total quitação.

CLAUSULA TERCEIRA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o Reenquadramento da empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão **G LOPES DA SILVA EIRELI**

CLÁUSULA QUARTA: Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação **G LOPES DA SILVA EIRELI**. Com sede e domicílio na R Santo Antonio, Nº 310, A Bairro Centro, Trizidela do Vale– Ma, CEP: 65.727-000. Com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLÁUSULA QUINTA O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Para tanto,

1

7

CLÁUSULA SEXTA - A empresa será administrada pelo titular **GUSTAVO LOPES DA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado de R\$ 600.000,00 em 20/08/2008.

CLÁUSULA SETIMA- O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA OITAVA. Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.

Para tanto passa a transcrever na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE

GUSTAVO LOPES DA SILVA, brasileiro, natural de São Luiz Gonzaga – MA, Casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 27/09/1985, RG nº 207387320027 SESP/MA Empresário, nº do CPF: 671.404.913-72, domicílio e residência Rua Moacir Soares, Nº 17, Bairro Maria Rita, Cond Monserat Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000; constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, gira sob o nome empresarial **G LOPES DA SILVA EIRELI**, com sede e domicílio na R Santo Antônio, Nº 310, A Bairro Centro, Trizidela do Vale– Ma, CEP: 65.727-000., podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social
4120-4/00 - construção de edifícios 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção de encostas, serviços de obras de açudes, obras de infraestrutura para execução de plantas industriais, obras de outros tipos construção) 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aparelhos de uso industrial sem operador, aparelhos, equipamentos de sinalização e alarmes sem operador, equipamentos de segurança, equipamentos de uso comercial sem operador, guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas) 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), que já se encontra devidamente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA A empresa iniciou suas atividades em 13/08/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento

por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA A empresa é administrada pelo titular **GUSTAVO LOPES DA SILVA** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado

CLÁUSULA SEXTA O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SETIMA O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Trizidela do Vale - MA, 11 de Dezembro de 2019.

Gustavo Lopes Da Silva
CPF: 671.404.913-72

Cleudiane Souza do Vale Lopes
CPF: 048.439.443-60

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G LOPES DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04843944360	CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 14:55 SOB Nº 21600133971.
PROTOCOLO: 191285218 DE 11/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905694531. NIRE: 21600133971.
G LOPES DA SILVA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 189
RUB. _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
E TRÁFEGO NACIONAL DE TRANSPORTES

GUSTAVO LOPES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / CRLH. EMISSOR / UF
0207587320027 SESP MA

CNPJ DATA NASCIMENTO
671.404.913-72 27/09/1985

TITULO
SEBASTIAO MANOEL DA SILVA
FRANCISCA LOPES DA SILVA
SILVA

PERMISSÃO ACC. LAT. PNE
AB

Nº REGISTRO VALIDEZ 1ª REGISTRAÇÃO
07162398540 10/07/2022 12/11/2018

Ocupações

Gust Lopes da S

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
SAO LUIS, MA 03/12/2019

24719559911
MARANHÃO
16041699572

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1966048480

PROIBIDO PLASTIFICAR 1966048480

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 14/07/2020
Portaria nº 01/20

[Handwritten signatures and marks]

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412020000107750011176 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 24547

Data da publicação: Jul 6 2020 3:27PM

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



- ✓ Válido
- ✓ Não expirado
- ✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna



Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 22CB03ABBE7E18D3 Data e Hora Atual Jul 6 2020 3:27PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 4AC938CF203FFB5A Data e Hora Atual Jul 6 2020 3:27PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1306002/2020

FLS. *2011*

RUB. _____

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
INSCRITO NO CNPJ: 01.558.070/0001-22
COM SEDE NA: BR MA 119, 1670 - AEROPORTO
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

G LOPES DA SILVA EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 10.292.042/0001-05
COM SEDE NA: R SANTO ANTONIO , 310A - SANTO ANTONIO - Centro
CEP: 65725-000 - Pedreiras - MA

até o valor de:

R\$ 3.277,20 - TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital Conforme TP N° 007/2020.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 15/07/2020

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 14/09/2020

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código SUSEP Corretor: 1030558263

**BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78**

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - Ouvidoria: 0800 728 218 - SUSFP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.900192/2016-37

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 130600/12020
FLS. 192
RUB. _____

Seguro Garantia
LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	200,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	200,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	17/07/2020	200,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 6 DE JULHO DE 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1506001/2020

FLS. 993

RUB.

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o segurador comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 50600/12020

FLS. 194

RUB. _____

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC 50600/120,20
F.S. 795
RUB. _____

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 50600/12020
FLS. 796
RUB. _____

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1506001/2020

FLS. 797

RUB.

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurador, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 50699/120 20

FLS.

RUB.

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1506001/12020

FLS. 209

RUB.

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

12.1 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

13.1 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.4. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

Condições Gerais

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 800
RUB. _____

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou,

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias		% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias		% Do Prêmio
15/365		13	195/365		73
30/365		20	210/365		75
45/365		27	225/365		78
60/365		30	240/365		80
75/365		37	255/365		83
90/365		40	270/365		85
105/365		46	285/365		88
120/365		50	300/365		90
135/365		56	315/365		93
150/365		60	330/365		95
165/365		66	345/365		98

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600 / 12020
FLS. 801
RUB. _____

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

180/365

70

365/365

100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

17.1 Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

18.1 As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Apólice N° 017412020000107750011176
Endosso N° 0000000
Proposta N° 58202
Ramo 0775

BMG SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1506001/20 20

FLS. 802

RUB. _____

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
TOMADOR: G LOPES DA SILVA EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - Trizidela do Vale - MA
 CEP: 65.727-000
 CNPJ: 01.558.070 0001-22

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506001/2020
 FLS. 803
 RUB. _____

CADASTRO DE FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL:	G LOPES DA SILVA EIRELI		CNPJ:	10.292.042/0001-05	
NOME FANTASIA:	LOPES CONSTRUTORA LTDA		INSC. ESTADUAL:	12.306343-4	
ENDEREÇO:	RUA SANTO ANTONIO		Nº:	310A	
BAIRRO:	CENTRO		CEP:	65.727-000	
CIDADE:	TRIZIDELA DO VALE		ESTADO:	MA	
TELEFONE:	(99) 3642-0989		CELULAR:	(99)98136-4000	
EMAIL:	lopes10292@gmail.com				
TITULAR:	GUSTAVO LOPES DA SILVA				
DATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	13/08/2008	DATA/ULTIMA ALTERAÇÃO:	11/12/2019		
DATA DO CADASTRO:	09/07/2020	VALIDADE DO CADASTRO:	06 meses		
PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS					
ATIVIDADE PRINCIPAL:	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 81.29-9-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias				
BANCO	AGÊNCIA		CONTA CORRENTE		
XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX		
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O CADASTRO					
PESSOA JURIDICA			PESSOA FISICA		
Contrato Social e suas alterações	X	Carteira de Identidade	X		
Cadastro de CNPJ	X	Cadastro Pessoa Física - CPF	X		
Alvará de Localização e Funcionamento/Sanitário	X	Fotos Internas e Externas da Empresa	X		
Certidão Negativa de Débito/Dívida Ativa Municipal	X				
Certidão Específica e Simplificada da Junta Comercial	X				
Certidão Negativa de Débito Estadual	X				
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	X				
Certidão Negativa de Débito - FGTS	X				
Certidão Relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	X				
Certidão Negativa de Débito - Trabalhista	X				
Certidão Negativa de Falência e Concordata	X				
Balanco do Ultimo Exercício Registrado na Junta Comercial	X				
Atestado de Capacidade Técnica	X				
Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:					
Apresentar o CREA do Engenheiro	X				
Apresentar o Acervo Técnico do Engenheiro	X				

Eu, Gustavo Lopes da Silva, portador do CPF: 673.409.933-72, representante da empresa acima citado, Declaro que as informações aqui apresentadas são a expressão da verdade.

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 4/07/2020

Portaria nº 01120

Rubrica

Felipe Pinheiro Nogueira
 Presidente da CPL

70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506001/12020
 FLS. 804
 RUB. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.292.042/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/08/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G LOPES DA SILVA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOPES CONSTRUTORA LTDA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 310	COMPLEMENTO : A;
-------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOPES10292@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8136-4000
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) **

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/08/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/07/2020 às 17:58:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 18/04/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 10.292.042/0001-05

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 13/08/2008**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**


Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**





SINTEGRA/ICMS
 Estado do Maranhão
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda
 CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/120 20
 FLS. 806
 RUB. _____

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO
CGC: 10.292.042/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.306343-4
Razão Social: G LOPES DA SILVA EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
Logradouro: RUA SANTO ANTONIO
Número: 310 **Complemento:** : A;
Bairro: CENTRO
Município: TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA
CEP: 65727000 **DDD:** **Telefone:** 36420989

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 10/07/2019

OBRIGAÇÕES
 NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária),
 EDF a partir de:
 CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/04/2020
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/120 20
 FLS. 802
 RUB. _____

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **G LOPES DA SILVA EIRELI**
 CNPJ: **10.292.042/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:07:15 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2020.

Código de controle da certidão: **9D93.6C58.8CF4.357A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 808
RUB. _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 044141/20

Data da

10/06/2020 15:21:52

Inscrição Estadual: 123063434

CPF/CNPJ: 10292042000105

Razão Social: G LOPES DA SILVA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 310 : A; CEP: 65727000

Telefone: (99)36420989

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias mais 90 (noventa) dias conforme medida provisória N.º 308/2020. Data de validade : 06/01/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/06/2020 15:21:52



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 209
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016575/20

Data da

30/03/2020 12:25:20

Inscrição Estadual: 123063434

CPF/CNPJ: 10292042000105

Razão Social: G LOPES DA SILVA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 310 : A; CEP: 65727000

Telefone: (99)36420989

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/07/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/03/2020 12:25:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/120.20
FLS. 870

Código de verificação

JQTHQS3I

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 313

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
8 10.292.042/0001-05

Nome/Razão Social
G LOPES DA SILVA EIRELI

Endereço
RUA Santo Antonio, 310A, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Requerida em: 24 de Junho de 2020

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 22 de Setembro de 2020

Trizidela do Vale - MA, 24 de Junho de 2020



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

3N6UJ7SY

Número

1272

Exercício

2020

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/12020

FLS. 811

Inscrição Municipal

8

Razão Social

G LOPES DA SILVA EIRELI

Nome Fantasia

LOPES CONSTRUTORA LTDA

Endereço

RUA Santo Antonio, 310, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

10.292.042/0001-05

Nº da Inscrição do Imóvel

102

Área do Terreno (m²)

12,50

Área Total Construída (m²)

12,50

Área Utilizada (m²)

12,50

Horário de Funcionamento

De Às

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERA ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

06/01/2020

Data de Validade

31/12/2020

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO, Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml>

Voltar

Imprimir

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 506001 120 20
FLS. 872
RUB. _____**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.292.042/0001-05
Razão Social: G P LOPES DA SILVA EIRELI
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 310 A / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2020 a 21/07/2020 ✓

Certificação Número: 2020062201121493087001

Informação obtida em 06/07/2020 14:21:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL - TRIZIDELA DO VALE

CPL - TRIZIDELA DO VALE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 1506001/2020

FLS. 873
RUB. _____

Nome: LOPES CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.292.042/0001-05

Certidão nº: 1597425/2020

Expedição: 20/01/2020, às 09:57:50

Validade: 17/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOPES CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.292.042/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 828559/2020
 Emissão: 07/04/2020
 Validade: 04/10/2020
 Chave: 7622Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G LOPES DA SILVA EIRELI
 CNPJ: 10.292.042/0001-05
 Registro: 0000012547
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 600.000,00
 Data do Capital: 31/03/2017
 Faixa: 4
 Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA, SERVICOS DE OBRAS DE ACUDES, OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS PARA EXECUCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR (APARELHOS DE USO INDUSTRIAL SEM OPERADOR, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E ALARMES SEM OPERADOR, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL SEM OPERADOR, GUNCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES PARA MOVIMENTACAO DE CARGA); SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, ANITARIAS E DE GAAS; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SANTO ANTONIO, 310, A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE, MA, 65727000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 13/11/2014
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000012547EMMA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/12/20
 FLS. 874
 RUB.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
 Registro: 2609957289
 CPF: 015.758.983-81
 Data Início: 11/02/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 28/01/2025
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GUSTAVO LOPES DA SILVA
 CPF: 671.404.913-72
 Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7622Z
 Impresso em: 07/04/2020 às 16:43:53 por: adapt, ip: 186.225.43.115





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 831859/2020
 Emissão: 10/07/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: 766Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
 Registro: 2609957289
 CPF: 015.758.983-81

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 23/08/2011
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 13029

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506001/2020
 FLS. 813
 RUB. _____

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
 Data de Formação: 16/03/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A.P. GOMES SEGUNDO CONSTRUTORA EIRELI
 Registro: 0005409373
 CNPJ: 23.270.273/0001-51
 Data Início: 16/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 01/06/2024
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G LOPES DA SILVA EIRELI
 Registro: 0000012547
 CNPJ: 10.292.042/0001-05
 Data Início: 11/02/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 28/01/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EDCOM ESTRUTURAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Registro: 0000012154
 CNPJ: 18.387.990/0001-28
 Data Início: 06/03/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 01/01/2021
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2611394/2020

Folha 1/7



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506081 - 120 20
FLS. 816
RUB. _____

Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	11/02/2020	informação de responsabilidade técnica
ANEXO	04/02/2020	Contrato de trabalho
ANEXO	05/02/2020	PDF
ANEXO	04/02/2020	Comprovante de residência

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	04/02/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	04/02/2020 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS
3	joao barbosa filho	05/02/2020 08:50:03	Envio	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição ok					
4	joao barbosa filho	05/02/2020 08:51:46	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho		Data do Despacho
Descrição		FAVOR ENVIAR A.R.T.ASSINADA,FOI ENVIADO SOMENTE CONTRATO E COMPROVANTE DE ENDERECO.ENVIAR PEELO MESMO PROTOCOLO			
Resposta		Data da Resposta	05/02/2020 09:46:50		
Descrição		Bom dia, segue em anexo, ART assinada			
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
Descrição		INCLUSÃO REALIZADA!			
5	doran souza silva	11/02/2020 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição CONCLUIDO					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 150600/2020

Protocolo

Nº 2611394/2020

Folha 27



Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

RUB. _____
 FLS. _____
 PROC. 1/20 _____
 CPL - TRIZIDEIA DO VALE

[Handwritten signatures and initials]

Contrato de prestação de serviço

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 130602/120.20
 FLS. 818
 RUB. _____

Pelo presente instrumento, LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME, com sede na Rua Santo Antônio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA, inscrita no CNPJ sob. O numero 10.292.042/0001-05, por intermédio do seu representante legal Sr. GUSTAVO LOPES DA SILVA, portador do CPF: 671404913-72 e carteira de identidade n 020738732002-7, doravante denominado de contratante, e Harley de Almeida Freitas, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA-SP 260995728-9, CPF n 015.758.983-81, residente na rua genesio carvalho, n 688-centro, Esperantinópolis-MA, doravante denominado contratado, tem entre si justo contrato que Adiante se dispõe.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO

O presente tem por objetivo a prestação de serviço, pelo contratado, de Responsabilidade técnica na modalidade Engenharia civil pela contratante.

CAUSULA SEGUNDA — PRAZO

Os serviços objeto de presente contrato têm prazo de 05(cinco) anos, podendo ser prorrogado, diversas vezes, por igual período a critério das partes

CAUSULA TERC EIRA -- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelo serviço prestado nesse contrato, a contratante, pagará o valor mensal de 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais) a ser pago no quinto dia útil do mês subsequente à execução dos serviços, em cheque nominal depositado em conta corrente ou espécie mediante recibo.

Este valor poderá ser ajustado a critério das partes.

CAUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1 Executar os serviços em conformidade com as diretrizes da contratante, aplicando as técnicas profissionais que lhe são próprias, porem sem qualquer vinculação a horário cumprido no entanto 10 (dez) horas semanais.

CAUSULA QUITA — OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1 Fornecer a contratante todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.

CLAUSULA SEXTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 Credenciar o executante junto aos seus cliente finais

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2611394/2020, emitido em 04/02/2020.
 Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por arquivamento em 04/02/2020



Harley
 [Assinaturas manuscritas]

5.2 Fornecer em tempo hábil todos os documentos e dados necessários à execução dos serviços.

CLAUSULA SETIMA — RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA OITAVA — FORO

As parte elegem o foro de Trizidela do Vale — MA para dirimir quaisquer duvida entre as mesma, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja

Pedreiras, 28 de janeiro de 2020

CONTRATANTE:

Gustavo Lopes da Silva
LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME
GUSTAVO LOPES DA SILVA

CONTRATADO:

Harley de Almeida Freitas
HARLEY DEALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 260995728-9

TESTEMUNHAS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2611394/2020, emitido em 04/02/2020.
Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 2), anexado no arquiv em 04/02/2020



[Handwritten signatures and initials]

1,234 5 67890

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 820
RUB. _____

ma

0400.000134.000000688

02/01/2020

Dados do Consumidor

CLAYTON DE PAULINO DA SILVA
CPF/ENR: 000.999.888.888
R. GENESIO CARVALHO, NÚMERO, 666 - CENTRO, 6750003, MA

Dados Cadastrais

Inscrição: 405.0400.0134.000000688.001 Município: ESPERANTINÓPOLIS
Sub-Categoria: RESIDENCIAL Área: 68 Categoria: RESIDENCIAL
Economias: 0001 TARIFA CAIXA

Dados da Medição

Consumo Medido: 0000000 Leituras Anterior: 0000000
Consumo Faturado: 000015 Data Leitura Anterior:
Média: 000015 Leitura Atual: 000000
Dias Consumo: Data Leitura Atual:

Dados da Faturamento

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 10 M3 POR UNIDADE	10		25,40
AGUA	5	5,16	25,80
TOTAL AGUA			51,20

NUMERO DE CONTROLE: 4311134

Total a Pagar: 51,20

Histórico de consumo de água

0 não pagamento até o vencimento implicará em multa de 2% e juros de 4,5% a.m.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2611394/2020, emitido em 04/02/2020.
Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por ordem em 04/02/2020



[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200317486

Folha 6/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 821
RUB. _____

1. Responsável Técnico
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2609957289
Registro: 130295P

2. Contratante
Contratante: **lopes construtora ltda**
RUA santo antonio
Complemento: casa
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
País: Brasil
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros
CPF/CNPJ: 10.292.042/0001-05
Nº: 310A
Bairro: centro
UF: MA
CEP: 65727000

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: **lopes construtora ltda**
RUA santo antonio
Complemento: casa
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Data de início: 28/01/2020
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)
Bairro: centro
UF: MA
CEP: 65727000
Pravisão de término: 28/01/2025

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	iv/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
A.R.T. DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA NOS TERMOS DAS LEIS 5.194/66 E 6.496/77 COMPLEMENTADAS PELAS RESOLUÇÕES 425/98 E 430/99 PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 5 ANOS

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 015.756.983-81
Harley de Almeida Freitas
lopes construtora ltda - CNPJ: 10.292.042/0001-05

9. informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 04/02/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302414280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2611394/2020, emitido em 04/02/2020.
Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 4), anexado por arisan em 05/02/2020



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 823Bb
Impresso em: 04/02/2020 às 11:04:17 por: paulo, ip: 179.240.148.41

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



[Handwritten signatures and marks]



Seja bem vindo(a), useareapublica
Z2032-Área Pública
Tempo para expirar a sessão: 0:39:52



Folha 7/7

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/2020
FLS. 822
RUB. _____

Fale com o Presidente | home | pular para o conteúdo | acessibilidade | fonte normal | diminuir fonte | aumentar fonte
Atendimento | Serviços ART



Pesquisa Pública de Profissional - Detalhes

O usuário não tem permissão de alteração. Dados somente para leitura.

Situação extraída da base de dados do CREA-SP dia 11/02/2020.

Registro (CREASP)	5063652129
Carteira	5063652129/D
Nome	HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Título(s)	Engenheiro Civil
Situação do Registro	ATIVO

Responsabilidade Técnica Nenhuma responsabilidade técnica foi encontrada.

Data da Consulta 11/02/2020 10:54:21

© 2020 CREANET - 1.13.51.3

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059, Pinheiros São Paulo SP - CEP 01452-920 Atendimento: 0800-17-18-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2611394/2020, emitido em 04/02/2020. Documento do Protocolo 4/4, anexado por doran em 11/02/2020



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

11/02/2020 10:54



LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150 / 20
FLS. 823
RUB. _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa Lopes Construtora - G Lopes da Silva Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 10.292.042/0001-05, estabelecida na Rua Santo Antônio N. 310A, CENTRO, Trizidela do Vale-MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) GUSTAVO LOPES DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 20738732002-7 SSP-MA e do CPF nº. 671.404.913-72, declara perante a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA, que o Sr. Harley de Almeida Freitas, Engenheiro Civil, CREA nº 260995728-9, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA.

Trizidela do Vale-MA, 15 de Julho de 2020

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72



Certifico e dou fã qua a presente fotocópia é a reprodução fiel da original que me foi exibida.
 Esperantinópolis, MA, 2009/17
 Emano Barbosa Aires
 Escrivente



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506001 / 20.20
 FLS. 829
 RUB. _____

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA.**
 CNPJ nº 01.612.345/0001-69

Obra: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO.**

Local: Sede ao Pov. Jaqueira, Pov. Terra Santa, Salvação, Encruzilhada, Mandis, Três Bocas.

Empresa Contratada: **BUA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME.**

CNPJ nº 11.283.413/0001-47 Registro no CREA/MA nº 0000010746EMMA.

Responsável Técnico: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - Engenheiro, CREA/MA nº 2609957289XXXX.**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 00026099572895021310 de 24/04/2014.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou as obras de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO** no município de Bernardo do Mearim - MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim - MA, 18 de Agosto de 2014.

Eudiria Costa Pinheiro
Eudiria Costa Pinheiro
 Prefeita Municipal

ATTESTAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA OBRA



CNPJ 01.612.345/0001-69
 Av. Manuel Matias s/n Centro - Bernardo do Mearim - MA - CEP - 65723-000 - Fone: (99) 3648-1184 ORIGINAL
 Conselho Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020
 Processo nº 01/20

[Handwritten signatures and stamps]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 82180 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/120.20

FLS. 825

RUB. _____

CERTIDÃO : WEB - 82180 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006796714

DATA DE EMISSÃO : 08/09/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFÉA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Carteira : 2609957285XXXX
CPF : 01575898381

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00026099572895021310 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 05/05/2014

Baixada em : 08/09/2014

Endereço da Obra : SEDE AO PV. JAQUEIRA, PV. TERRA SANTA, SALVACAO, ENCRUZILHADA, MANDIS, TRES BOCA, ZONA RURAL. CEP : 65723000 BERNARDO DO MEARIM

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM

Empresa : BOA ESPERANCA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho : 52,24 Km

EXECUCAO

ATUACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho : 52,24 Km

EXECUCAO

ATUACAO

MOVIMENTO DE TERRA

Dimensão do Trabalho : 52,24 Km

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SEDE AO PV. JAQUEIRA; PV. TERRA SANTA AO PV. SALVACAO; GRAJAU AO PV. LAGOA DOS PRETOS; ENCRUZILHADA AO PV. MANDIS; ENCRUZILHADA DO VALDEMAR AO PV. TERRA SANTA; TERRA SANTA AO PV. TRES BOCAS; ENCRUZILHADA AO PV. CENTRO DOS MACACOS COM UM TOTAL DE 52,24KM COM 5,00M DE PLATAFORMA CONFORME CONCORRENCIA 004/2014 VALOR GLOBAL DE RS 1.208.870,54

E nesta mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CONFERE COM ORIGINAL
Conselho Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Protocolo nº 01.7.20

Rua Cândido Mendes (orig. da Rua da Estrela), 570 - Centro - São Luís/MA - 65010-200

Telefones: DDD-98 Sede: 2106-8300 - Estrela 3531-2145 - Barreirinhas 3349-1146 - Lapa 3471-0511 - Pinheiro 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0439 - Fax: (98) 2106-8300

Impresso em: 08/09/2014 Operador: ANTONIO

Página 1/1

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000


2001

2002

2003

2004

2005





CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600 / 120 20
 FLS. 822
 RUB. _____

À Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim - MA
 Comissão Permanente de Licitação CPL

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos abaixo nossa proposta comercial para a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Bernardo do Mearim - MA.

Referência: CONCORRÊNCIA 004-2014

Data: 30/01/2014 ÀS 14:20 HORAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Recuperação de Estrada Vicinal

TRECHO: Sede / Povoado Jaqueira - Povoado Terra Santa / Povoado Salvação - Povoado Grajaú / Povoado dos Pretos - Povoado Encruzilhada / Povoado Mandis - Povoado Valdenor / Povoado Terra Santa - Povoado Terra Santa / Povoado Três Bocas - Povoado Encruzilhada / Povoado Centro dos Macacos - Bernardo do Mearim - MA

EXTENSÃO: 52,24873 KM

LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00 m

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 / 20

Encargos Sociais = 120,50%

B. D. I = 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.852,96
1.1	Placa Indicativa da Obra	m ²	6,00	153,00	918,00
1.2	Taxas e emolumentos	und	1,00	1.745,00	1.745,00
1.3	Mobilização de Equipamentos	und	1,00	1.189,96	1.189,96
02	TERRAPLENAGEM				63.241,88
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza áreas com arvores diam. até 0,15 m	m ²	52.248,73	0,30	15.674,62
2.2	Esc. carga transp. para aterro DMT=50m	m ³	12.539,70	1,66	20.815,90
2.3	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m ³	10.449,75	2,56	26.751,36
03	PAVIMENTAÇÃO				1.070.889,95

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000







BOA ESPERANÇA
CONSTRUTORA
CONSTRUINDO COM PLANEJAMENTO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/120.20
FLS. 828
RUB. _____

OS
[Handwritten signature]

3.1	Base solo estabilizado granulométrico sem mistura	m ³	50.158,78	11,90	596.883,48
3.2	Transp. Local (mat. Jaz.) c/ base. 10 m ³ rod. não pavimentadas	txkm	677.143,53	0,70	474.000,47
04 OBRAS DE ARTE CORRENTE					69.395,21
4.1	Corpo de BSTC (D=1,00m)	m	42,00	665,00	27.930,00
4.2	Corpo de BSTC (D= 0,80 m)	m	6,00	484,15	2.904,90
4.3	Boca de BSTC (D= 1,00 m)	und	14,00	1.705,67	23.879,38
4.4	Boca de ESTC (D= 0,80 m)	und	2,00	1.102,45	2.216,90
4.5	Escavação mecanizada de material 1ª categoria	m ³	374,40	6,97	2.609,57
4.6	Reaterro e compactação de bueiro	m ³	364,98	27,00	9.854,46
Total Geral					1.207.380,00

Valor Total da Proposta:

R\$ 1.207.380,00 (Um milhão duzentos e sete mil trezentos e oitenta reais)

Validade da Proposta: Conforme o Edital.

Condições de Pagamento: Conforme o Edital

Esperantinópolis - MA, em 30 de Janeiro de 2014.

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 11/07/2010
Processo nº 01/20

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO
Pedreiras Maranhão
Reconheço como verdadeira a assinatura
indicado pela seta
Pedreiras (MA) 09/01/14
Em Teste de verdade
Felipe Eduardo Holanda Bráuna
Oficial do Registro Substituto

Sirino Carneiro Leite
SIRINO CARNEIRO LEITE
Cpf: 466.385.123-15
RG- 1479027SSP-MA

Harley de Almeida Freitas
Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 2609957289

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
CPF: 015.758.983-81
CREA/CONFEA: 2609957289

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras Maranhão
Lucy Mary Holanda Bráuna
Oficial do Registro
Felipe Eduardo Holanda Bráuna
Oficial do Registro Substituto
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000021977186

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000

[Handwritten signatures and stamps]



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CREA-MA

Fls. 01

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 506001/2020

FLS. 829

RUB. _____

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

CNPJ nº 01.612.345/0001-69

Obra: **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO BAIXÃO DO MOACIR DE ACORDO COM O PROCESSO TP 008/2013 CONTRATO 008/2013-1 TOMADA DE PREÇOS 008/2013**

Local: POVOADO BAIXÃO DO MOACIR BERNARDO DO MEARIM-MA

Responsável Técnico: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS – ENG. CIVIL, CREA/MA nº 0002609957289XXXX

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 00026099572895018410 de 03/12/2013

Atestamos para os devidos fins de direito, que o profissional acima identificado, executo a obra de **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO BAIXÃO DO MOACIR DE ACORDO COM O PROCESSO TP 008/2013 CONTRATO 008/2013-1 TOMADA DE PREÇOS 008/2013** neste Município.

Atestamos ainda, que o profissional desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim - MA, em 22 de agosto de 2016.

Eudina Costa Pinheiro

Eudina Costa Pinheiro
Prefeita Municipal

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
CREA/MA 1111671427

Hamilton Nava Neto
Eng. Civil
CREA/MA 1111671427

CONFERE COM ORIGINAL
Confissão Permanente de Licitação


Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 008/2013-1 Fls. 01 a 10

CREA-MA
ART Nº 5018410
Processando nº 03/12/13

Wladimir de Sousa
Inspetor Chefe - CREA-MA
Inspeção de Pedreiras





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 108816 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CREA-MA

Fls. 02

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600 / 12 / 20

FLS. 830

RUB. _____

CERTIDÃO : WEB - 108816 / 2015
PROTOCOLO : PRO0008389115
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Carteira : 2609957289XXXX

CPF : 01575898381

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00026099572895018410 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 03/12/2013

Baixada em : 03/11/2015

Endereço da Obra : POVOADO BAIXAO DO MOACIR, ZONA RURAL, CEP : 65723000 BERNARDO DO MEARIM/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA

Empresa : CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL

Dimensão do Trabalho : 362,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

Dimensão do Trabalho : 362,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

REDE DE AGUA

Dimensão do Trabalho : 362,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

REDE DE ESCOTO

Dimensão do Trabalho : 362,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

Dimensão do Trabalho : 362,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho : 39,01 M3

EXECUCAO

ATUACAO

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS

Dimensão do Trabalho : 362,00 M2

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO BAIXAO DO MOACIR DE FUNDACAO EM PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, COBERTURA EM TELHA CERAMICA, PISO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA EM TINTA ACRILICA DE ACORDO COM O PROCESSO TP 008/2013 CONSTRATO 008/2013-1 TOMADA DE PRECOS 008/2013 VALOR DE R\$ 407.558,43 ÁREA = 362,00M2

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 - 20






CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 506001 / 20 20
 FLS. 831
 RUB. _____
 CREA-MA
 Fls. 03

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 WEB - 108816 / 2015

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 / 20



[Handwritten signatures and initials]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Nº 00026099572895018410

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 830

CREA-MA
Fls. (Página 1/2)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA ME

RNP: 260995728-9

Registro: 000001008-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA

AV. MANOEL MATIAS, S/N

Complemento:

Cidade: BERNARDO DO MEARIM

País: Brasil

Telefone: 9936481110

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 407.558,43

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Nº:

CEP: 65723000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

Data da Situação: 03/11/2015

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA

POVOADO BAIXAO DO MOACIR

Complemento:

Cidade: BERNARDO DO MEARIM

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 03/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Nº:

CEP: 65723000

Email:

Previsão de término: 03/12/2015

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	362,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL	362,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	39,01	M3
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS	362,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA	362,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO	362,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	362,00	M2

5. Observações

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO BAIXAO DO MOACIR DE FUNDACAO EM PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, COBERTURA EM TELHA CERAMICA, PISO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA EM TINTA ACRILICA DE ACORDO COM O PROCESSO TP 008/2013 CONSTRATO 008/2013-1 TOMADA DE PRECOS 008/2013 VALOR DE R\$ 407.558,43 AREA = 362,00M2

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

CONFERE COM ORIGINAL
Confissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 21/20



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1306001/2020
FLS. 833
RUB. _____

Página 2/2
CREA-MA
Fis. 05

ART ART
Nº 00026099572895018410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 015.758.983-81

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA - CNPJ:
01.612.345/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 28/11/2013

Nosso Número: 8200738446

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20

(Handwritten signature and scribbles over the stamp)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

PROCESSO Nº TP-008/2013
 TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013
 OBRA: CONTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
 LOCAL: BERNARDO DO MEARIM/MA PV. BAIXAO DO MOACIR

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	V. UNIT	V. TOT
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				15017,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO-PADRÃO MINISTERIODA SAUDE-1,50X3,00M	M2	6,00	264,96	1589,76
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	300,00	7,09	2127,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COMPORTÕES, INCL. PINTURA-no alinhamento frontal	M2	66,00	32,43	2140,38
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA E ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	900,00	0,33	297,00
1.5	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	969,51	969,51
1.6	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	631,54	631,54
1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00	310,33	310,33
1.8	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	151,58	1515,80
1.9	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COMBANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00	135,91	5436,40
2	MOVIMENTO DE TERRA				2453,25
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	180,00	1,89	340,20
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83	24,70	1527,20
2.3	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22	10,99	442,02
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82	0,73	23,23
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82	3,79	120,60
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				64426,25
3.1	FUNDAÇÃO				30434,64
3.1.1	ESTACA A TRADO(BROCA) DIAMETRO =20CM, EM CONCRETO MOLDADO INLOCO,15MPA, SEM ARMAÇÃO	M	208,00	28,11	5846,88
3.1.2	ARMAÇÃO ACOCA-50, DIAM.6,3(1/4) À12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	104,00	5,60	582,40
3.1.3	LASTRO DE BRITA	M3	1,38	108,51	149,74
3.1.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32	17,99	3927,58
3.1.5	ARMAÇÃO ACOCA-50,DIAM.6,3(1/4) À12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48	5,60	5059,49
3.1.6	ARMAÇÃO DE ACOCA-60DIAM.3,4A6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03	5,96	2199,42
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23	437,25	8845,57
3.1.8	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO (BALDRAME)	M3	8,60	444,60	3823,56
3.2	ESTRUTURA				33991,61
3.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO(PILAR,VIGAE LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10X2,20, ESPESSURA =12MM, OS UTILIZACOES.(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39	21,77	6909,58
3.2.2	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO/CORTE (PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1454,95	5,60	8147,72
3.2.3	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM.3,4A6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28	5,96	3541,91
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, NCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78	437,25	8211,56
3.2.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CAGO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	225,91	12,03	2717,70
3.2.6	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO) ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	225,91	12,13	2740,29
3.2.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO (LIXEIRAS) SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,50	56,43	931,10
3.2.8	LAJE PRE-MOLDADA (CAIXA D'AGUA), SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	12,50	63,34	791,75
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO				44941,94
4.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2VEZ, ASSENTADO EM GAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	838,00	53,63	44941,94
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				5541,11
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	67,77	5,18	351,05
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - Lajes	M2	29,01	49,86	1446,44
5.3	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM - Lajes	M2	29,01	16,44	476,97

Handwritten signatures and initials:
 P.V.B.
 9
 8

ORIGINAL
 de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

5.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	300,00	3,37	1011,00
5.5	COLCHAO DE AREIA 10CM (SOB LONA) PARA IMPERMEABILIZACAO	M3	30,00	75,19	2255,70
6	COBERTURA				51074,79
6.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	300,00	55,22	16566,00
6.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	300,00	25,00	7500,00
6.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA)	M	30,00	12,57	377,10
6.4	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	M2	300,00	3,34	1002,00
6.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	101,25	31,67	3206,59
6.6	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESC. OBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	10,12	20,48	207,26
6.7	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10	16,03	4778,54
6.8	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS	M2	24,71	84,65	2091,70
6.9	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	24,71	6,85	169,26
6.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO)	M2	24,71	19,17	473,69
6.11	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	24,71	32,71	808,26
6.12	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM P/ TELHADO ESTRUTURA METALICA	M	14,30	31,67	452,88
6.13	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	303,42	44,30	13441,51
7	REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES				111018,53
7.1	PISO				49921,66
7.1.1	LASTRO DE SEIXO ROLADO APOIADO	M3	30,00	170,26	5107,80
7.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	300,00	32,84	9852,00
7.1.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	M2	300,00	24,47	7341,00
7.1.4	PISO (CALCADA) EM CONCRETO CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ub)	M2	97,20	30,29	2944,19
7.1.5	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	5,47	75,19	411,29
7.1.6	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	54,79	81,16	4446,76
7.1.7	GUIA DE CONCRETO	M	117,02	25,45	2978,16
7.1.8	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96	29,93	357,96
7.1.9	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	300,00	43,16	12948,00
7.1.10	RODAPE PVC SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	225,91	11,49	2595,71
7.1.11	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA	M	27,45	34,20	938,79
7.2	PAREDE				61096,87
7.2.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA, 5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77	4,00	2715,08
7.2.2	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA, 5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04	3,38	3038,76
7.2.3	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1577,81	18,21	28731,92
7.2.4	REVESTIMENTO PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	166,92	26,09	4354,94
7.2.5	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	679,86	9,35	6356,69
7.2.6	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	679,86	7,44	5058,16
7.2.7	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	33,75	50,08	1690,20
7.2.8	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	690,13	13,26	9151,12
8	ESQUARIAS				37867,74
8.1	MADEIRA				13889,10
8.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00	322,82	1936,92
8.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	14,00	140,55	1967,70

Adm
B
U
P

CONF. COM. ORIGINAL
 Comissão de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 07/20

[Handwritten signatures and marks]

CREA-MA
Fls. 08

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 836
RUB. _____

8.1.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00	446,54	446,54
8.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTA SINTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00	52,00	988,00
8.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	433,87	433,87
8.1.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	657,60	657,60
8.1.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	806,68	806,68
8.1.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COMFUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	124,74	12,14	1514,34
8.2	ALUMINIO				15651,97
8.2.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	11,40	434,80	4956,72
8.2.2	JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	20,00	466,66	9333,20
8.2.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	2,31	589,63	1362,05
8.3	FERRO				1096,63
8.3.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,67	193,41	1096,63
8.4	VIDRO				7230,04
8.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	1568,04	6272,16
8.4.2	ESELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,84	337,28	957,88
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				29075,07
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				2618,36
9.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA	UN	1,00	737,35	737,35
9.1.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	40,00	46,09	1843,60
9.1.3	HASTE DE ATERRAMENTO, (CHUVEIROS) DN 3/4 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - UN 37,45 COM CONECTOR.	UN	1,00	37,41	37,41
9.2	PONTOS ELÉTRICOS				15537,92
9.2.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	76,83	2458,56
9.2.2	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	14,00	20,59	288,26
9.2.3	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	14,00	8,35	116,90
9.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	725,00	3,18	2305,50
9.2.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	560,00	4,37	2447,20
9.2.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	230,00	6,89	1584,70
9.2.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	420,00	4,45	1869,00
9.2.8	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	57,00	19,65	1120,05
9.2.9	TOMADA 20A/127V ALTA	UN	7,00	19,65	137,55
9.2.10	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	12,00	8,29	99,48
9.2.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	12,00	26,11	313,32
9.2.12	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	3,00	25,14	75,42
9.2.13	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL (P AR-CONDICIONADO) CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	19,16	153,28
9.2.14	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	UN	99,00	1,60	158,40
9.2.15	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	380,00	2,48	942,40
9.2.16	ELETRICISTA	H	90,00	9,51	855,90
9.2.17	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	90,00	6,80	612,00
9.3	QPDG			0,00	5148,63
9.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	223,64	447,28
9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	1,00	2217,74	2217,74
9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	86,00	172,00
9.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	9,86	59,16
9.3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	17,04	153,36
9.3.6	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1,00	213,09	213,09

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Terminante de Licitação

Data: 04/10/2020

Portaria nº 01/20

Rubrica

					5770,16
9.4	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA				
9.4.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	15,49	108,43
9.4.2	PONTO PARA INSTALACAO DE LOGICA	PT	11,00	138,51	1523,61
9.4.3	CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00	25,82	284,02
9.4.4	PONTO PARA INSTALACAO DE TELEFONIA	PT	7,00	78,82	551,74
9.4.5	RACK 10 U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UN	1,00	456,59	456,59
9.4.6	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	1259,04	1259,04
9.4.7	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	859,44	859,44
9.4.8	PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	28,57	57,14
9.4.9	PONTO PARA INSTALACAO DE ANTENA DE TV	PT	2,00	59,74	119,48
9.4.10	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UN	1,00	108,89	108,89
9.4.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP 1F-COMPLETA	UN	3,00	147,26	441,78
10	INSTALACOES HIDAUICAS				29143,98
10.1	LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS				10005,01
10.1.1	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO	UN	5,00	256,76	1283,80
10.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	5,00	20,14	100,70
10.1.3	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN	1,00	964,04	964,04
10.1.4	PAPELEIRA CROMADA	UN	6,00	20,60	123,60
10.1.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	13,00	93,48	1215,24
10.1.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	17,28	224,64
10.1.7	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	13,00	96,70	1257,10
10.1.8	TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 158DE1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	287,57	287,57
10.1.9	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,80	112,69	1893,19
10.1.10	CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	76,95	461,70
10.1.11	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	6,65	86,45
10.1.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO	UN	1,00	38,25	38,25
10.1.13	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	101,27	101,27
10.1.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4"	UN	6,00	192,87	1157,22
10.1.15	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	1,80	120,23	216,41
10.1.16	CHUVEIRO ELÉTRICO TERMOPLÁSTICO	UN	3,00	149,23	447,69
10.1.17	BRACO OU HASTE C/CANOPLA PLASTICA 1/2" P/ CHUVEIRO ELETRICO	UN	3,00	4,61	13,83
10.1.18	HASTE DE ATERRAMENTO, (CHUVEIROS) DN 3/4 X 3000MM , EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - UN 37,45	UN	3,00	37,41	112,23
10.1.19	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	1,00	20,08	20,08
10.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				11826,61
10.2.1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	51,71	103,42
10.2.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	6,00	186,44	1118,64
10.2.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	52,37	837,92
10.2.4	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L	UN	2,00	420,22	840,44
10.2.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	47,39	47,39
10.2.6	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	8,01	8,01
10.2.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	27,71	55,42
10.2.8	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	24,80	223,20
10.2.9	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	944,11	944,11
10.2.10	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1528,77	1528,77
10.2.11	TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN = 20 MM (NBR-5648)	M	186,00	1,78	331,08
10.2.12	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	86,00	2,42	208,12
10.2.13	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM	M	33,00	8,80	105,60
10.2.14	TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM	M	170,00	15,40	2772,00

Data: 19/07/2020
 Portaria nº 01/20

[Handwritten signature and stamp]

10.2.15	TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM	M	48,00	8,83	423,84
10.2.16	TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM	M	36,00	5,85	210,60
10.2.17	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM	UN	46,00	0,47	21,62
10.2.18	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	32,00	0,83	26,56
10.2.19	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM	UN	3,00	3,75	11,25
10.2.20	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM	UN	14,00	16,80	235,20
10.2.21	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM	UN	20,00	4,74	94,80
10.2.22	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM	UN	16,00	3,00	48,00
10.2.23	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	6,00	7,49	44,94
10.2.24	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM	UN	2,00	7,50	15,00
10.2.25	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	8,00	2,46	19,68
10.2.26	ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR	UN	40,00	3,00	120,00
10.2.27	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	90,00	9,10	819,00
10.2.28	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	90,00	6,80	612,00
10.3	REDE EXTERNA				7312,36
10.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRALISA(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C-ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	15,00	121,72	1825,80
10.3.2	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN75MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,40	28,33	861,23
10.3.3	TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL N100MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	152,50	30,33	4625,33
11	REDE AR COMPRIMIDO				4864,21
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00	98,50	2955,00
11.2	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00	31,91	31,91
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	168,03	1680,30
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	98,50	197,00
12	COMUNICAÇÃO VISUAL				8531,44
12.1	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVAPU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	1678,32	1678,32
12.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00	639,36	1278,72
12.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00	819,18	2457,54
12.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5-FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	1298,70	1298,70
12.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UN	20,00	77,92	1558,40
12.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM-compressor e residuos	UN	4,00	64,94	259,76
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				3602,40
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	1,21	374,19
13.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	512,50	1025,00
13.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PISO E PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	466,92	4,21	1965,73
13.4	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	39,58	6,00	237,48
					407.558,43

Importa a presente proposta a quantia de R\$ 407.558,43 (quatrocentos e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e tres centavos)

CONFERE COM ORIGINAL

Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ 01.612.345/0001-69

Avenida Manoel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim - MA

CREA-MA

Fis. *[Handwritten signature]*

CPL. TRIZIDELA DO VALE

PROC. 50600/12020

FAS. 839
 RUB. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM-MA.**

CNPJ N° 01.612.345/0001-69

Obra: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO.**

Local: POVOADO BANANA, POVOADO BOAVISTA, POVOADO CANELEIRO, POVOADO CANTINHO, POVOADO ENCANTADO DE CIMA, POVOADO ENCANTADO DE BAIXO, POVOADO BAIXÃO DO MOACIR, POVOADO LAGOA DOS PRETOS, POVOADO MORADA NOVA, POVOADO SALVAÇÃO, POVOADO SANTA AMELIA, POVOADO TERRA SANTA, POVOADO LAGO DE DENTRO, POVOADO MANDIS, SEDE, CRECHE DA SEDE E CRECHE DO POVOADO CANELEIRO.

Empresa Contratada: **BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA -ME.** CNPJ N° 11.283.413/0001-47, Registro no CREA/MA n° 0000010746EMMA

Responsável Técnico: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS – Engenheiro, CREA/MA n° 2609957289XXXX.**

Anota de Responsabilidade Técnica – ART seguiu em anexo.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou as obras de **EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS** no Município de Bernardo do Mearim – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim – MA, 05 de Abril de 2016.

[Handwritten signature]
 Antonio Beserra de França
 Sec. Mun. de Planej. Adm. e Finanças
 CPF: 717.222.113-34
 Portaria n° 0201002/2013

Genio Beserra de França
 CPF: 717.222.113 - 34
 Portaria n° 0201002/2013
 Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria n° 01/20
 RUBRICA

CREA-MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1955/Fis. 01 a 17
 CREA-MA
 ART Nº 5727710
 Wilton Lopes de Sousa
 Inspetor Chefe - CREA - MA
 Inspetoria de Pedreiras





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 119557 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 119557 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008389115

DATA DE EMISSÃO : 05/04/2016

Por delegação do Poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Inscrição : 2606957268XXXX
CPF : 01575698381

Título(s)
Engenheiro Civil
Especialização(ões)

ART(s)

TI: 000260995726890027710 Tipo da ART: indefinido
Registrada em : 23/08/2015
Emitida em : 05/04/2016
Endereço da Obra : R. BANANA, BOA VISTA, CANTINHO, ENCANTADO DE CIMA..... ZONA RURAL, CEP : 65723000 BERNARDO DO MEARIM/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
Empresa : BSA ESPERANCA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME
Instituição : PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM

Localidade(s)
EXECUCAO
UACAO
REDE DE SANEAMENTO
mensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO
UACAO
REDE DE SANEAMENTO
mensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO
UACAO
REDE DE AGUA
mensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO
UACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
mensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES



EXECUCAO
UACAO
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
mensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO
UACAO
SERVICOS / FINS E CORRELATOS DE SEGURANCA DE TRABALHO
mensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO REFORMA DE ESCOLAS PROCESSO N° CP-1001004/2014-CCL CONTRATO N° CP-002/2014 CONCORRENCIA N°. 002/2014
ITE 01: Reforma da escola do Povoado Banana; LOTE 02: Reforma da escola do Povoado Boa Vista; LOTE 03: Reforma da escola do Povoado Caneleiro; LOTE 04: Reforma da escola do Povoado Cantinho; LOTE 05: Reforma da escola do Povoado Encantado de Cima; LOTE 06: Reformada escola do Povoado Encantado de Baixo; LOTE 07: Reforma da escola do Povoado Baixão do Moicir; LOTE 08: Reforma da escola do Povoado Lagoa dos Pretos; LOTE 09: Reforma da escola do Povoado Encantado de Baixo; LOTE 10: Reforma da escola do Povoado Salvação; LOTE 11: Reforma da escola na Sede; LOTE 12: Reforma da escola do Povoado Santa Amélia; LOTE 13: Reforma da escola do Povoado Terra Santa; LOTE 14: Reforma da creche na sede; LOTE 15: Reforma da creche do Povoado Caneleiro; LOTE 16: Reforma da escola do Povoado Lago do Dentão; LOTE 17: Reforma da escola do Povoado Mandis VALOR TOTAL e R\$ 699.402,94

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 14 / 07 / 2020
Portaria nº 01 / 20



	CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77	No. ART FLS. _____ PUB 00026099572895027710  ART Facil 3.2.1
	ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart , informando a carteira do profissional e o número desta ART.	

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional HARLEY DE ALMEIDA FREITAS	3 - Carteira CREA 2609957289XXXX
4 - Endereço de Correspondência RUA MUCUGEO 215 APT 153	5 - Bairro JARDIM GUILHERMINO	6 - Cidade GUARULHOS
7 - UF SP	8 - CEP 07273100	9 - Telefone
10 - E-MAIL	11 - Empresa Contratada BOA ESPERANCA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	12 - Registro no CREA 0000010746EMMA
13 - Endereço de Correspondência RUA JERFFERSON MOREIRA 140	14 - Bairro CENTRO	15 - Cidade ESPERANTINÓPOLIS
16 - UF MA	17 - CEP 65750000	18 - Telefone XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM	20 - CPF / CNPJ 01612345000169
21 - Endereço de Correspondência AV. MANOEL MATIAS, S/N	22 - Bairro CENTRO
23 - Cidade BERNARDO DO MEARIM	24 - UF MA
25 - CEP 65723000	25.1 - País
26 - Telefone 9984034562	

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM	28 - CPF / CNPJ do Proprietário 01612345000169	29 - Telefone 9984034562
30 - Endereço da Obra / Serviço PV. BANANA, BOA VISTA, CANTINHO, ENCANTADO DE CIMA.....	31 - Bairro ZONA RURAL	32 - Cidade BERNARDO DO MEARIM
33 - UF MA	34 - CEP 65723000	
35 - Tipo de ART (Cálculo: Tabela)	36 - Participação Técnica 1 - Individual	37 - Vinculada a ART
		37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART



ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 S3-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0131-ESCOLA	1,00	45-UNIDADES
39 S3-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0404-REDE DE ESGOTO	1,00	45-UNIDADES
40 S3-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0403-REDE DE AGUA	1,00	45-UNIDADES
41 S3-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	45-UNIDADES
42 S3-EXECUCAO	1-ATUACAO	B1106-INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	1,00	45-UNIDADES
43 S3-EXECUCAO	1-ATUACAO	G0199-SERVICOS AFINS E CORRELATOS DE SEGURANCA DE TRABALHO	1,00	45-UNIDADES

44 - RESUMO DO CONTRATO

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO REFORMA DE ESCOLAS PROCESSO Nº CP-1001004/2014-CCL CONTRATO Nº CP-002/2014
 CONCORRÊNCIA Nº. 002/2014 LOTE 01: Reforma da escola do Povoado Banana; LOTE 02: Reforma da escola do Povoado Boa Vista; LOTE 03: Reforma da escola do Povoado Caneleiro; LOTE 04: Reforma da escola do Povoado Cantinho; LOTE 05: Reforma da escola do Povoado Encantado de Cima; LOTE 06: Reformada escolado Povoado Encantado de Baixo; LOTE 07: Reforma da escola do Povoado Baixo do Moacir; LOTE 08: Reforma da escola do Povoado lago dos Pretos; LOTE 09: Reforma da escola do Povoado Morada Nova; LOTE 10: Reformada escolado Povoado Salvação; LOTE 11: Reforma da escola na Sede; LOTE 12: Reforma da escola do Povoado Santa Amélia; LOTE 13: Reformada escolado Povoado Terra Santa; LOTE 14: Reforma da creche na sede; LOTE 15: Reforma da creche do Povoado Caneleiro; LOTE 16: Reforma da escola do Povoado lago de Dentro; LOTE 17: Reforma da escola do Povoado Mandis VALOR TOTAL e R\$ 699.402,94

45-Valor Obra/Serviço R\$ 699.402,00	46-Entidade de Classe SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	47-Honorários R\$ 1.500,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
45.1-Período da Obra/Serviço 10/02/2014 Até 22/06/2015			

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data	Declaro como verdadeira as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 22 de Junho de 2015	 HARLEY DE ALMEIDA FREITAS Engenheiro Civil CREA-MA: 2609957289 CPF - 01575898381	 ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
- Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa

[s://maranhao.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?sisabre=sisarte&nrcarte=00026099572895027710](http://maranhao.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?sisabre=sisarte&nrcarte=00026099572895027710)

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 19/07/2020

Portaria nº 01/20





CONSTRUTORA
CONSTRUINDO COM PLANEJAMENTO

CREA-MA

Fls. 04

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600 / 2020

FLS.

RUB.

PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMO

ITEM	NOME DA ESCOLA	VALOR
1.0	ESCOLA DO POVOADO BANANA	31.510,00
2.0	ESCOLA DO POVOADO BOA VISTA	30.100,15
3.0	ESCOLA DO POVOADO CANELEIRO	66.111,76
4.0	ESCOLA DO POVOADO CANTINHO	44.189,99
5.0	ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE CIMA	20.010,91
6.0	ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE BAIXO	25.636,15
7.0	ESCOLA DO POVOADO BAIXO DO MOACIR	56.042,52
8.0	ESCOLA DO POVOADO LAGOA DOS PRETOS	32.858,69
9.0	ESCOLA DO POVOADO MORADA NOVA	31.630,90
10.0	ESCOLA DO POVOADO SALVAÇÃO	37.026,31
11.0	ESCOLA DA SEDE	117.882,85
12.0	ESCOLA DO POVOADO SANTA AMELIA	32.636,00
13.0	ESCOLA DO POVOADO TERRA SANTA	44.586,20
14.0	CRECHE DA SEDE	30.637,88
15.0	CRECHE DO CANELEIRO	33.670,00
16.0	ESCOLA DO POVOADO LAGO DE DENTRO	28.452,34
17.0	ESCOLA DO POVOADO MANDIS	36.420,29
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		699.402,94

Valor Total da Proposta:

R\$ 699.402,94 (Seiscentos e noventa e nove mil quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos)

Validade da Proposta: Conforme o Edital.

Condições de Pagamento: Conforme o Edital

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20

Esperantinópolis - MA, em 29 de Janeiro de 2014.

Manoel Cirino Silva Carneiro

CPF: 137.086.863-49

Procurador

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

Referência: CONCORRÊNCIA 002-2014

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO BANANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				896,31
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	18,00	6,35	114,25
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	25,00	3,64	91,07
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	2,00	5,18	10,36
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	2,00	21,96	43,91
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	300,00	2,10	628,74
3.0	LIXAMENTO				674,26
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	320,00	2,10	670,68
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	1,90	1,90	3,60
4.0	COBERTURA				897,50
4.1	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	50,00	1,10	54,89
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	95,00	3,48	330,89
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	95,00	3,28	311,92
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	26,00	3,59	93,41
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	26,00	4,09	106,39
5.0	REVESTIMENTO				6159,82
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	36,00	18,56	668,26
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	78,00	10,70	834,49
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	80,00	25,25	2019,95

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	72,00	36,63	2637,12
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1160,13
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILETOQUE PIAL OU EQUIV	und	4,00	6,10	24,39
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILETOQUE OU EQUIV	und	4,00	15,17	60,68
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	2,00	65,88	131,76
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	1,00	38,84	38,84
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	1,00	3,79	3,79
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	1,00	15,11	15,11
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	300,00	2,58	775,45
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				12292,67
7.1	CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	3771,05	3771,05
7.2	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ALVENARIA	und	2,00	3523,30	7046,59
7.3	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	616,90	616,90
7.4	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO	und	2,00	417,90	835,80
7.5	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,16	22,33
8.0	PINTURA				7678,09
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m²	210,00	3,59	754,49
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m²	210,00	13,97	2934,12
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	210,00	7,13	1496,40
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		130,00	5,31	690,22
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,00	8,95	53,70

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	63,00	27,76	1749,15
9.0	LIMPEZA				743,24
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	52,00	2,64	137,28
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	605,96	605,96
TOTAL GERAL EM R\$					31510,00
IMPORTA EM R\$ 31.510,00 (trinta e um mil quinhentos e dez reais)					

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO BOA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1103,71
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	16,00	6,35	101,56
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	36,00	3,64	131,14
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	4,00	5,18	20,72
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	4,00	21,96	87,82
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	360,00	2,10	754,49
3.0	LIXAMENTO				969,76
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	460,00	2,10	964,07
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	3,00	1,90	5,69
4.0	COBERTURA				954,28
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	68,00	1,10	74,65
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	95,00	3,48	330,89

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20

4.3	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	96,00	3,28	315,21
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	26,00	2,59	67,46
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	52,00	3,19	166,07
5.0	REVESTIMENTO				7009,21
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	78,00	16,17	1261,07
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	98,00	10,70	1048,46
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	46,00	18,56	853,89
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	105,00	36,63	3845,79
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1685,06
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	4,00	6,08	24,32
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	6,00	15,12	90,74
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	93,97	93,97
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,81	15,81
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	4,00	65,68	262,72
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	2,00	38,73	77,45
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,78	7,56
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,06	30,13
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	420,00	2,58	1082,36
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				3086,93
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	1611,90	1611,90
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	616,90	616,90
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	417,90	835,80

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,36	22,33
8.0	PINTURA				13408,06
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	420,00	3,58	1504,44
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	420,00	13,93	5850,60
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	420,00	7,10	2983,81
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		260,00	5,29	1376,28
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	16,00	8,93	142,80
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m ²	56,00	27,68	1550,13
9.0	LIMPEZA				875,16
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	96,00	2,64	253,44
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	621,72	621,72
TOTAL GERAL EM RS					30100,15
IMPORTA EM R\$ 30.100,15 (trinta mil e cem reais e quinze centavos)					

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO CANELEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
2.1	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2592,88
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	98,00	6,35	622,03
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	106,00	3,64	386,13
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	10,00	5,18	51,80
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	16,00	21,96	351,30
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506898/12020

FLS. _____
 RUB. _____

CREA-MA

Fis. 10



CONSTRUTORA

CONSTRUINDO COM PLANEJAMENTO


CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	560,00	2,10	1173,65
3.0	LIXAMENTO				1513,34
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	720,00	2,10	1508,98
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,30	1,90	4,36
4.0	COBERTURA				4927,92
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	56,00	1,10	61,48
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	620,00	3,48	2159,47
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	620,00	3,28	2035,72
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	98,00	3,59	352,09
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	78,00	4,09	319,16
5.0	REVESTIMENTO				19521,28
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	102,00	18,56	1893,41
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	420,00	10,70	4493,40
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	56,00	25,25	1413,97
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	320,00	36,63	11720,51
6.0	INSTALAÇÃO ELETRICA				3342,65
6.1	INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	11,00	7,93	87,28
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	23,00	15,17	348,90
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	103,52	103,52
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 70A, 2KA (220V)	und	1,00	24,20	24,20
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	16,00	65,88	1054,05
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	3,00	38,84	116,53
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	5,00	15,11	75,55

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CREA-MA
 Fis. 14
[Handwritten signature]



6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	590,00	2,58	1525,04
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				4423,58
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	2325,34	2325,34
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	2,00	618,76	1237,52
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,16	838,32
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20	22,40
8.0	PINTURA				26691,13
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	720,00	3,60	2589,41
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	720,00	13,99	10069,92
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	720,00	7,13	5135,66
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		320,00	5,31	1700,70
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	9,00	8,96	80,65
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m ²	256,00	27,79	7114,80
9.0	LIMPEZA				2091,00
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	490,00	2,64	1293,60
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	627,40	627,40
9.3	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2X8W	und	2,00	85,00	170,00
TOTAL GERAL EM RS					66111,76
IMPORTA EM RS 66.111,76 (sessenta e seis mil cento e onze reais e setenta e seis centavos)					

CONFERE COM ORIGINAL
 Confissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020

F.S. 830
RUB. _____
CREA-MA
Fis. 121



CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 14/07/2020
Postaria nº 01/20
Rubrica

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO CANTINHO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1790,57
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	86,00	6,35	545,87
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	95,00	3,64	346,06
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	5,00	5,18	25,90
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	8,00	21,96	175,65
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	2,00	7,98	15,97
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	325,00	2,10	681,14
3.0	LIXAMENTO				1372,53
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	652,00	2,10	1366,46
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	3,20	1,90	6,07
4.0	COBERTURA				2616,88
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	36,20	1,10	39,74
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	325,00	3,48	1131,98
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	325,00	3,28	1067,11
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	46,00	3,59	165,27
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	52,00	4,09	212,77
5.0	REVESTIMENTO				12200,97
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	89,30	16,17	1443,77
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	156,30	10,70	1672,18
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	65,20	18,56	1210,29

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 17/07/2010
 Portaria nº 01/20

CREA-MA

Fls. 12

5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	215,00	36,68	7874,72
6.0	INSTALAÇÃO ELETRICA				1567,79
6.1	INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	6,00	7,93	47,60
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	8,00	15,17	121,36
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	8,00	65,88	527,02
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	2,00	38,84	77,68
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	250,00	2,58	646,21
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				3575,28
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	2095,80	2095,80
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	618,76	618,76
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,16	838,32
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20	22,40
8.0	PINTURA				18841,95
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m²	652,00	3,59	2340,16
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m²	652,00	13,96	9100,62
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	652,00	7,13	4645,97
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		190,00	5,31	1008,78
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	9,00	8,95	80,57

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1506001 / 20.20
 837

FLS. _____
 RUB. _____
 CREA-MA
 Fls. 124
[Signature]



BOA ESPERANÇA
CONSTRUTORA
 CONSTRUÇÃO COM PLANO JUMENTO

CONTERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Protocolo nº 01/20

8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	60,00	27,76	1665,86
9.0	LIMPEZA				1216,05
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	222,95	2,64	588,59
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	627,46	627,46
TOTAL GERAL EM R\$					44189,99
IMPORTA EM R\$ 44.189,99 (quarenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)					

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE CIMA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1116,66
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	68,00	6,35	431,62
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	85,00	3,64	309,63
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	3,00	5,18	15,54
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	4,00	21,96	87,82
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	M	126,00	2,10	264,07
3.0	LIXAMENTO				464,11
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	220,00	2,10	461,08
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	1,60	1,90	3,03
4.0	COBERTURA				809,94
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	56,00	1,10	61,48

[Handwritten initials/signatures]

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

CASA-11A
 Fig. 151
[Handwritten signature]

4.2	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	87,00	3,46	303,02
4.3	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	87,00	3,28	285,66
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	M	16,00	3,59	57,48
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	M	25,00	4,09	102,30
5.0	REVESTIMENTO				8235,22
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	96,00	18,51	1776,67
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	220,00	10,67	2346,61
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	56,00	25,17	1409,72
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	74,00	36,52	2702,22
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				929,30
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	5,00	6,10	30,49
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	4,00	15,17	60,68
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	4,00	65,88	263,51
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	3,00	38,84	116,53
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	120,00	2,58	310,18
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				2382,34
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	905,45	905,45
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	618,76	618,76

[Handwritten initials and marks]



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600 / 20 20
 FLS. 859
 RUB. _____

CREA-MA
 Fls. 161
[Handwritten signature]



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	417,90	835,80
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,16	22,33
8.0	PINTURA				4282,73
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	95,20	3,58	341,01
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMÃOS	m ²	125,00	13,93	1741,25
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	125,00	7,10	888,04
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		86,00	5,29	455,23
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	3,00	8,93	26,78
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	30,00	27,68	830,43
9.0	LIMPEZA				782,63
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	59,07	2,64	155,94
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	626,69	626,69
TOTAL GERAL EM RS					20010,91
IMPORTA EM R\$ 20.010,91 (vinte mil e dez reais e noventa e um centavos)					

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO ENCANTADO DE BAIXO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1507,17
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	96,00	6,35	609,34
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	85,00	3,64	309,63

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



[Handwritten initials and signatures]



CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/BD

2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	2,00	5,18	10,36
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	4,00	21,96	87,82
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	230,00	2,10	482,03
3.0	LIXAMENTO				592,51
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	280,00	2,10	586,82
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	3,00	1,90	5,69
4.0	COBERTURA				1173,99
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	42,00	1,10	46,11
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	123,00	3,48	428,41
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	123,00	3,28	403,86
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	39,00	3,59	140,12
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	38,00	4,09	155,49
5.0	REVESTIMENTO				8223,24
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	85,00	18,56	1577,84
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	136,00	10,70	1455,00
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	46,00	25,25	1161,47
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	110,00	36,63	4028,93
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1167,13
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	4,00	6,10	24,39
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	6,00	15,17	91,02
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E	und	4,00	65,88	263,51

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA N° 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 / 20

LAMPADAS)					
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	1,00	38,84	38,84
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	1,00	3,79	3,79
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	1,00	15,11	15,11
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	240,00	2,58	620,36
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				3033,31
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	1555,32	1555,32
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	618,14	618,14
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	418,74	837,46
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,19	22,37
8.0	PINTURA				8063,32
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	100,00	3,59	358,92
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	280,00	13,96	3908,24
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	280,00	7,12	1993,20
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		96,00	5,30	509,19
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	2,00	8,94	17,89
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m ²	46,00	27,74	1275,88
9.0	LIMPEZA				867,50
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	91,20	2,64	240,77
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	626,73	626,73
TOTAL GERAL EM RS					25636,15
IMPORTA EM RS 25.636,15 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e quinze centavos)					

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



(Handwritten signatures and initials)



CONFERE COM ORIGINAL

Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Processo nº 01/20

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO BAIXÃO DO MOACIR

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	ESQUADRIAS				3219,06
2.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 70X210 COMPLETA	und	2,00	273,04	546,09
2.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 90X210 COMPLETA	und	3,00	278,27	834,82
2.3	ESQUADRIAS DE ALUMINIO VIDRO INC. ASSENTAMENTO E	und	4,00	459,54	1838,16
3.0	LIXAMENTO				916,44
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	860,00	1,06	910,69
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	3,60	1,60	5,75
4.0	COBERTURA				1720,08
4.1	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	210,00	3,49	732,17
4.2	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	210,00	3,29	690,21
4.3	CALIÇA	m	26,00	2,60	67,53
4.4	BEIRAL	m	72,00	3,20	230,17
5.0	REVESTIMENTO				13383,80
5.1	PISO	m ²	176,00	18,88	3323,07
5.2	CALÇADAS	m ²	106,00	22,28	2361,44
5.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	210,00	36,66	7699,29
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				3205,90
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	6,00	6,10	36,62
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	10,00	15,18	151,85

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



Handwritten signatures and initials, including 'AUM' and 'F'.




CONFERE COM ORIGINAL.
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,35	94,35
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,87	15,87
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	8,00	65,94	527,55
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	3,00	38,88	116,64
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,80	7,59
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,12	30,25
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	860,00	2,59	2225,17
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				4038,40
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	2557,44	2557,44
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	619,38	619,38
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,58	839,16
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,21	22,42
8.0	PINTURA				27401,44
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	860,00	3,60	3092,90
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	860,00	13,99	12027,96
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	860,00	7,13	6134,26
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		420,00	5,31	2232,17
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	15,00	8,96	134,42
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m ²	136,00	27,79	3779,74
9.0	LIMPEZA				1149,41
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	198,00	2,64	522,72
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	626,69	626,69
TOTAL GERAL EM RS					56042,52

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL

Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Partida nº 01/20

IMPORTA EM R\$ 56.042,52 (cinquenta e seis mil quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO MORADA NOVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	56,00	6,35	355,45
2.2	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	98,00	3,64	356,98
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	5,00	5,18	25,90
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	8,00	21,96	175,65
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	2,00	7,98	15,97
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	260,00	2,10	544,91
3.0	LIXAMENTO				
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	320,00	2,10	670,66
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,60	1,90	4,93
4.0	COBERTURA				
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	56,00	1,10	61,48
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	125,00	3,48	435,38
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	125,00	3,28	410,43
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	36,00	3,59	129,34
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	52,00	4,09	212,77
5.0	REVESTIMENTO				
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	96,00	18,56	1782,03

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



D.J.M.

[Handwritten signature]



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

CREA-MA
 Fis. [Handwritten Signature]

5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	220,00	10,70	2353,68
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	76,00	25,25	1918,95
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA.	m ²	126,00	36,63	4614,95
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1451,06
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	6,00	6,10	36,59
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	7,00	15,17	106,19
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	8,00	65,88	527,02
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	1,00	38,84	38,84
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	230,00	2,58	594,51
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				3778,66
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	2297,70	2297,70
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	619,38	619,38
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO	und	2,00	419,58	839,16
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,21	22,42
8.0	PINTURA				10402,81
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	320,00	3,60	1150,85
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	320,00	13,99	4475,52
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	320,00	7,13	2282,52

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CREA-MA
 FLS. 231
[Handwritten signature]



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 11 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 - 20

8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		211,00	5,31	1121,40
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	10,50	8,96	94,09
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	46,00	27,79	1278,44
9.0	LIMPEZA				920,94
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	114,87	2,64	303,26
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	617,68	617,68
TOTAL GERAL EM R\$					31630,90
IMPORTA EM R\$ 31.630,90 (trinta e um mil seiscientos e trinta reais e noventa centavos)					

**OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO SALVAÇÃO
 PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	PAVIMENTAÇÃO				7477,81
2.1	CONTRAPISO LASTRO DE 1:3:6 COM BETONEIRA E=5CM	m ²	280,00	26,71	7477,81
3.0	LIXAMENTO				447,98
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	420,00	1,06	444,31
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,30	1,60	3,67
4.0	COBERTURA				203,99
4.4	CALIÇA	m	22,00	2,59	57,09
4.5	BEIRAL	m	46,00	3,19	146,91
5.0	REVESTIMENTO				9745,47
5.3	CALÇADAS	m ²	87,00	44,91	3907,17

[Handwritten initials and marks]

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/2020
 867
 FLS. _____
 RUB. _____



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Protocolo nº 04/20

5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	130,00	44,91	5838,30
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2038,56
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	6,00	6,10	36,59
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	5,00	15,17	75,85
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	6,00	65,88	395,27
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	1,00	38,84	38,84
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	520,00	2,58	1344,11
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				1768,90
7.1	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	668,66	668,66
7.2	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,16	838,32
7.3	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20	22,40
7.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO MEDIO	und	2,00	119,76	239,52
8.0	PINTURA				13367,77
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m²	420,00	3,59	1508,98
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m²	420,00	13,99	5874,12
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	420,00	7,13	2995,80
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		210,00	5,31	1116,08
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	10,50	8,96	94,09

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140; CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506004 / 2020
 FLS. 863
 RUB. _____

CREA-MA
 25
 10/20



CONFERE COM ORIGINAL
 Confissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Processo nº 01 / 20

8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	64,00	27,79	1778,70
9.0	LIMPEZA				967,84
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	130,00	2,64	343,20
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	624,64	624,64
TOTAL GERAL EM R\$					37026,31
IMPORTA EM R\$ 37.026,31 (trinta e sete mil vinte e seis reais trinta e um centavos)					

**OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DA SEDE
 PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				6910,04
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	226,00	6,35	1435,92
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	235,00	3,65	856,89
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	15,00	5,18	77,77
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	34,00	21,98	747,25
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	2,00	7,99	15,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	1800,00	2,10	3776,22
3.0	LIXAMENTO				2649,43
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	1260,00	2,10	2643,35
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	3,20	1,90	6,07
4.0	ESQUADRIAS				9070,92
4.1	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 70X210 COMPLETA	und	5,00	419,58	2097,90
4.2	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA 90X210 COMPLETA	und	10,00	489,51	4895,10

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CREAMIA
 Fls. 207
[Signature]



CONFERE COM ORÇAMENTO
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01-20

4.3	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DE LUMINIO E VIDRO INC. ASSENTAMENTO	und	4,00	519,48	2077,92
5.0	COBERTURA				5276,96
5.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	85,00	1,10	93,41
5.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m²	620,00	3,49	2163,58
5.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m²	620,00	3,29	2039,60
5.4	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	m	52,00	6,72	349,61
5.5	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	82,00	3,60	294,90
5.6	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	82,00	4,10	335,86
6.0	REVESTIMENTO				36208,78
6.1	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	720,00	10,72	7717,63
6.2	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	420,00	50,69	21291,87
6.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m²	160,00	45,00	7199,28
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				6513,55
7.1	INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	16,00	7,94	127,07
7.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	36,00	15,18	546,65
7.3	TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	1,00	13,38	13,38
7.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	103,63	103,63
7.5	DISJUNTOR MONOFASICO 70A, 2KA (220V)	und	1,00	24,27	24,27
7.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	34,00	66,00	2244,12
7.7	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	6,00	38,88	233,29
7.8	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,80	7,59
7.9	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	7,00	15,12	105,87

[Handwritten signature]

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



[Handwritten signatures and initials]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 130600/12020

FLS. 865

RUB.

CREAN-MA

Fls. 231



BOA ESPERANÇA

CONSTRUTORA

CONSTRUINDO COM PLANEJAMENTO

CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/02/2020

Portaria nº 01/20

7.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	1200,00	2,59	3107,69
8.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA				5301,45
8.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	2899,71	3200,00
8.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L COMPLETO	und	2,00	619,94	1239,88
8.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,58	839,16
8.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,21	22,42
9.0	PINTURA				42093,08
9.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	1260,00	3,60	4535,55
9.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	1260,00	14,00	17638,24
9.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	1260,00	7,14	8995,50
9.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		520,00	5,32	2766,12
9.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	10,12	8,96	90,69
9.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m ²	290,00	27,82	8066,99
10.0	LIMPEZA				2850,64
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	552,57	2,64	1458,78
10.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	2,00	627,93	1255,86
10.3	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2X8W	und	2,00	68,00	136,00
TOTAL GERAL EM R\$					117882,85
IMPORTA EM R\$ 117.882,85 (cento e dezessete mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)					

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação
Data: 19/07/2020
Portaria nº 01/20

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVCADO SANTA AMELIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1008,99
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,86	851,15
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,84	157,84
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2489,99
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	95,00	6,35	603,60
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	86,00	3,65	313,59
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	2,00	5,18	10,37
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	2,00	21,98	43,96
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,99	7,99
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	720,00	2,10	1510,49
3.0	LIXAMENTO				486,88
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	230,00	2,10	482,52
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,30	1,90	4,37
4.0	COBERTURA				811,87
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	52,00	1,10	57,14
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	86,00	3,49	299,84
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	86,00	3,29	282,66
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	16,00	3,60	57,54
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	28,00	4,10	114,69
5.0	REVESTIMENTO				7078,67
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	86,00	18,18	1563,63
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	135,00	10,71	1445,75
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	56,00	25,57	1432,17

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000






CONTIENE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	72,00	36,63	2637,12
6.0	INSTALAÇÃO ELETRICA				683,35
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	2,00	6,10	12,21
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	4,00	15,18	60,74
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,35	94,35
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,87	15,87
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	2,00	65,94	131,89
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	1,00	38,88	38,88
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	1,00	3,80	3,80
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	1,00	15,12	15,12
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	120,00	2,59	310,49
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				12329,73
7.1	CONSTRUÇÃO FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	3782,42	3782,42
7.2	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ALVENARIA	und	2,00	3533,92	7067,84
7.3	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	618,76	618,76
7.4	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,16	838,32
7.5	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20	22,40
8.0	PINTURA				6972,33
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m²	230,00	3,59	826,34
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m²	230,00	13,97	3213,56
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	230,00	7,13	1638,92
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		52,00	5,31	276,09
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	2,00	8,95	17,90

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 506002/2020
 ELS. 868
 RUB.

CREA-MA
 Fls. 20



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	36,00	27,76	999,52
9.0	LIMPEZA				774,20
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	56,56	2,64	149,32
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	624,88	624,88
TOTAL GERAL EM R\$					32636,00
IMPORTA EM R\$ 32.636,00 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais)					

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO TERRA SANTA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2564,35
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	106,00	6,35	672,81
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	120,00	3,64	437,12
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	7,00	5,18	36,26
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	6,00	21,96	131,74
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	610,00	2,10	1278,44
3.0	LIXAMENTO				843,99
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	400,00	2,10	840,00
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,10	1,90	3,99
4.0	COBERTURA				2151,80
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	42,00	1,10	46,20

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



N.S.M.
 [Handwritten signatures and initials]



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20

4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	260,00	3,49	907,40
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	260,00	3,29	855,40
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	36,00	3,60	129,60
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	52,00	4,10	213,20
5.0	REVESTIMENTO				17097,80
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	160,00	18,60	2976,00
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	360,00	10,72	3859,20
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	72,00	25,30	1821,60
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	230,00	36,70	8441,00
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1717,67
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILETOQUE PIAL OU EQUIV	und	8,00	6,10	48,78
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILETOQUE OU EQUIV	und	12,00	15,17	182,04
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	6,00	65,88	395,27
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	3,00	38,84	116,53
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	320,00	2,58	827,14
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				4069,48
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	908,18	2590,00
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L.	und	1,00	618,76	618,76
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL	und	2,00	419,16	838,32

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000

MA.



CREA-MA
 Fls. 32
 CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14 / 07 / 2020
 Portaria nº 01 / 20

COLOCACAO.						
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20		22,40
8.0	PINTURA					
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)					13940,54
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	400,00	3,59		1437,12
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	400,00	13,97		5588,80
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA	m ²	400,00	7,13		2850,29
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	250,00	5,31		1327,34
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	8,00	8,95		71,62
9.0	LIMPEZA					
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA					1192,59
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	m ²	209,12	2,70		564,62
		und	1,00	627,97		627,97
TOTAL GERAL EM RS						44586,20
IMPORTA EM RS 44.586,20 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)						

OBJETO: REFORMA DE CRECHE DA SEDE
 PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				1007,98
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	m ²	6,00	141,72	850,30
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	und	1,00	157,68	157,68
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	93,00	6,35	590,30
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	m ²	112,00	3,64	407,96
		und	3,00	5,18	15,54

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



Handwritten signatures and initials:
 D J m
 J
 P



CREA-MA

Fis. 37

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	6,00	21,86	131,74
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	420,00	2,10	880,24
3.0	LIXAMENTO				671,09
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	320,00	2,10	670,66
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,30	0,19	0,44
4.0	COBERTURA				1390,21
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	45,00	1,10	49,40
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	160,00	3,48	557,28
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	160,00	3,28	525,35
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	32,00	3,59	114,97
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	35,00	4,09	143,21
5.0	REVESTIMENTO				11016,42
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	96,00	18,56	1782,03
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	200,00	10,70	2139,71
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	75,00	25,25	1893,71
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m ²	142,00	36,63	5200,98
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1672,91
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	5,00	6,10	30,49
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	6,00	15,17	91,02
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	6,00	65,88	395,27
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	2,00	38,84	77,68

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.525-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



BOA ESPERANÇA
CONSTRUÇÃO
 CONSTRUINDO COM PLANEJAMENTO

CREA-MA

Fls. 201

[Handwritten signature]


6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,79	7,58
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	360,00	2,58	930,54
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				2387,66
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	908,18	908,18
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	618,76	618,76
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,16	838,32
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20	22,40
8.0	PINTURA				9511,70
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	100,00	3,59	359,28
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	320,00	13,97	4471,04
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	320,00	7,13	2280,23
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		125,00	5,31	663,67
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	8,00	8,95	71,62
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	60,00	27,76	1665,86
9.0	LIMPEZA				946,13
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	120,80	2,64	318,91
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	627,22	627,22
TOTAL GERAL EM R\$					30637,88
IMPORTA EM R\$ 30.637,88 (trinta mil seiscientos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)					

D.J.M.

@

CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2010
 Portaria nº 04/20

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

OBJETO: REFORMA DE CRECHE DO CANELEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2595,96
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	140,00	6,35	888,62
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	160,00	3,64	582,83
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	4,00	5,18	20,72
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	6,00	21,96	131,74
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FLACAO	m	460,00	2,10	964,07
3.0	LIXAMENTO				675,02
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	320,00	2,10	670,66
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,30	1,90	4,36
4.0	COBERTURA				1146,05
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	56,00	1,10	61,48
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m ²	123,06	3,48	428,62
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m ²	123,06	3,28	404,06
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	20,00	3,59	71,86
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	44,00	4,09	180,04
5.0	REVESTIMENTO				12222,51
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m ²	88,00	18,56	1633,53
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	320,00	10,70	3423,54
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m ²	72,00	25,25	1817,96

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20

36
 [Handwritten signature]

5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	146,00	36,63	5347,48
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1869,80
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	4,00	6,10	24,39
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	6,00	15,17	91,02
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,25	94,25
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,86	15,86
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	6,00	65,88	395,27
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	2,00	38,84	77,68
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	1,00	3,79	3,79
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,11	30,22
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	440,00	2,58	1137,32
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				3008,50
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	908,18	908,18
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	2,00	619,38	1238,76
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.	und	2,00	419,58	839,16
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,20	22,40
8.0	PINTURA				10191,54
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m²	320,00	3,60	1152,00
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m²	320,00	14,00	4480,00
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	320,00	7,14	2284,80
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		156,00	5,32	829,92
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,00	8,97	53,82

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000



[Handwritten signatures and initials]



CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m ²	50,00	27,82	1391,00
9.0	LIMPEZA				952,65
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	123,06	2,64	324,88
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	627,77	627,77
TOTAL GERAL EM R\$					33670,00
IMPORTA EM R\$ 33.670,00 (trinta e tres mil seiscentos e setenta reais)					

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA POVOADO LAGO DE DENTRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	141,72	850,30
1.2	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1844,82
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m ²	96,00	6,35	609,34
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	88,00	3,64	320,56
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	4,00	5,18	20,72
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	6,00	21,96	131,74
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	360,00	2,10	754,49
3.0	LIXAMENTO				633,10
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m ²	300,00	2,10	628,74
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m ²	2,30	1,90	4,36
4.0	COBERTURA				767,91
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	56,00	1,10	61,48

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14 / 07 / 2020

Portaria nº 01 / 20

CREA-MA

Fls. 281

4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m²	78,72	3,48	274,18
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSIÇÃO 10%	m²	78,72	3,28	258,47
4.4	RECUPERAÇÃO DA CALIÇA	m	15,00	3,59	53,89
4.5	RECUPERAÇÃO DO BEIRAL	m	29,30	4,09	119,89
5.0	REVESTIMENTO				9538,78
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISO	m²	96,00	18,56	1782,03
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	230,00	10,70	2460,67
5.3	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	m²	85,00	25,25	2146,20
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	86,00	36,63	3149,89
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1421,78
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	4,00	6,11	24,44
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	5,00	15,20	76,00
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,44	94,44
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,89	15,89
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	6,00	66,01	396,06
6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	1,00	38,92	38,92
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,80	7,60
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,14	30,28
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	285,00	2,59	738,15
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				2392,44
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	910,00	910,00
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	620,00	620,00
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL	und	2,00	420,00	840,00

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000

CREA
 MA.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/2020
 FLS. 844
 RUB. _____




CREA-MA
 Fls. 39
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

	COLOCACAO.				
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,22	22,44
8.0	PINTURA				10006,86
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m²	300,00	3,60	1080,00
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m²	300,00	14,00	4200,00
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	300,00	7,14	2142,00
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		162,00	5,32	861,84
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6,00	8,97	53,82
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 1M ALTURA	m²	60,00	27,82	1669,20
9.0	LIMPEZA				838,65
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	78,72	2,70	212,54
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	626,11	626,11
TOTAL GERAL EM R\$					28452,34
IMPORTA EM R\$ 28.452,34 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)					

OBJETO: REFORMA DE ESCOLA DO POVOADO MANDIS

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1007,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	141,72	850,30
1.1	REGISTRO NO CREA-MA	und	1,00	157,68	157,68
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1874,21
2.1	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE	m²	90,00	6,35	571,26
2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	120,00	3,64	437,12

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONFERE COM ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação

Data: 14/07/2020

Portaria nº 01/20

CPL 01/20

407

2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	3,00	5,18	15,54
2.4	RETIRADA DE LUMINARIAS	und	4,00	21,96	87,82
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	und	1,00	7,98	7,98
2.6	RETIRADA DE FIACAO	m	360,00	2,10	754,49
3.0	LIXAMENTO				737,89
3.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m²	350,00	2,10	733,53
3.2	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS	m²	2,30	1,90	4,36
4.0	COBERTURA				1222,06
4.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	56,00	1,10	61,48
4.2	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m²	142,76	3,48	497,24
4.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS REPOSICAO 10%	m²	142,76	3,28	468,74
4.4	RECUPERACAO DA CALICA	m	20,00	3,59	71,86
4.5	RECUPERACAO DO BEIRAL	m	30,00	4,09	122,75
5.0	REVESTIMENTO				13074,70
5.1	RECUPERACAO DE PISO	m²	98,00	18,56	1819,15
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	290,00	10,70	3102,58
5.3	RECUPERACAO DE CALÇADAS	m²	85,00	25,25	2146,20
5.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA A CERÂMICA	m²	164,00	36,63	6006,76
6.0	INSTALACAO ELÉTRICA				1454,46
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	und	3,00	6,11	18,33
6.2	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	und	6,00	15,20	91,20
6.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	und	1,00	94,44	94,44
6.4	DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V)	und	1,00	15,89	15,89
6.5	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	und	4,00	66,01	264,04

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CONTERE COM ORIGEM
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 14/07/2020
 Portaria nº 01/20

MA
 Fls. 41

6.6	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 20W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA)	und	4,00	38,92	155,68
6.7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	und	2,00	3,80	7,60
6.8	DISJUNTOR MONOFASICO 35A, 2KA (220V)	und	2,00	15,14	30,28
6.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	m	300,00	2,59	777,00
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				4042,44
7.1	LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO	und	1,00	2560,00	2560,00
7.2	RESERVATORIO CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L	und	1,00	620,00	620,00
7.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCAÇÃO.	und	2,00	420,00	840,00
7.4	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	und	2,00	11,22	22,44
8.0	PINTURA				12001,94
8.1	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO)	m ²	350,00	3,60	1260,00
8.2	MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 2 DEMAOS	m ²	350,00	14,00	4900,00
8.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	350,00	7,14	2499,00
8.4	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA		260,00	5,32	1383,20
8.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	8,00	8,97	71,76
8.6	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO IM ALTURA	m ²	68,00	27,76	1887,98
9.0	LIMPEZA				1004,61
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	142,76	2,64	376,89
9.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	und	1,00	627,72	627,72
TOTAL GERAL EM RS					36420,29
IMPORTA EM R\$ 36.420,29 (trinta e seis mil quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos)					

BOA ESPERANÇA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 11.283.413/0001-47 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.348.535-5
 RUA JERFFERSON MOREIRA Nº 140, CENTRO
 ESPERANTINÓPOLIS-MA CEP: 65.750-000





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL. TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/20.20
FLS. 87
CMB

Página 1/15

Nº 773759/2016
Emissão: 24/10/2016
Validade: Indefinida

Chave: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL ARAUJO CUNHA

Registro: 110423461-0

CPF: 508.447.683-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 08/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 28/09/2001

Empresa Contratada

LOPES CONSTRUTORA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011042346105103110

Certidão nº 773759/2016

16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

DJM

A.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
 CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
 PRAÇA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO – PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/16 m 20
 881
 FLS. _____
 RJB. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **MM COMERCIO VAREJISTA LTDA (VAREJÃO CHICOTE)**
 Endereço: PRAÇA SATURNINO BELO, 668A CENTRO PEDREIRAS-MA
 CNPJ nº **07.466.183/0001-84**
 Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME**
 Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 310A CENTRO TRIZIDELA DO VALE-MA
 CNPJ nº **10.292.042/0001-05/** Registro no CREA/MA nº **00012547/EM-MA**
 Responsável Técnico: **SAMUEL ARAUJO CUNHA– ENG. CIVIL, CREA/CONFEA nº 0001104234610XXXX**
 Anotação de Responsabilidade Técnica: **ART nº 00011042346105103110 de 17/11/2014**
 Data de início da obra: 25/11/2014
 Termina da obra: 30/12/2015

Obra: PROJETO E EXECUÇÃO (ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, ESTRUTURAS DE CONCRETO, ESTRUTURAS METALICAS) E SUPERVISÃO NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) EDIFICIO MISTO DO VAREJÃO CHICOTE (MM COMERCIO VAREJISTA LTDA) NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 661,00M2 COM DIVERSAS SALAS PARA ADMINISTRACAO, BANHEIRO, DEPOSITO E AREA COMERCIAL EM ESTRUTURA METALICA.

Local da obra: PRAÇA SATURNINO BELO, 668A CENTRO PEDREIRAS-MA.

Atestamos para os devidos fins de fazer prova junto a outras Repartições Públicas e Privadas, que a empresa acima identificada, executou as obras de: PROJETO E EXECUÇÃO (ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, ESTRUTURAS DE CONCRETO, ESTRUTURAS METALICAS) E SUPERVISÃO NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) EDIFICIO MISTO DO VAREJÃO CHICOTE (MM COMERCIO VAREJISTA LTDA) NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 661,00M2 COM DIVERSAS SALAS PARA ADMINISTRACAO, BANHEIRO, DEPOSITO E AREA COMERCIAL EM ESTRUTURA METALICA.

DADOS BÁSICOS E ESTRUTURAIS MAIS SIGNIFICANTES

- FORMAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO.....670,00m2
- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, DIAM. 6.3(1/4) À 12,5MM (1/2).....1.510,98Kg
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERAMICOS FURADOS.....1.058,60m2
- CONCRETO ESTRUTURAL DE 15 E 25Mpa.....36,10m3
- REBOCO INTERNO E EXTRENO C/ ARG. CIM. AREIA 1:6 ESP. 25mm.....1.897,60m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxGZ400
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

MSL
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
 CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
 PRACA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO - PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506006/2020
 882

FLS. _____
 RUB. _____

- FORRO DE PVC EM REGUA DE 100mm (C. COL. EXC. ESTRUTURA DE SUPORTE)...625,10m2
- FORRO GESSO PLACA 60X60 ESPESSURA 1,2cm INC. FIXAÇÃO C/ ARAME.....196,00m2
- ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE DE 20M.....312,40m2
- ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I6X33/8.....1.145,20Kg
- REVESTIMENTO CERAMICO GRÊS OU SEMI-GRÊS382,30m2
- PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA.....625,10m2
- PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO TINTA ACRILICA.....1.897,60m2
- FUNDO ANT. CORROSIVO OXIDO DE FERRO (ZARCÃO) 2 DEMÃOS312,40m2
- PINTURA ESMALTE SINT. FOSCO 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA.....312,40m2

Obra realizada obedecendo aos padrões técnicos e normas vigentes, demonstrando total capacidade técnica na execução do que foi proposto e atendendo satisfatoriamente as exigências contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Atestado de capacidade técnica – Anexo I

Planilha orçamentaria – Anexo II

Art da Obra – Anexo III

Atestamos ainda que não houve até o presente momento, nada que desabone a sua conduta e capacidade técnica.

Pedreiras - MA, em 04 de abril de 2016

1º OFÍCIO

VAREJÃO CHICOTE
 MARTA ANDREA FERNANDES DA SILVA
 (Sócio Administrador)
 CPF: 551.477.043-53

Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 1111571421

Hamilton Nava Neto
 Eng. Civil
 CREA/MA 111157142-7

OFÍCIO EXTRA JUDICIAL
 Lucy Mary Holanda E-aun
 Felipe Eduardo Holanda Brack
 Oficial do Registro Substituto
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Reconheço como autêntica e verdadeira(s)
 Firma (s) de MARTA ANDREA
 FERNANDES DA SILVA

Em Testº da verdade
 Pedreiras - MA, 04 de ab de 2016
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

4º OFÍCIO EXTRA JUDICIAL
 Pedreiras - MA
 Lucy Mary Holanda E-aun
 Oficial do Registro Substituto
 Felipe Eduardo Holanda Brack
 Oficial do Registro Substituto
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado
 000027587510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.633,62
1.1	Taxas do CREA	und	1,00	700,00	700,00
1.2	Limpeza do terreno	m2	1.252,00	2,56	3.205,12

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Certidão nº 773759/2016
 16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
 CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
 PRACA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO - PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC 1306092/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
1.3	Locação da obra	m2	965,00	4,90	4.728,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				8.548,12
2.1	Escavação manual em solo - Prof. Ate 1,50m	m3	186,00	23,18	4.311,48
2.2	Reaterro compactado camadas 30cm	m3	145,00	19,52	2.830,40
2.3	Aterro compactado (h=20cm), c/ mat. local	m3	68,00	20,68	1.406,24
3.0	INFRA-ESTRUTURA				22.987,12
3.1	Lastro de concreto preparo mecanico	m3	3,10	315,18	977,06
3.2	Concreto ciclopico FCK 15MPA	m3	0,80	326,30	261,04
3.3	Forma tabua para concreto	m2	235,00	24,30	5.710,50
3.4	Armação aço CA-50, diam. 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2)	kg	860,20	6,12	5.264,42
3.5	Armação aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm	kg	322,40	5,12	1.650,69
3.6	Concreto FCK 25MPA	m3	19,60	365,20	7.157,92
3.7	Baldrame (30x30) cm - arg. cimento e saibro 1:8	m3	9,20	213,64	1.965,49
4.0	SUPER-ESTRUTURA				41.898,01
4.1	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10cm X 2,20cm 12mm	m2	670,00	42,70	28.609,00
4.2	Armação aço CA-50, diam. 6,3(1/4) à 12,5mm(1/2)	kg	650,78	6,12	3.982,77
4.3	Armação aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm	kg	445,90	5,12	2.283,01
4.4	Concreto FCK 25MPA	m3	16,50	365,20	6.025,80
4.5	Lançamento de concreto em fundações	m3	16,50	60,45	997,43
5.0	ALVENARIAS E VEDAÇÕES				48.721,12
5.1	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na vertical 9X19X39cm (espessura9cm) com area liquida menor que 6m2 com vãos e argamassa de assentamento preparo manual	m2	1.058,60	42,60	45.096,36
5.2	Vergas de concreto armado (10x10)cm	m3	0,20	1.550,66	310,13
5.3	Elemento vazado 40x40 cm - E1 a E7	m2	42,30	78,36	3.314,63
6.0	COBERTURA				87.480,75
6.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica apoiada em parede	M2	325,60	65,30	21.261,68
6.2	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento	M2	425,50	32,40	13.786,20
6.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traco 1:2:8(cimento, cal e areia)	M	55,00	14,20	781,00
6.4	Imunizacao de madeiramento para cobertura	M2	325,60	3,33	1.084,25
6.5	Calha de zinco largura 40cm	m	42,60	53,82	2.292,73
6.6	Impermeabilizacao calhas/lajes descoberta c/3 demaos vedapren preto	M2	15,60	20,46	319,18
6.7	Rufos, contra-rufos, agua-furtada em chapa de aco galvanizado	M	298,10	16,02	4.775,56

FLS.
RUB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016

16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures and initials]



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
 CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
 PRACA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO - PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2506001/2020

F.S. 889

RUB.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
6.8	Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m2	312,40	69,20	21.618,08
6.9	Estrutura metalica em aco estrutural perfil i 6 x 3 3/8	kg	1.145,20	4,90	5.611,48
6.10	Cobertura com telha ondulada de aluminio, espessura de 7 mm	M2	395,60	40,32	15.950,59
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				41.301,41
7.1	Chapisco int. e ext. cim. e areia 1:3 esp 5mm	m2	2.117,25	3,49	7.389,20
7.2	Emboço com argamassa cim. e areia 1:5 esp 20mm	m2	220,50	13,68	3.016,44
7.3	Reboco int. e ext. cim. e areia 1:6 esp 25mm	m2	1.897,60	13,67	25.940,19
7.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	186,30	26,60	4.955,58
8.0	PAVIMENTAÇÃO				54.462,75
8.1	Matacoado - pedra preta e arg. cim./areia 1:6	m2	196,00	26,30	5.154,80
8.2	Regularização de piso	m2	196,00	12,56	2.461,76
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	m2	196,00	24,30	4.762,80
8.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm. Af_06/2014	m	95,00	6,40	608,00
8.5	Lastro de brita graduada apiloada (esp=6cm)	m2	625,10	9,55	5.969,71
8.6	Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	m2	625,10	56,80	35.505,68
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				25.686,32
9.1	Porta em madeira almofadada (90x210 cm)	und	4,00	563,00	2.252,00
9.2	Porta em compensado (80x210 cm)	und	5,00	386,00	1.930,00
9.3	Porta em compensado (60x210 cm)	und	4,00	476,68	1.906,72
9.4	Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios	und	2,00	1.645,30	3.290,60
9.5	Janela de correr em aluminio, veneziana, com bandeira	m2	16,00	654,51	10.472,16
9.6	Janela basculante de aluminio	m2	2,60	432,20	1.123,72
9.7	Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m2	28,00	140,00	3.920,00
9.8	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, in clusive massa para vedacao	m2	4,40	179,80	791,12
10.0	FORROS				21.582,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016

16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller ones.



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
PRACA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO - PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/12020
FLS. 885
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
10.1	Forro de pvc em regua de 100 mm (com colocacao, exclusive estrutura de suporte)	m2	625,10	28,60	17.877,86
10.2	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame	m2	196,00	18,90	3.704,40
11.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				1.876,27
11.1	Soleira em marmorite largura 15cm sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	9,60	45,30	434,88
11.2	Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	16,20	65,40	1.059,48
11.3	Balcão marmore	m2	1,80	212,17	381,91
12.0	INSTALAÇÕES				40.994,13
12.1	Hidráulica				0,00
12.1.1	Torre metálica com caixa de fibra 10.000 litros	und	1,00	8.490,00	8.490,00
12.1.2	Tubo PVC Ø 20 mm, incl. conexões	m	36,00	8,11	291,96
12.1.3	Tubo PVC Ø 25 mm, incl. conexões	m	30,00	10,04	301,20
12.1.4	Tubo PVC Ø 32 mm, incl. conexões	m	26,00	14,15	367,90
12.1.5	Tubo PVC Ø 50 mm, incl. conexões	m	14,00	22,65	317,10
12.1.6	Tubo PVC Ø 75 mm, incl. conexões	m	37,00	51,56	1.907,72
12.1.7	Registro de pressão 1/2"	und	1,00	63,90	63,90
12.1.8	Registro de gaveta bruto 75mm	und	2,00	84,50	169,00
12.1.9	Registro de gaveta com canopla 1/2"	und	18,00	67,78	1.220,04
12.1.10	Registro de gaveta com canopla 3/4"	und	2,00	32,70	65,40
12.1.11	Fita veda rosca 25m	und	5,00	34,00	170,00
12.1.12	Caixa de alvenaria para registro	und	2,00	87,90	175,80
12.2	Sanitária				0,00
12.2.1	Tubo PVC Ø 40 mm, incl. conexões	m	30,00	20,26	607,80
12.2.2	Tubo PVC Ø 50 mm, incl. conexões	m	90,00	22,65	2.038,50
12.2.3	Tubo PVC Ø 75 mm, incl. conexões	m	48,00	51,56	2.474,88
12.2.4	Tubo PVC Ø 100 mm, incl. conexões	m	45,00	22,89	1.030,05
12.2.5	Caixa sifonada 100x150x50	und	4,00	79,00	316,00
12.2.6	Caixa de passagem em alvenaria revestida c/ tampa de concreto armado (60x60x50)	und	8,00	38,85	310,80
12.2.7	Caixa de gordura em alvenaria revestida c/ tampa de concreto armado (40x40x50)	und	8,00	157,07	1.256,56
12.2.8	Caixa de coleta de águas pluviais em alvenaria revestida c/ tampa de concreto armado (30x30x30)	und	4,00	76,89	307,56
12.2.9	Caixa de inspeção em alvenaria revestida c/ tampa de concreto armado (60x60x60)	und	6,00	139,80	838,80
12.2.10	Conjunto fossa séptica e sumidouro	und	1,00	3.546,00	3.546,00
12.2.11	Adesivo PVC	und	20,00	12,00	240,00
12.2.12	Anel de vedação para vaso sanitário	und	4,00	5,00	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016

16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures and initials]



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
 CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
 PRACA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO - PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600-18/2020

FLS. 886

RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
12.3	Elétrica				0,00
12.3.1	Fio 2,5 mm2	m	1.500,00	3,14	4.710,00
12.3.2	Eletroduto PVC rígido Ø 1/2", incl. conexões	m	200,00	4,77	954,00
12.3.3	Eletroduto PVC rígido Ø 3/4", incl. conexões	m	90,00	5,91	531,90
12.3.4	Eletroduto PVC rígido Ø 1", incl. conexões	m	30,00	7,80	234,00
12.3.5	Eletroduto PVC rígido Ø 1 1/2", incl. conexões	m	24,00	13,07	313,68
12.3.6	Eletroduto PVC rígido Ø 2 1/2", incl. conexões	m	30,00	16,20	486,00
12.3.7	Eletroduto PVC rígido cinza Ø 3/4" (condutele)	m	75,00	6,20	465,00
12.3.8	Caixa plástica 4"x2"	und	55,00	4,40	242,00
12.3.9	Condutele de PVC tipo T	und	5,00	4,20	21,00
12.3.10	Condutele de PVC tipo E	und	7,00	5,20	36,40
12.3.11	Condutele de PVC tipo LR	und	2,00	6,40	12,80
12.3.12	Condutele de PVC tipo C	und	8,00	6,80	54,40
12.3.13	Luminária aberta com lâmpada mista 160W	und	17,00	42,00	714,00
12.3.14	Luminária tipo calha aberta de sobrepor 2x20W	und	20,00	78,68	1.573,60
12.3.15	Luminária tipo globo com uma lâmp. incand. de 60W	und	1,00	24,00	24,00
12.3.16	Luminária tipo arandela externa c/ 01 lamp. Incand. 100W	und	8,00	36,00	288,00
12.3.17	Caixa sextavada em PVC	und	14,00	8,20	114,80
12.3.18	Quadro de medição trifásico padrão CEMAR	und	1,00	322,89	322,89
12.3.19	Quadro de distribuição para 24 circ. c/ barramento	und	1,00	459,64	459,64
12.3.20	Caixa de passagem metálica (20x20x12)cm	und	5,00	6,80	34,00
12.3.21	Tomada simples	und	29,00	12,51	362,79
12.3.22	Interruptor de 1 seção tipo embutir	und	18,00	12,51	225,18
12.3.23	Disjuntor monofásico 10A	und	4,00	16,65	66,60
12.3.24	Disjuntor monofásico 15A	und	17,00	16,65	283,05
12.3.25	Disjuntor trifásico 70A	und	1,00	92,00	92,00
12.3.26	Haste de aterramento 5/8"x2,30m	und	4,00	12,00	48,00
12.3.27	Conector cabo haste	und	4,00	23,00	92,00
12.3.28	Cabo de cobre nu 16,00mm2	m	6,00	10,43	62,58
12.3.29	Cabo de cobre anti-chama 16mm2	m	60,00	16,20	972,00
12.3.30	Estrut. de sustentação da inst. aparente	m2	347,23	1,50	520,85
12.3.31	Fita isolante	und	10,00	15,00	150,00
13.0	LOUÇAS, METAIS E OUTROS MATERIAIS				3.352,90
13.1	Bancada de mármore branco polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p	und	4,00	225,10	900,40
13.2	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p	und	1,00	278,00	278,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016

16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

[Handwritten signatures and initials]



MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
 CNPJ: 07.466.183/0001-84 INSC. ESTADUAL: 12220735-1
 PRACA SATURNINO BELO N. 668A, CENTRO - PEDREIRAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1506001/2020
 FLS. 887
 RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
13.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p	und	4,00	312,60	1.250,40
13.4	Chuveiro PVC Ø 1/2"	und	4,00	36,00	144,00
13.5	Parafuso para vaso sanitário	und	16,00	8,00	128,00
13.6	Torneira para pia de cozinha em metal cromado 1/2"	und	1,00	16,20	16,20
13.7	Torneira para lavatório em metal cromado 1/2"	und	4,00	16,20	64,80
13.8	Torneira para jardim em metal cromado 1/2"	und	1,00	16,20	16,20
13.9	Cabide de louça	und	1,00	66,29	66,29
13.10	Saboneteira de louça	und	4,00	32,77	131,08
13.11	Porta papel de louça	und	4,00	39,27	157,08
13.12	Engate flexível 1/2"	und	5,00	10,71	53,55
13.13	Sifão para pia de cozinha	und	1,00	12,60	12,60
13.14	Sifão para lavatório	und	4,00	12,60	50,40
13.15	Válvula para pia de cozinha	und	1,00	16,78	16,78
13.16	Válvula para lavatório	und	4,00	16,78	67,12
14.0	PINTURAS				62.171,21
14.1	Aplicação de selador acrílico	m2	1.897,60	2,40	4.554,24
14.2	Emassamento de superfície com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m2	1.897,60	5,20	9.867,52
14.4	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	m2	312,40	12,15	3.795,66
14.3	Pintura esmalte sintético fosco, duas demaos, sobre superfície metálica	m2	312,40	15,98	4.992,15
14.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m2	1.897,60	8,20	15.560,32
14.6	Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi	m2	625,10	36,70	22.941,17
14.7	Esmalte sintético em esquadrias de madeira	m2	29,88	15,40	460,15
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS				2.254,30
15.1	Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao	und	2,00	162,80	325,60
15.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	und	3,00	642,90	1.928,70
16.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA				1.642,20
16.1	Limpeza geral da obra	m2	821,10	2,00	1.642,20
TOTAL					473.592,49
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 473.592,49 (quatrocentos e setenta e tres mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Mestre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 773759/2016
 16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011042346105103110

CPL - TRIZIDELO DO VALE

PROC. 150600/120 20

NORMA ELS.
INDIVIDUAL RUB.

1. Responsável Técnico

SAMUEL ARAUJO CUNHA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 110423461-0
Empresa contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA Registro: 000001254-7

2. Contratante

Contratante: **MM COMERCIO VAREJISTA LTDA** CPF/CNPJ: 07.466.183/0001-84
PRACA SATURNINO BELO, 668A Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**
País: **Brasil**
Telefone: (99) 3642-1791 Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 473.592,49** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**
Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação:
Atendido: **SIM**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **MM COMERCIO VAREJISTA LTDA** CPF/CNPJ: 07.466.183/0001-84
PRACA SATURNINO BELO, 668A Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: **25/11/2014** Previsão de término: **30/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	821,10	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	821,10	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	312,40	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	6,00	PONTOS
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	4,00	PONTOS
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	85,00	PONTOS

5. Observações

REGISTRO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO (ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, ESTRUTURAS DE CONCRETO, ESTRUTURAS METALICAS) E SUPERVISAO NA EXECUCAO DE 01 (UM) EDIFICIO MISTO DO VAREJAO CHICOTE (MM COMERCIO VAREJISTA LTDA) NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 661,00M2 COM DIVERSAS SALAS PARA ADMINISTRACAO, BANHEIRO, DEPOSITO E AREA COMERCIAL EM ESTRUTURA METALICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: 9C12yD
Impresso em: 10/10/2016 às 10:36:25 por: antonio, ip: 187.41.250.92

Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011042346105103116

EPL - TRIZIDELA DO VALE
PRCC. 1506001/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORTEL
INDIVIDUAL
RUB.

Samuel Araujo Cunha
Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil

CONFEA nº 110423461-0

SAMUEL ARAUJO CUNHA - CPF: 508.447.683-91

MM COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 07.466.183/0001-84

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Trizidela do Vale de outubro de 2016
Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,88

Pago em: 17/11/2014

Nosso Número: 8200838509

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
Lucy Mary Holanda
Oficial do Registro
Felipe Eduardo Holanda
Oficial do Registro
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
Lucy Mary Holanda
Oficial do Registro
Felipe Eduardo Holanda
Oficial do Registro
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado

Reconheço como autêntica e verdadeira(s)
Firma(s) de MARTA ANDREA
FERNANDES DE SILVA

Em Test. da verdade
Pedreiras - MA, 23 de 10 de 2016

João Furtado Leite
Escrivente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9C1ZyD
Impresso em: 10/10/2016 às 10:36:25 por: antonio, ip: 167.41.250.92

Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/2020
 FLS. 890
 RUB. _____

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE CONCLUSÃO OBRA

Identificação: VISTORIA DE EDIFÍCIO MISTO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 821,10M², CONSTRUÍDO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS

Interessado: MM COMERCIO VAREGISTA LTDA (VAREJÃO CHICOTE)

Endereço: PRAÇA SATURNINO BELO, 668A CENTRO PEDREIRAS-MA

CNPJ nº 07.466.183/0001-84

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 10.292.042/0001-05, localizada a Rua Santo Antonio, 310a Centro Trizidela do Vale-MA

Responsável técnico pela execução: Samuel Araujo Cunha, engenheiro Civil CREA-MA 110423461-0 residente a Av. Duque de Caxias, 2731 São Sebastião, Codo/MA

ART de execução: 00011042346105103110

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção predial como um "Check-up" da edificação, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo com a análise das possibilidades risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio – que interferem e prejudicam a saúde e habitabilidade, frente ao desempenho dos sistemas e elementos vistoriados da edificação, especialmente a estrutura e instalações elétricas e hidrossanitárias.

Realização do laudo: Engenheiro Civil Hamilton Nava Neto, CREA-MA 1111671427, residente a Rua Maneco Rego, 613 Centro Pedreiras-MA

Constituição da Edificação: Constitui-se em pavimento térreo com área construída de 821,10m² ocupando 100% do terreno disponível pe-direto máximo de 3,60m de altura.

Tipo de Fundação: fundação em concreto estrutural, estacas a trado, sapatas dentro das especificações técnicas estabelecidas nas normas vigentes.

Tipo de estrutura: estrutura em concreto armado, e estrutura em aço estrutural de acordo com o projeto técnico.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016
 16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

(Handwritten signatures and initials)

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/12020
FLS. 811
RUB. _____

Outros Elementos: Fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, cobertura em estrutura metálica (área de depósito), cobertura em telhas cerâmicas com estrutura em madeira de lei (área de escritórios), piso de alta resistencia (área de depósito), piso cerâmico (area de escritório), revestimento cerâmico nas áreas úmidas, drenagem pluvial de acordo com o projeto básico, sistema sanitário e hidrosanitario de acordo com o projeto básico, abastecimento de agua de acordo com o especificado, pintura e sinalização.

Análise: a edificação encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura ou causar danos a terceiros.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a edificação que se encontra concluída, em perfeitas condições de uso, garantindo total estabilidade, conforto, salubridade e habitabilidade, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Pedreiras, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

Pedreiras - MA, em 19 de outubro de 2016.

Hamilton Nava Neto
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 11167142-7

HAMILTON NAVA NETO
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 11167142-7
CPF: 101.014.973-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO CPL - TRIZIDELA DO VALE
Nº MA20160059028

ARC. 1206001 120 20
892
F.I.S.
INICIAL
INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1. Responsável Técnico
HAMILTON NAVA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 111167142-7

2. Contratante
Contratante: MM COMERCIO VAREGISTA LTDA (VAREJÃO CHICOTE) CPF/CNPJ: 07.466.183/0001-84
PRAÇA SATURNINO BELO Nº: 668
Complemento: A Bairro: CENTRO
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
País: Brasil
Telefone: (99) 3642-1791 Email:
Contrato: 001/2014 Celebrado em: 17/11/2014
Valor: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MM COMERCIO VAREGISTA LTDA (VAREJÃO CHICOTE) CPF/CNPJ: 07.466.183/0001-84
PRAÇA SATURNINO BELO Nº: 668
Complemento: A Bairro: CENTRO
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Telefone: (99) 3642-1791 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 17/11/2014 Previsão de término: 21/10/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - FISCALIZACAO		
15 - VISTORIA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	821,10	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	821,10	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DE UM LAUDO DE CONCLUSAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO (ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, ESTRUTURAS DE CONCRETO, ESTRUTURAS METALICAS) E SUPERVISÃO NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) EDIFICIO MISTO DO VAREJÃO CHICOTE (MM COMERCIO VAREJISTA LTDA) NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 821,10M2 COM DIVERSAS SALAS PARA ADMINISTRACAO, BANHEIRO, DEPOSITO E AREA COMERCIAL EM ESTRUTURA METALICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima HAMILTON NAVA NETO - CPF: 101.014.973-34

Local de data de MM COMERCIO VAREGISTA LTDA (VAREJÃO CHICOTE) - CNPJ: 07.466.183/0001-84

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 21/10/2016 Nosso Número: 8300541613

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773759/2016, emitida em 16/01/2017



Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxGZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZCa1c
Impresso em: 24/10/2016 às 09:41:27 por: saulo, ip: 201.30.112.17



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011042346105103110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

CPL - TRIZIDELA DO VALE

1. Responsável Técnico

SAMUEL ARAUJO CUNHA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA

RNP: 110423461-0
Registro: 000001254-7

PROC. 150600/12020
FLS. 893
RUB. /

2. Contratante

Contratante: MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
PRACA SATURNINO BELO, 668A

CPF/CNPJ: 07.466.183/0001-84
Nº:
CEP: 65725000

Complemento:
Cidade: PEDREIRAS
Pais: Brasil

Bairro: CENTRO
UF: MA

Telefone: (99) 3642-1791
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 473.592,49
Ação Institucional: Outros

Email:
Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

Data da Situação: 04/04/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MM COMERCIO VAREJISTA LTDA
PRACA SATURNINO BELO, 668A

CPF/CNPJ: 07.466.183/0001-84
Nº:
CEP: 65725000

Complemento:
Cidade: PEDREIRAS
Pais: Brasil

Bairro: CENTRO
UF: MA

Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 25/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email:
Previsão de término: 30/12/2015

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	821,10	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	821,10	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	312,40	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	6,00	PONTOS
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	4,00	PONTOS
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	85,00	PONTOS

5. Observações

REGISTRO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO (ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, ESTRUTURAS DE CONCRETO, ESTRUTURAS METALICAS) E SUPERVISAO NA EXECUCAO DE 01 (UM) EDIFICIO MISTO DO VAREJAO CHICOTE (MM COMERCIO VAREJISTA LTDA) NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 661,00M2 COM DIVERSAS SALAS PARA ADMINISTRACAO, BANHEIRO, DEPOSITO E AREA COMERCIAL EM ESTRUTURA METALICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B78xbZyxZ400
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011042346105103110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

NORMAL
INDIVIDUAL

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/2020

FLS. 899

RUB. [Handwritten mark]

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAMUEL ARAUJO CUNHA - CPF: 508.447.683-91

Local de data

MM COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 07.466.183/0001-84

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,88

Pago em: 17/11/2014

Nosso Número: 8200838509

Certidão nº 773759/2016
16/01/2017, 12:03

Chave de Impressão: Y93D6y7B76xbZyxBZ400

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2017 e contém 15 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: ZzwW17
Impresso em: 16/01/2017 às 12:03:47 por: antonio, ip: 179.108.73.183

[Handwritten signatures and marks]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

777524/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAMUEL ARAUJO CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAMUEL ARAUJO CUNHA**
Registro: **1104234610MA** RNP: **1104234610**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 895
RUB. _____

Número da ART: **MA20170074572** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2017 Baixada em: 13/01/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: RUA. DR. JOSE FALCAO, 150 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELANDIA UF: MA CEP: 65755000

Contrato: Celebrado em: 18/02/2016
Valor do contrato: R\$ 665.802,85 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N.
Endereço da obra/serviço: POVOADO CANAS DE CIMA Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65755000

Data de início: 13/03/2016 Conclusão efetiva: 01/03/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 673.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 31.71 metro cúbico;

Observações

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 777524/2017
22/02/2017
w5yBA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w5yBA

(Handwritten signatures and initials)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/2020
FLS. 896
RUB. /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA-MA**

Endereço: RUA DR. JOSE FALCÃO, 150, CENTRO JOSELANDIA-MA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME**

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 310A CENTRO TRIZIDELA DO VALE-MA

CNPJ nº 10.292.042/0001-05/ Registro no CREA/MA nº 00012547/EM-MA

Responsável Técnico: **SAMUEL ARAUJO CUNHA- ENG. CIVIL, CREA/CONFEA nº 0001104234610XXXX**

Anotação de Responsabilidade Técnica: ART nº 00011042346105121210 de 13/03/2016 substituída pela ART MA20170074572 de 13/01/2017

Período de serviço: 13/03/2016 A 13/01/2017

Obra: **EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA. DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016**

Local: POVOADO CANAS DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA-MA.

Atestamos para os devidos fins de fazer prova junto a outras Repartições Públicas e Privadas, que a empresa acima identificada, executou as obras de: **EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016.**

DADOS BÁSICOS E ESTRUTURAIS MAIS SIGNIFICANTES

- CONCRETO ESTRUTURAL FCK DE 15 A 25Mpa.....11,00m3
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERAMICOS FURADOS.....151,14m2
- REBOCO INTERNO E EXTRENO C/ ARG. CIM. AREIA 1:6 ESP. 25mm.....508,38m2
- PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO TINTA ACRILICA.....815,76m2
- LAJE PREMOLDADA TRELIÇADA320,30m2
- COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICAS.....919,65m2
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO PEI-4 OU SUPERIOR.....666,07m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida em



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

Obra realizada obedecendo aos padrões técnicos e normas vigentes, demonstrando total capacidade técnica na execução do que foi proposto e atendendo satisfatoriamente as exigências contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

- Certidão de acervo técnico – Anexo I
- ART da obra – Anexo II
- Planilhas orçamentária – Anexo III

Atestamos ainda que não houve até o presente momento, nada que desabone a sua conduta e capacidade técnica.

Joselândia - MA, em 16 de janeiro de 2017.



W. Feitosa Soares

WABNER FEITOSA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 335.740.063-49

Pelopidas Pinheiro de Moura
Eng. Civil
Canas Joazeiro

PELOPIDAS PINHEIRO DE MOURA
 ENG. CIVIL
 CREA/CONFEA: 1107528631
 CPE: 281.588.813-00

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
 Reconheço como verdadeira a assinatura
 indicada pela seta
 Pedreiras (MA) 16/01/2017
 Em Teste _____ da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Felipe Eduardo Holanda Brauna

Felipe Eduardo Holanda Brauna
 Oficial do Registro Substituto

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedreiras - Maranhão
 Lucy M. Holanda Brauna
 Oficial do Registro Substituto
 Felipe E. Holanda Brauna
 Escrevente Autorizado
 Sala de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 000027970053

TOMADA DE PREÇOS 003/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: POVOADO CANAS JOSELANDIA -MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	6,00	203,32	

[Handwritten signatures and marks]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11
 Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	und	1,00	4264,29	
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	727,28	7,65	
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	und	1,00	1569,35	
Subtotal item 1.0					0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	120,24	32,06	
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	148,82	6,19	
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	62,48	32,06	
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m3	124,50	35,69	
Subtotal item 2.0					0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m2	239,89	118,20	
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m3	75,19	497,30	
3.2	BALDRAME				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m3	17,07	497,30	
Subtotal item 3.0					0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO				
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,40	497,30	2.188,12
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,60	497,30	3.282,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017
 25/05/2019, 12:11
 Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 130600/2020
FLS. 899
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m2	320,30	59,74	19.134,72
Subtotal item 4.0					24.605,02
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	24,89	1.294,28
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	23,18	139,08
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	19,33	502,58
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	16,01	1.360,85
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	12,49	1.523,78
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	und	2,00	39,50	79,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	und	12,00	17,54	210,48
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	und	10,00	13,05	130,50
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	und	1,00	200,58	200,58
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	und	2,00	254,56	509,12
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	und	1,00	281,43	281,43
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	und	2,00	155,91	311,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	und	1,00	189,92	189,92
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	und	2,00	206,69	413,38
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	und	1,00	180,75	180,75
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1306001/2020
FLS. 900
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	und	1,00	12780,17	12.780,17
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00	822,69	822,69
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	5,00	59,84	299,20
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	22,44	538,56
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	24,69	1.234,50
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	30,52	763,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	33,42	2.907,54
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	6,00	85,02	510,12
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	und	1,00	65,08	65,08
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	654,39	654,39
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	7,00	563,39	3.943,73
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	423,81	2.119,05
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	und	3,00	573,17	1.719,51
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	und	3,00	442,39	1.327,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017
25/05/2019, 12:11
Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/120.20
FLS. 901
R'IB.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	und	2,00	397,64	795,28
5.9.5	Cuba de sobrepôr oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	6,00	349,03	2.094,18
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	186,96	186,96
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	und	8,00	24,93	199,44
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	und	3,00	22,43	67,29
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	und	1,00	198,06	198,06
5.10	METAIS				
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	und	2,00	74,78	149,56
5.10.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	97,36	486,80
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	9,00	19,94	179,46
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	und	2,00	104,70	209,40
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	6,00	149,57	897,42
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00	205,09	410,18
Subtotal item 5.0					42.886,29
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	10,00	9.000,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	9,73	291,90
6.2	FIOS E CABO				
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1500,00	1,20	1.800,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	2300,00	4,51	10.373,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	7,25	1.087,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017
25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE -
PROC. 150600/2020
902
FLS. _____
R'IB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	8,49	2.547,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	10,22	1.533,00
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	12,47	2.494,00
6.3	CABO TELEFÔNICO				
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	4,11	287,70
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	3,47	121,45
6.4	INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	24,00	18,44	442,56
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	und	9,00	20,49	184,41
6.4.3	Interruptor para ventilador	und	4,00	11,17	44,68
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida		7,00	16,58	116,06
6.0	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	und	53,00	17,20	911,60
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	und	5,00	23,43	117,15
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	und	97,00	4,24	411,28
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	und	5,00	4,61	23,05
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	und	94,00	5,12	481,28
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	91,45	91,45
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	3,00	59,01	177,03
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	3,00	64,83	194,49
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	87,25	87,25
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,01	59,01
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017



Certidão nº 777524/2017
25/05/2019, 12:11
Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas

(Handwritten signatures and initials)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 903
R/B.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,01	59,01
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00	59,84	119,68
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	7,00	64,83	453,81
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	87,25	87,25
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,84	59,84
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00	64,83	129,66
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	65,00	65,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	und	1,00	1600,35	1.600,35
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	5,00	158,84	794,20
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	und	1,00	168,90	168,90
6.14	LUMINÁRIAS				
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	und	5,00	33,37	166,85
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	und	75,00	79,60	5.970,00
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506002/12020
FLS. 904
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	241,70	46,58	11.258,39
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	und	37,00	176,99	6.548,63
6.15.3	Conector e descida para pilares	und	26,00	6,68	173,68
Subtotal item 6.0					62.252,21
7.0	PAREDES E PAÍNES				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	151,14	35,90	5.425,93
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	20,94	0,00
7.2	DIVISÓRIA				
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	11,32	648,12	7.336,72
7.3	ELEMENTO VAZADO				
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m2	10,00	41,99	0,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m2	59,55	4,19	0,00
Subtotal item 7.0					12.762,64
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	und	6,00	333,71	2.002,26
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	8,00	324,06	2.592,48
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	und	6,00	349,01	2.094,06
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	und	3,00	180,85	542,55
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	und	2,00	200,65	401,30
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m2	60,60	274,20	16.616,52
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIR				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	20,00	91,02	1.820,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11
Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 905
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	60,00	7,23	433,80
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	und	5,00	29,11	145,55
Subtotal item 8.0					26.648,92
9.0	COBERTURA				
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	919,65	159,01	146.233,55
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	66,08	11.894,40
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m2	164,70	8,68	1.429,60
9.2	CHAPAS				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	68,06	1.674,28
Subtotal item 9.0					161.231,82
10.0	REVESTIMENTO				
10.1	MASSA				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	1488,76	15,26	22.718,48
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	508,38	15,26	7.757,88
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m2	815,76	21,75	17.742,78
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m2	673,00	19,70	13.258,10
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m2	508,38	23,44	11.916,43
10.2	ACABAMENTO				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m2	673,00	125,70	84.596,10
Subtotal item 10.0					157.989,76
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida em



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150609/120.20
FLS. 906
RUB.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m3	53,28	38,90	2.072,59
11.2	ACABAMENTO				
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m2	666,07	75,79	50.481,45
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	149,39	40,39	6.033,86
Subtotal item 11.0					58.587,90
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS				
12.1	SOLEIRA				
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	41,99	1.037,15
12.2	RODAPÉ				
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	36,91	2.066,96
Subtotal item 12.0					3.104,11
13.0	PINTURAS				
13.1	ACRÍLICA				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	815,76	42,63	34.775,85
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	508,38	42,63	21.672,24
13.2	ESMALTE				
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m2	80,00	38,89	3.111,20
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m2	268,00	35,82	9.599,76
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	121,20	37,40	4.532,88
Subtotal item 13.0					73.691,93
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
14.1	CONCRETO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida em



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600 / 120.20
FLS. 905
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	109,68	1.184,54
14.2	BANCADA				
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	und	2,00	1844,48	3.688,96
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	und	1,00	178,45	178,45
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	und	1,00	325,58	325,58
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	und	1,00	483,79	483,79
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	und	2,00	449,47	898,94
14.3	MADEIRA				
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m2	21,28	294,65	6.270,15
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m2	1,50	235,31	352,97
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m2	9,54	59,83	570,78
14.4	INCÊNDIO				
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	und	7,00	249,28	1.744,96
14.5	GAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 - Joselândia - MA

GPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 150600/2020
FLS. 908
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00	55,16	386,12
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	5,00	31,16	155,80
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	1,00	36,15	36,15
14.5.4	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	2,00	27,42	54,84
14.5.5	Registro esfera Ø 3/4"	und	1,00	104,84	104,84
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	3,00	27,42	82,26
14.5.7	VIDROS				
14.5.8	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	105,45	5.333,66
14.5.9	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	34,41	72,26
14.5.10	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	64,84	739,18
Subtotal item 14.0					22.664,23
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA:				
15.1	Rede Lógica				
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	39,20	4.312,00
15.1.2	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	und	26,00	29,73	772,98
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	und	45,00	26,05	1.172,25
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	25,04	1.126,80
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação	m	130,00	11,82	1.536,60
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	15,56	3.189,80
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	und	1,00	65,29	65,29
15.1.8	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	und	1,00	350,45	350,45
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	und	19,00	13,34	253,46
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas	und	19,00	6,30	119,70
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	und	5,00	41,80	209,00
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	und	22,00	16,17	355,74
Subtotal item 15.0					13.464,07
16.0	PORTAL DE ACESSO				
16.1	MUROS E FECHOS				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	65,05	471,61
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20	397,40	1.669,08
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	65,04	130,08
16.2	COBERTURA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 909
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	52,79	823,52
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	33,42	307,46
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	16,98	264,89
Subtotal item 16.0					3.666,65
17.0	LIMPEZA DA OBRA				
17.1	LIMPEZA				
17.1.1	Limpeza gera	m2	727,28	3,09	2.247,30
Subtotal item 17.0					2.247,30
Custo TOTAL com BDI incluso					665.802,85
<p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 665.802,85 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)</p>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, em 22/02/2017 emitida



[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 777524/2017

25/05/2019, 12:11

Chave de Impressão: w5yBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 14 folhas





LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1506001/2020

FLS. 910

RUB. _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na Tomada de Preços N.07/2020, que a empresa Lopes Construtora - G Lopes da Silva Eireli, tem em disponibilidade os instalações, máquinas, equipamentos e equipe técnica, consideradas essenciais para cumprimento do objeto da licitação e que os mesmos possibilitam a implantação da mesma no prazo estabelecido no edital.

Trizidela do Vale-MA, 15 de Julho de 2020

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72



LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 911
RUB. _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas nos Projetos Básico, ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA.

Trizidela do Vale-MA, 15 de Julho de 2020



LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

G LOPES DA SILVA EIRELI 0268
 R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO CEP : 65727-000
 TRIZIDELA DO VALE / MA
 CNPJ / CEI : 10.292.042/0001-05 Inscrição Estadual: 123063434
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 11/12/2019 Nº do Registro: 21600133971
 Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	433.086,34	433.086,34
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		433.086,34
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	180.192,66	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	90.237,22	270.429,88
(=) Lucro Bruto		162.656,46
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	35.817,88	
13º SALARIO	2.072,00	
FGTS	3.106,88	
INSS	2.941,12	
RESCISÃO DE CONTRATO	1.596,00	45.533,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	3.218,02	
HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00	
AGUA E ESGOTO	951,21	
PRO-LABORE	11.976,00	18.545,23
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	2.003,96	
SIMPLES	14.069,58	16.073,54
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	1.266,08	1.266,08
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		81.237,73
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		81.237,73

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :671.404.913-72
 R.G. :207387320027 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**G LOPES DA SILVA EIRELI**

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000
 TRIZIDELA DO VALE / MA
 CNPJ : 10.292.042/0001-05
 Local de Registro : JUCEMA
 Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 50600/12020 0268

FLS. 974

RUB.

Inscrição Estadual : 123063434

Data de Registro : 11/12/2019

Número de Registro: 21600133971

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	999.231,27 D
DISPONIVEL	892.820,97 D
CAIXA	892.820,97 D
CAIXA MATRIZ	892.820,97 D
ESTOQUES	106.410,30 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	106.410,30 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	106.410,30 D
TOTAL DO ATIVO =====>	999.231,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.989,02 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.352,88 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.927,00 C
SALARIOS A PAGAR	3.927,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	425,88 C
INSS A RECOLHER	168,00 C
FGTS A RECOLHER	257,88 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.636,14 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.636,14 C
SIMPLES A RECOLHER	1.636,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 999.231,27 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :671.404.913-72
 R.G. :207387320027 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000
 TRIZIDELA DO VALE / MA
 CNPJ : 10.292.042/0001-05
 Local de Registro : JUCEMA
 Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 50600/12020
 FLS. 975
 0268

Inscrição Estadual : 123063438
 Data de Registro : 11/12/2019
 Número de Registro 21600133971
 Folha: 3

PASSIVO NAO CIRCULANTE	33.027,00 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.027,00 C
PARCELAMENTOS	33.027,00 C
PARCELAMENTO SIMPLES	33.027,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	960.215,25 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
PREJUIZOS ACUMULADOS	257.405,64 C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	257.405,64 C
LUCROS ACUMULADOS	257.405,64 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	102.809,61 C
LUCRO NO EXERCICIO	102.809,61 C
LUCRO NO PERIODO	102.809,61 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	999.231,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 999.231,27 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :671.404.913-72
 R.G. :207387320027 SESP/MA

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.292.042/0001-05

I.E.: 123063434

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 11/12/2019

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600/120.20

FLS. 916

RUB. _____

Nº do Registro: 2160039971

FOLHA: 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{999.231,27}{39.016,02}$	Pontuação :	10
				ILG :	25,61079

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{999.231,27}{5.989,02}$	Pontuação :	10
				ILC :	166,84387

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{892.820,97}{5.989,02}$	ILS :	149,07630
-------	---	-------	-------------------------------	-------	-----------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{892.820,97}{5.989,02}$	ILI :	149,07630
-------	---	-------	-------------------------------	-------	-----------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72
R.G. :207387320027 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 5 de 10

CPL - TRIZIDELA DO VALE

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.292.042/0001-05

I.E.: 123063434

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 11/12/2019

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PROC. 150600/12020

FLS. 977

RUB.

Nº do Registro: 21600133971

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{892.820,97}{999.231,27}$	IPD :	0,89351
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{106.410,30}{999.231,27}$	IPE :	0,10649
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{999.231,27}{999.231,27}$	IPAC :	1,00000
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{999.231,27}$	IPC :	0,00000
-------	---	-------	---------------------------	-------	---------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72
R.G. :207387320027 SESP/MA

[Handwritten signature and initials]

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.292.042/0001-05 I.E.: 123063434

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 11/12/2019

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PROC. 150609/2020

FLS. 918

RUB. _____

Nº do Registro: 21600133971

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{960.215,25}{878.977,52}$	IVRP :	1,09242
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{960.215,25}{33.027,00}$	IPELP :	29,07364
---------	---	---------	--------------------------------	---------	----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{960.215,25}{5.989,02}$	IPET :	160,32928
--------	---	--------	-------------------------------	--------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{960.215,25}{999.231,27}$	IPP :	0,96095
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CONTABILISTA
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72
R.G. :207387320027 SESP/MA

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.292.042/0001-05

I.E.: 123063434

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 11/12/2019

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/2020
 FLS. 919
 RUB. N° do Registro: 21600133971
 FOLHA : 0004

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{96.021.525,00}{999.231,27} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$C : 96,09540$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{960.215,25} \quad \text{Pontuação : } 0$$

$$IC : 0,00000$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{999.231,27}{960.215,25} \quad \text{LRP : } 1,04063$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{39.016,02}{999.231,27} \quad \text{IEG : } 0,03905$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{5.989,02}{999.231,27} \quad \text{IEC : } 0,00599$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{39.016,02}{960.215,25} \quad \text{ICT : } 0,04063$$

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :671.404.913-72
 R.G. :207387320027 SESP/MA

(Handwritten signatures and initials)

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 150600 / 20 20
 FLS. 920
 RUB. _____

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.292.042/0001-05

I.E.: 123063434

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 11/12/2019

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21600133971

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{433.086,34}{999.231,27}$	IGA :	0,43342
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{257.405,64}{433.086,34}$	MO :	0,59435
------	---	------	---------------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{102.809,61}{999.231,27}$	RA :	0,10289
------	---	------	---------------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{10.280.961,00}{960.215,25}$	Pontuação :	6
				RPL :	10,70693

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{433.086,34}{351.848,61}$	IRD :	1,23089
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{960.215,25}{999.231,27}$	IIF :	0,96095
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :671.404.913-72
 R.G. :207387320027 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 10

G LOPES DA SILVA EIRELI

R SANTO ANTONIO, 310 - A - CENTRO - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.292.042/0001-05

I.E.: 123063434

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 11/12/2019

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

GPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/120.20
 FLS. 921
 RJB.

Nº do Registro: 2160033971
 FOLHA: 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ISG = $\frac{999.231,27}{39.016,02}$ ISG : 25,61079

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{0,00}{960.215,25}$ IGI : 0,00000

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :671.404.913-72
 R.G. :207387320027 SESP/MA

[Handwritten signatures and marks]

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1506001/20.20
FLS. 902
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G LOPES DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2020 10:35 SOB Nº 20200281976.
PROTOCOLO: 200281976 DE 23/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001610830. NIRE: 21600133971.
G LOPES DA SILVA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1506001/2020
 FLS. 923
 RUB. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 REGISTRO..... : MA-008548/O-9
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : 268.679.233-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/07/2020 as 15:06:02.

Válido até: 04/10/2020.

Código de Controle: 7549.8160.5480.1663.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2020/00001724
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 20.08.2020
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 3616.3929.4243.4557



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2020/00001725
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 20.08.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 8039.8666.8980.9294

[Handwritten signatures and initials]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/120 20
FLS. 926
RUB.

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Sandra Regina Ribeiro Simplicio, sob a autenticidade nº 12001575970 em 24/04/2020, protocolo 200281950. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G LOPES DA SILVA EIRELI
Número de Registro:	21600133971
CNPJ:	10292042000105
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA-08548/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2020 10:04:26 SOB Nº
21600133971.
PROTOCOLO: 200281950 DE 17/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001628453. NIRE: 21600133971.
G LOPES DA SILVA EIRELI

JUCEMA

Sandra Regina Ribeiro Simplicio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 506001 / 20 20
FLS. 927
RUB. _____

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 34 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : G LOPES DA SILVA EIRELI
Endereço : R SANTO ANTONIO, 310 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600133971


Arquivado em 11/12/2019

Inscrição Estadual nº 123063434
C.N.P.J. nº 10.292.042/0001-05

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Contabilista
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72
R.G.: 207387320027 SESP/MA



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 506.001/2020
FLS. 928
RUB. _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 34 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : G LOPES DA SILVA EIRELI
Endereço : R SANTO ANTONIO, 310 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600133971

Arquivado em 11/12/2019

Inscrição Estadual nº 123063434
C.N.P.J. nº 10.292.042/0001-05

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Contabilista
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72
R.G.: 207387320027 SESP/MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G LOPES DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2020 10:04:23 SOB Nº 21600133971.
PROTOCOLO: 200281950 DE 17/04/2020. NIRE: 21600133971.
G LOPES DA SILVA EIRELI

JUCEMA

Sandra Regina Ribeiro Simplicio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2020



Estado do Maranhão
 Poder Judiciário
 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
 SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDREIRAS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 150600/2020
 FLS. 930
 RUB. _____

CERT-SJDP - 1722020
 Código de validação: 7F84B7FCDD

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **G LOPES DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.042/0001-05, estabelecida na R SANTO ANTONIO, 310, Centro, Trizidela do Vale- MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

JÂNIO FABIO PORTILHO AMARAL
 Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
 Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
 Matrícula 141127

Documento assinado. PEDREIRAS, 14/07/2020 16:29 (JÂNIO FABIO PORTILHO AMARAL)



[Handwritten signatures and initials]





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/2020
FLS. 931
RUB. _____

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/06/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LOPES CONSTRUTORA LTDA

10.292.042/0001-05

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/06/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.MIM7.MNMI.OFZ4.EMCW.SONV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1506001/20 20
FLS. 932
RUB. _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5“a” do Edital)

A empresa Lopes Construtora - G Lopes da Silva Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 10.292.042/0001-05, estabelecida na Rua Santo Antônio N. 310A, CENTRO, Trizidela do Vale-MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) GUSTAVO LOPES DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 20738732002-7 SSP-MA e do CPF nº. 671.404.913-72, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea “a” do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Trizidela do Vale-MA, 15 de Julho de 2020




LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72







LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 150600/12020
FLS. 933
RUB. _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa Lopes Construtora - G Lopes da Silva Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 10.292.042/0001-05, estabelecida na Rua Santo Antônio N. 310A, CENTRO, Trizidela do Vale-MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) GUSTAVO LOPES DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 20738732002-7 SSP-MA e do CPF nº. 671.404.913-72, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Trizidela do Vale-MA, 15 de Julho de 2020

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72



LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1506001/2020

FLS. 934

RUB. _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa Lopes Construtora - G Lopes da Silva Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 10.292.042/0001-05, estabelecida na Rua Santo Antônio N. 310A, CENTRO, Trizidela do Vale-MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) GUSTAVO LOPES DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 20738732002-7 SSP-MA e do CPF nº. 671.404.913-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Trizidela do Vale-MA, 15 de Julho de 2020

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72