



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2110001/2022
FLS. 440
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2110001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas, com fornecimento de peças, instalações e manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos instalados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança do Município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 2110001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2022, as Atas, para o presente certame.

ATAS DA SESSÃO

1. ATA DE PROPOSTA
2. ATA DE PARCIAL
3. ATA FINAL
4. VENCEDORES DO PROCESSO
5. RANKING DO PROCESSO
6. ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS
7. RELATÓRIO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Secretaria Municipal de Segurança
 Registro de Preços Eletrônico - 62/2022

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:24:40	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10	8.286,50	R\$ 82.865,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	10	7.872,18	R\$ 78.721,80	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS- 2DE7A432IW-AE-ZJ	hikvision	10	8.286,50	R\$ 82.865,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:40:13	IPX-PP233I-67IK + acessórios necessários	INPEX	10	8.286,50	R\$ 82.865,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:48:47	Hikvision	Hikvision	10	8.286,50	R\$ 82.865,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:22	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓP	INTELBRAS	10	4.176,97	R\$ 41.769,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:25:17	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20	4.176,97	R\$ 83.539,40	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	20	3.968,12	R\$ 79.362,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS-2CD3656G2T- IZS	hikvision	20	4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:41:43	IPX-MB4VFI-67 + acessórios necessários	INPEX	20	4.176,97	R\$ 83.539,40	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:49:44	Hikvision	Hikvision	20	4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:35	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA	INTELBRAS	20	4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:25:44	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000	4,20	RS 4.200,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	1.000	3,99	RS 3.990,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	JFL	JFL	1.000	4,20	RS 4.200,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:43:47	P4 MACHO COM BORNE+acessórios necessário	Central dos Cabos	1.000	4,20	RS 4.200,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:51:18	P4	INTELBRAS	1.000	4,20	RS 4.200,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:37:05	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	INTELBRAS	1.000	4,20	RS 4.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:26:16	EFM 1205	INTELBRAS	100	143,67	RS 14.367,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	136,49	RS 13.649,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	143,67	RS 14.367,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:45:24	5A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	143,67	RS 14.367,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:51:34	ORION 5A	ORION	100	143,67	RS 14.367,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:38:22	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	143,67	RS 14.367,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:26:51	EFM 1210	INTELBRAS	100	227,72	RS 22.772,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	216,33	RS 21.633,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	227,72	RS 22.772,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:47:12	10A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	227,72	RS 22.772,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:52:17	FONTE 10A	ORION	100	227,72	RS 22.772,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:38:53	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	227,72	RS 22.772,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:27:23	EFM 1215	INTELBRAS	100	262,37	RS 26.237,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	249,25	RS 24.925,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	262,37	RS 26.237,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:49:13	S-180-12 + acessórios necessários	Netcomputadores	100	262,37	RS 26.237,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:53:14	FONTE 15A	ORION	100	262,37	RS 26.237,00	Sim



M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:39:27	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	262,37	R\$ 26.237,00	Sim
--------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------	-----	--------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0007 - FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:28:05	EFM 1220	INTELBRAS	100	314,97	R\$ 31.497,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	299,22	R\$ 29.922,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	314,97	R\$ 31.497,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:50:41	20A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	314,97	R\$ 31.497,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:54:01	FONTE 20A	ORION	100	314,97	R\$ 31.497,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:40:07	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	INTELBRAS	100	314,97	R\$ 31.497,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:28:38	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40	285,73	R\$ 11.429,20	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	40	271,44	R\$ 10.857,60	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	fonte reg volt ac 24vac x 3,0a	sylc	40	285,73	R\$ 11.429,20	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:52:55	24VAC X 3.0V + acessórios necessários	Casa das Fontes	40	285,73	R\$ 11.429,20	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:55:29	AC 24VAC X 3.0V	FC	40	285,73	R\$ 11.429,20	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:40:51	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	INTELBRAS	40	285,73	R\$ 11.429,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:07	NVD 1432	INTELBRAS	2	6.095,04	R\$ 12.190,08	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	2	5.790,29	R\$ 11.580,58	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS- 7732NI-14	hikvision	2	6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:55:02	IPX-SRV32CH (M) + acessórios necessários	INPEX	2	6.095,04	R\$ 12.190,08	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:56:27	HAIKVISION	HAIKVISION	2	6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:45	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	INTELBRAS	2	6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:28	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000	1,76	R\$ 1.760,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Wec	Wec	1.000	1,67	R\$ 1.670,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CONECTOR PLUG RJ45	CONECTOR PLUG RJ45	1.000	1,76	R\$ 1.760,00	Sim



Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:56:15	062-0046 + acessórios necessários	Chip Sce	1.000	1,76	R\$ 1.760,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:57:10	RJ45 CAT5E 8X8	INTELBRAS	1.000	1,76	R\$ 1.760,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:41:53	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO L	INTELBRAS	1.000	1,76	R\$ 1.760,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:59	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SC□A	NAZDA	100	471,97	R\$ 47.197,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Tech	Tech	100	448,37	R\$ 44.837,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	Sc/apc - sc/apc 1 metro	Patch cord	100	471,97	R\$ 47.197,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:57:46	FO-P30 + acessórios necessários	PlusCable	100	471,97	R\$ 47.197,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:59:12	sc-apc	Shoreline	100	471,97	R\$ 47.197,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:42:25	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPT	INTELBRAS	100	471,97	R\$ 47.197,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:30:30	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100	340,23	R\$ 34.023,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fibracem	Fibracem	100	323,22	R\$ 32.322,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CEODC	CEODC	100	340,23	R\$ 34.023,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:58:45	2F-FCX24F-GD-VT + acessórios necessários	2FLEX	100	340,23	R\$ 34.023,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:00:33	SVT 24FO	FIBRACEM	100	340,23	R\$ 34.023,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:43:00	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24F	INTELBRAS	100	340,23	R\$ 34.023,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:30:54	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	327,00	R\$ 16.350,00	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:50:42	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	50	327,00	R\$ 16.350,00	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	310,65	R\$ 15.532,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	HOE3013CB/HO	sc	50	327,00	R\$ 16.350,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:00:04	KFSD 1120 A + acessórios necessários	Intelbras	50	327,00	R\$ 16.350,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:01:41	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	327,00	R\$ 16.350,00	Sim



M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:43:40	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TI	INTELBRAS	50	327,00	R\$ 16.350,00	Sim
--------------------------------	--------------------	-----------------------	--	-----------	----	--------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0014 - CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:31:21	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	592,33	R\$ 29.616,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:00	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	50	592,33	R\$ 29.616,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	562,71	R\$ 28.135,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	HOE3013CB/HO	sc	50	592,33	R\$ 29.616,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:01:09	KFSD 1120 B + acessórios necessários	Intelbras	50	592,33	R\$ 29.616,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:07:43	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	592,33	R\$ 29.616,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:44:14	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TI	INTELBRAS	50	592,33	R\$ 29.616,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:31:57	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3	1.846,86	R\$ 5.540,58	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:22	RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157	RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157	3	1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	3	1.754,52	R\$ 5.263,56	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	ORION	ORION	3	1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:02:18	SNB 1500 VA BI + acessórios necessários	Intelbras	3	1.846,86	R\$ 5.540,58	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:09:10	SNB 2000 BI	INTELBRAS	3	1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:44:59	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENO	HP	3	1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:32:29	EPE 205	INTELBRAS	50	35,97	R\$ 1.798,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:41	MEGATRON 6 TOMADAS	MEGATRON 6 TOMADAS	50	35,97	R\$ 1.798,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	34,17	R\$ 1.708,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	MILF1000	MILF1001	50	35,97	R\$ 1.798,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:03:40	Epe1004 + acessórios necessários	Intelbras	50	35,97	R\$ 1.798,50	Não



DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001- 09	15/12/2022 - 09:11:54	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT	SMS	50	35,97	R\$ 1.798,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001- 51	15/12/2022 - 09:45:35	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MI	INTELBRAS	50	35,97	R\$ 1.798,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001- 51	12/12/2022 - 16:33:09	50PUG762578	PHILIPS	2	3.193,44	R\$ 6.386,88	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001- 99	14/12/2022 - 17:25:03	Tcl	Tcl	2	3.033,77	R\$ 6.067,54	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001- 08	14/12/2022 - 17:48:10	semp	semp	2	3.193,44	R\$ 6.386,88	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003- 89	14/12/2022 - 19:04:55	50PUG762578 + acessórios necessários	Philips	2	3.193,44	R\$ 6.386,88	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001- 09	15/12/2022 - 09:12:53	50 POLEGADAS 4K	SAMSUNG	2	3.193,44	R\$ 6.386,88	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001- 51	15/12/2022 - 09:46:42	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO	SAMSUNG	2	3.193,40	R\$ 6.386,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001- 51	12/12/2022 - 16:33:38	SG 800 Q+	INTELBRAS	30	266,25	R\$ 7.987,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001- 82	13/12/2022 - 16:51:59	MERCUSYS MS108G	MERCUSYS MS108G	30	266,25	R\$ 7.987,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001- 99	14/12/2022 - 17:25:03	Giga	Giga	30	252,94	R\$ 7.588,20	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001- 08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-3E0508D-E	hikvision	30	266,25	R\$ 7.987,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003- 89	14/12/2022 - 19:05:56	SG 800 Q+ + acessórios necessários	Intelbras	30	266,25	R\$ 7.987,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001- 09	15/12/2022 - 09:14:11	8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	TP-LINK	30	266,25	R\$ 7.987,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001- 51	15/12/2022 - 09:47:17	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	INTELBRAS	30	266,25	R\$ 7.987,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001- 51	12/12/2022 - 16:34:09	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2	2.290,15	R\$ 4.580,30	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001- 82	13/12/2022 - 16:52:21	HASIVO S800- 24G	HASIVO S800- 24G	2	2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001- 99	14/12/2022 - 17:25:03	Giga	Giga	2	2.175,64	R\$ 4.351,28	Sim



FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-3E0524D-E(B)	hikvision	2	2.290,15	RS 4.580,30	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:07:03	SG 2400 QR + acessórios necessários	Intelbras	2	2.290,15	RS 4.580,30	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:14:49	GIGABIT 10/100/1000	INTELBRAS	2	2.290,15	RS 4.580,30	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:47:50	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	INTELBRAS	2	2.290,15	RS 4.580,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:34:35	24P1U	AOC	3	1.295,58	R\$ 3.886,74	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Oac	Oac	3	1.230,80	R\$ 3.692,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	samsung	samsung	3	1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:08:18	M2470SWH2 + acessórios necessários	AOC	3	1.295,58	R\$ 3.886,74	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:16:21	LG FULL HD 23.6	LG	3	1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:48:39	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD	SAMSUNG	3	1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR – 4, ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO SSD 480GB, CORE I3- 10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MINIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:35:06	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3	4.483,20	R\$ 13.449,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Slim	Slim	3	4.259,04	R\$ 12.777,12	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	asus	asus	3	4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:09:52	Novo Vostro Small Desktop + acessórios	DELL	3	4.483,20	R\$ 13.449,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:17:30	DELL	DELL	3	4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:49:31	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3	HP	3	4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:35:47	POSTE TELECONICO RETO	FORTILIGHT	30	2.250,83	RS 67.524,90	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fixfer	Fixfer	30	2.138,29	RS 64.148,70	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	30	2.250,83	RS 67.524,90	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:10:54	11M + acessórios necessários	FIXFER	30	2.250,83	RS 67.524,90	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:18:31	POSTE 11M	PROPRIO	30	2.250,83	RS 67.524,90	Sim



M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:50:09	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO	IZX	30	2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim
--------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----	----	----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0023 - CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:36:12	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20	225,70	R\$ 4.514,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fibracem	Fibracem	20	214,42	R\$ 4.288,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	Overtek	Overtek	20	225,70	R\$ 4.514,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:12:13	Mod.002 + acessórios necessários	VOLT	20	225,70	R\$ 4.514,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:20:03	TRAVA MOD.	MULTITOC	20	225,70	R\$ 4.514,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:50:42	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	INCESA	20	225,70	R\$ 4.514,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:36:35	XFF 1RS	INTELBRAS	60	16,76	R\$ 1.005,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Multi	Multi	60	15,92	R\$ 955,20	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CONECTOR RAPIDO SC/APC	CONECTOR RAPIDO SC/APC	60	16,76	R\$ 1.005,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:13:18	SC UPC + acessórios necessários	2 Flex	60	16,76	R\$ 1.005,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:21:57	CRIMP SC/UPC	AZTECH	60	16,76	R\$ 1.005,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:51:53	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	INTELBRAS	60	1.676,60	R\$ 100.596,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:37:07	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4	1.178,98	R\$ 4.715,92	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Nas Qnap	Nas Qnap	4	1.120,03	R\$ 4.480,12	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	SEAGATE	SEAGATE	4	1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:14:25	ST4000VX013 + acessórios necessários	Seagate	4	1.178,98	R\$ 4.715,92	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:22:36	HD 4TB	WD	4	1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:52:40	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR	INTELBRAS	4	1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - MESA CONTROLADORA HÍBRIDA – ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:37:34	VTN 2000	INTELBRAS	1	5.604,67	R\$ 5.604,67	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	1	5.324,44	R\$ 5.324,44	Sim



FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-1200KI	hikvision	1	5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:15:31	IPX-A-JOY-LCD + acessórios necessários	INPEX	1	5.604,67	R\$ 5.604,67	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:23:53	VTN2000	INTELBRAS OU SIMILAR	1	5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:53:27	MESA CONTROLADORA HIBRIDA 13 ANALÓGICA,	INTELBRAS	1	5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - CABO HDMI DE 15 METROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:38:00	CHF 2015	INTELBRAS	4	148,13	R\$ 592,52	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Folga	Folga	4	140,72	R\$ 562,88	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CABO HDMI	CABO HDMI	4	148,13	R\$ 592,52	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:16:30	018-1520 + acessórios necessários	PIX	4	148,13	R\$ 592,52	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:25:06	HDMI DE 15 METROS.	BRASFORMA	4	148,13	R\$ 592,52	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:53:57	CABO HDMI DE 15 METROS.	INTELBRAS	4	148,13	R\$ 592,52	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:38:32	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520	10,53	R\$ 5.475,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Asu 80	Asu 80	520	10,00	R\$ 5.200,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	PREFORMAX	PREFORMAX	520	10,53	R\$ 5.475,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:17:49	12FO + acessórios necessários	Pier Telecom	520	10,53	R\$ 5.475,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:26:50	ALÇA PRE-FORMADA	CG3	520	10,53	R\$ 5.475,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:54:42	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	INTELBRAS	520	10,53	R\$ 5.475,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - SV

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:39:16	SERVIÇO	PROPRIA	1	170.313,33	R\$ 170.313,33	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	serviço	serviço	1	161.797,66	R\$ 161.797,66	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	1	170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:19:36	Própria	Própria	1	170.313,33	R\$ 170.313,33	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:30:09	PROPRIO	PROPRIO	1	170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:58:09	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR;	OUTRAS	1	170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - SV2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:39:48	SERVIÇO	PRÓPRIA	1	474.963,33	R\$ 474.963,33	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	serviço	serviço	1	451.215,16	R\$ 451.215,16	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	1	474.963,33	R\$ 474.963,33	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:21:19	Própria	Própria	1	474.963,33	R\$ 474.963,33	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:29:58	PROPRIO	PROPRIO	1	474.963,30	R\$ 474.963,30	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:57:37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTRAS	1	474.963,33	R\$ 474.963,33	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	90 dias
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	90 dias
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	90 dias
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	090 dias
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	120 dias
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	60 dias
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	90 dias

Fornecedores divulgados.


 Francisca Regilda Furtado Leite
 Pregoeiro


 Antônio da Silva Amorim
 Apoio



ATA PARCIAL
 Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Secretaria Municipal de Segurança
 Registro de Preços Eletrônico - 62/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/12/2022 17:02	02/12/2022 18:00	12/12/2022 10:00	15/12/2022 10:00	15/12/2022 10:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/12/2022 - 15:14	Esclarecimento Pregão Eletrônico - 62/2022	12/12/2022 - 10:25

Dúvida: Prezados, Bom dia!

Pregoeiro(a) e equipe, gostaria de solicitar alguns esclarecimentos sobre o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022.

- O edital cita "prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas", dito isso questiono: Em nosso entendimento o serviço de vídeo monitoramento presencial será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento?!
- Já em relação ao ITEM 29 "SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02). COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO MONITORAMENTO.", questionamos: Por ser tratar de um serviço de instalação entendemos que os equipamentos necessários para instalação (ex: fibra optica, cabo cat 6 e etc) serão ofertados pela CONTRATANTE, nosso entendimento está correto?! Se não, quais seriam os quantitativos de equipamentos necessários para execução de tais serviços?!
- Ainda se tratando das instalações, a internet nos pontos de instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento ?!

Ficamos no aguardo.

Att.

Resposta: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 62/2022
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas, com fornecimento de peças, instalações e manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos instalados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança do Município de Trizidela do Vale/MA.

Senhor fornecedor

Respondendo ao questionamento do licitante:

"1. O edital cita "prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas", dito isso questiono: Em nosso entendimento o serviço de vídeo monitoramento presencial será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento?!"

O Presidente da Comissão de Licitação, submeteu a indagação à equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, onde confirmaram que o monitoramento presencial será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança.

"2. Já em relação ao ITEM 29 "SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02). COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO MONITORAMENTO.", questionamos: Por ser tratar de um serviço de instalação entendemos que os equipamentos necessários para instalação (ex: fibra optica, cabo cat 6 e etc) serão ofertados pela CONTRATANTE, nosso entendimento está correto?! Se não, quais seriam os quantitativos de equipamentos necessários para execução de tais serviços?!"

O Presidente da Comissão de Licitação, submeteu a indagação à equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, onde confirmaram que a relação dos equipamentos e materiais consta no item 7.1.2. do Anexo I do Edital – Termo de Referência.

"3. Ainda se tratando das instalações, a internet nos pontos de instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento ?!"

O Presidente da Comissão de Licitação, submeteu a indagação à equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, onde confirmaram que a internet nos pontos de instalação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.	8.286,50	10	UN	Adjudicado	Menor Preço



Item	Descrição	Valor	Quantidade	Unidade	Status	Preço
0002	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.	4.176,97	20	UN	Adjudicado	Menor Preço
0003	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	4,20	1.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
0004	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	143,67	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	227,72	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	262,37	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	314,97	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	285,73	40	UN	Adjudicado	Menor Preço
0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	6.095,04	2	UN	Adjudicado	Menor Preço
0010	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.	1,76	1.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
0011	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.	471,97	100	KIT	Adjudicado	Menor Preço
0012	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	340,23	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
0013	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.	327,00	50	UN	Adjudicado	Menor Preço
0014	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.	592,33	50	UN	Adjudicado	Menor Preço
0015	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.	1.846,86	3	UN	Adjudicado	Menor Preço
0016	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.	35,97	50	UN	Adjudicado	Menor Preço
0017	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.	3.193,44	2	UN	Adjudicado	Menor Preço
0018	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	266,25	30	UN	Adjudicado	Menor Preço
0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	2.290,15	2	UN	Adjudicado	Menor Preço
0020	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.	1.295,58	3	UN	Adjudicado	Menor Preço



Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Unidade	Status	Preço
0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR - 4, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO SSD 480GB, CORE I3- 10100F 10" GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MÍNIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.	4.483,20	3	UN	Adjudicado	Menor Preço
0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.	2.250,83	30	UN	Adjudicado	Menor Preço
0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	225,70	20	UN	Adjudicado	Menor Preço
0024	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	16,76	60	UN	Adjudicado	Menor Preço
0025	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	1.178,98	4	UN	Adjudicado	Menor Preço
0026	MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	5.604,67	1	UN	Adjudicado	Menor Preço
0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	148,13	4	UN	Adjudicado	Menor Preço
0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	10,53	520	UN	Adjudicado	Menor Preço
0029	SV	170.313,33	1	UN	Adjudicado	Menor Preço
0030	SV2	474.963,33	1	UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.196.383,15				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/12/2022	1. EDITAL PE 62_2022.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/12/2022 - 14:35	Negociação aberta para o processo 62/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 62/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2022 - 14:36	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2022 às 16:40.
19/12/2022 - 14:05	Envio de Propostas Readequadas 62/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 17:00.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
------	------	---------	------------	--------	-------------------	------	---------------------	-------------



0001

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSARIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10	5.824,73	58.247,30
0002	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20	2.452,35	49.047,00
0003	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000	2,01	2.010,00
0004	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	EFM 1205	INTELBRAS	100	100,23	10.023,00
0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	EFM 1210	INTELBRAS	100	141,50	14.150,00
0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	EFM 1215	INTELBRAS	100	162,02	16.202,00
0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	EFM 1220	INTELBRAS	100	183,65	18.365,00
0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40	113,85	4.554,00
0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	NVD 1432	INTELBRAS	2	1.815,51	3.631,02



0010	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000	0,71	710,00
0011	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SCLIA	NAZDA	100	106,95	10.695,00
0012	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100	340,23	34.023,00
0013	CONVERSOR DE MÍDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	327,00	16.350,00
0014	CONVERSOR DE MÍDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	414,84	20.742,00
0015	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3	1.846,86	5.540,58
0016	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.	EPE 205	INTELBRAS	50	35,97	1.798,50
0017	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM. PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.	50PUG7625/78	PHILIPS	2	3.193,44	6.386,88
0018	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	SG 800 Q+	INTELBRAS	30	223,64	6.709,20



0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2	1.024,71	2.049,42
0020	MONITOR TELA 23,6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.	24P1U	AOC	3	1.295,58	3.886,74
0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR-4, ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO SSD 480GB, CORE I3-10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MINIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3	4.483,20	13.449,60
0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.	POSTE TELEFONICO RETO	FORTILIGHT	30	2.250,83	67.524,90
0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20	112,11	2.242,20
0024	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SCI/UPC.	XFF 1RS	INTELBRAS	60	5,96	357,60
0025	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4	1.178,98	4.715,92
0026	MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	VTN 2000	INTELBRAS	1	2.567,79	2.567,79
0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	CHF 2015	INTELBRAS	4	148,13	592,52
0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520	10,53	5.475,60
0029	SV	SERVIÇO	PRÓPRIA	1	170.313,33	170.313,33
0030	SV2	SERVIÇO	PRÓPRIA	1	176.764,90	176.764,90
VENCEDOR					729.125,00	
SCJ Segurança Digital Ltda - Me						

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:24:40	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	10	R\$ 7.872,18	R\$ 78.721,80	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS- 2DE7A432IW-AE-ZJ	hikvision	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:40:13	IPX-PP233I-67IK + acessórios necessários	INPEX	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:48:47	Hikvision	Hikvision	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:22	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓP	INTELBRAS	10	R\$ 4.176,97	R\$ 41.769,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:25:17	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	20	R\$ 3.968,12	R\$ 79.362,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS-2CD3656G2T-IZS	hikvision	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:41:43	IPX-MB4VFI-67 + acessórios necessários	INPEX	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:49:44	Hikvision	Hikvision	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:35	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA	INTELBRAS	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:25:44	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	1.000	R\$ 3,99	R\$ 3.990,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	JFL	JFL	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:43:47	P4 MACHO COM BORNE+acessórios necessário	Central dos Cabos	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:51:18	P4	INTELBRAS	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:37:05	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	INTELBRAS	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:26:16	EFM 1205	INTELBRAS	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 136,49	R\$ 13.649,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:45:24	5A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Não



DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:51:34	ORION 5A	ORION	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:38:22	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:26:51	EFM 1210	INTELBRAS	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 216,33	R\$ 21.633,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:47:12	10A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:52:17	FONTE 10A	ORION	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:38:53	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:27:23	EFM 1215	INTELBRAS	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 249,25	R\$ 24.925,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:49:13	S-180-12 + acessórios necessários	Netcomputadores	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:53:14	FONTE 15A	ORION	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:39:27	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:28:05	EFM 1220	INTELBRAS	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 299,22	R\$ 29.922,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:50:41	20A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:54:01	FONTE 20A	ORION	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:40:07	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	INTELBRAS	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:28:38	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	40	R\$ 271,44	R\$ 10.857,60	Sim



FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	fonte reg volt ac 24vac x 3,0a	sylc	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:52:55	24VAC X 3.0V + acessórios necessários	Casa das Fontes	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:55:29	AC 24VAC X 3.0V	FC	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:40:51	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	INTELBRAS	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:07	NVD 1432	INTELBRAS	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	2	R\$ 5.790,29	R\$ 11.580,58	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS- 7732NI-14	hikvision	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:55:02	IPX-SRV32CH (M) + acessórios necessários	INPEX	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:56:27	HAIKVISION	HAIKVISION	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:45	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	INTELBRAS	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:28	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Wec	Wec	1.000	R\$ 1,67	R\$ 1.670,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CONECTOR PLUG RJ45	CONECTOR PLUG RJ45	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:56:15	062-0046 + acessórios necessários	Chip Sce	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:57:10	RJ45 CAT5E 8X8	INTELBRAS	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:41:53	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO L	INTELBRAS	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:59	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SC7A	NAZDA	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Tech	Tech	100	R\$ 448,37	R\$ 44.837,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	Sc/apc - sc/apc 1 metro	Patch cord	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:57:46	FO-P30 + acessórios necessários	PlusCable	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:59:12	sc-apc	Shoreline	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:42:25	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPT	INTELBRAS	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:30:30	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fibracem	Fibracem	100	R\$ 323,22	R\$ 32.322,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CEODC	CEODC	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:58:45	2F-FCX24F-GD-VT + acessórios necessários	2FLEX	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:00:33	SVT 24FO	FIBRACEM	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:43:00	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24F	INTELBRAS	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:30:54	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:50:42	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	R\$ 310,65	R\$ 15.532,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	HOE3013CB/HO	sc	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:00:04	KFSD 1120 A + acessórios necessários	Intelbras	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:01:41	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:43:40	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TI	INTELBRAS	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:31:21	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:00	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	R\$ 562,71	R\$ 28.135,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	HOE3013CB/HO	sc	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:01:09	KFSD 1120 B + acessórios necessários	Intelbras	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:07:43	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:44:14	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TI	INTELBRAS	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:31:57	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:22	RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157	RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	3	R\$ 1.754,52	R\$ 5.263,56	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	ORION	ORION	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:02:18	SNB 1500 VA BI + acessórios necessários	Intelbras	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:09:10	SNB 2000 BI	INTELBRAS	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:44:59	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENO	HP	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:32:29	EPE 205	INTELBRAS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:41	MEGATRON 6 TOMADAS	MEGATRON 6 TOMADAS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	R\$ 34,17	R\$ 1.708,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	MILF1000	MILF1001	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:03:40	Epe1004 + acessórios necessários	Intelbras	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:11:54	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT	SMS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:45:35	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MI	INTELBRAS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:33:09	50PUG7625/78	PHILIPS	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Tcl	Tcl	2	R\$ 3.033,77	R\$ 6.067,54	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	semp	semp	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:04:55	50PUG762578 + acessórios necessários	Philips	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:12:53	50 POLEGADAS 4K	SAMSUNG	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Sim



M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:46:42	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO	SAMSUNG	2	R\$ 3.193,40	R\$ 6.386,80	Sim
--------------------------------	--------------------	-----------------------	--	---------	---	--------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0018 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:33:38	SG 800 Q+	INTELBRAS	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:59	MERCUSYS MS108G	MERCUSYS MS108G	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Giga	Giga	30	R\$ 252,94	R\$ 7.588,20	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-3E0508D-E	hikvision	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim
Teltext Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:05:56	SG 800 Q+ + acessórios necessários	Intelbras	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:14:11	8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	TP-LINK	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:47:17	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	INTELBRAS	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:34:09	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:52:21	HASIVO S800-24G	HASIVO S800-24G	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Giga	Giga	2	R\$ 2.175,64	R\$ 4.351,28	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-3E0524D-E(B)	hikvision	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
Teltext Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:07:03	SG 2400 QR + acessórios necessários	Intelbras	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:14:49	GIGABIT 10/100/1000	INTELBRAS	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:47:50	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	INTELBRAS	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:34:35	24P1U	AOC	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Oac	Oac	3	R\$ 1.230,80	R\$ 3.692,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	samsung	samsung	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim
Teltext Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:08:18	M2470SWH2 + acessórios necessários	AOC	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:16:21	LG FULL HD 23.6	LG	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:48:39	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD	SAMSUNG	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0021 - COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR - 4, ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO SSD 480GB, CORE I3- 10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MINIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:35:06	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Slim	Slim	3	R\$ 4.259,04	R\$ 12.777,12	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	asus	asus	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:09:52	Novo Vostro Small Desktop + acessórios	DELL	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:17:30	DELL	DELL	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:49:31	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3	HP	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:35:47	POSTE TELECONICO RETO	FORTILIGHT	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fixfer	Fixfer	30	R\$ 2.138,29	R\$ 64.148,70	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	própria	própria	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:10:54	11M + acessórios necessários	FIXFER	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:18:31	POSTE 11M	PROPRIO	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:50:09	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO	IZX	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:36:12	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fibracem	Fibracem	20	R\$ 214,42	R\$ 4.288,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	Overtex	Overtex	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:12:13	Mod.002 + acessórios necessários	VOLT	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:20:03	TRAVA MOD.	MULTITOC	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:50:42	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	INCESA	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:36:35	XFF 1RS	INTELBRAS	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Multi	Multi	60	R\$ 15,92	R\$ 955,20	Sim



FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CONECTOR RAPIDO SC/APC	CONECTOR RAPIDO SC/APC	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:13:18	SC UPC + acessórios necessários	2 Flex	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:21:57	CRIMP SC/UPC	AZTECH	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:51:53	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	INTELBRAS	60	R\$ 1.676,60	R\$ 100.596,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:37:07	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Nas Qnap	Nas Qnap	4	R\$ 1.120,03	R\$ 4.480,12	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	SEAGATE	SEAGATE	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:14:25	ST4000VX013 + acessórios necessários	Seagate	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:22:36	HD 4TB	WD	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:52:40	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR	INTELBRAS	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - MESA CONTROLADORA HIBRIDA – ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:37:34	VTN 2000	INTELBRAS	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	1	R\$ 5.324,44	R\$ 5.324,44	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-1200KI	hikvision	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:15:31	IPX-A-JOY-LCD + acessórios necessários	INPEX	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:23:53	VTN2000	INTELBRAS OU SIMILAR	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:53:27	MESA CONTROLADORA HIBRIDA 13 ANALÓGICA.	INTELBRAS	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - CABO HDMI DE 15 METROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:38:00	CHF 2015	INTELBRAS	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Folga	Folga	4	R\$ 140,72	R\$ 562,88	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CABO HDMI	CABO HDMI	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:16:30	018-1520 + acessórios necessários	PIX	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:25:06	HDMI DE 15 METROS.	BRASFORMA	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:53:57	CABO HDMI DE 15 METROS.	INTELBRAS	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:38:32	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Asu 80	Asu 80	520	R\$ 10,00	R\$ 5.200,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	PREFORMAX	PREFORMAX	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:17:49	12FO + acessórios necessários	Pier Telecom	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:26:50	ALÇA PRE-FORMADA	CG3	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:54:42	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	INTELBRAS	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - SV

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:39:16	SERVIÇO	PROPRIA	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	serviço	serviço	1	R\$ 161.797,66	R\$ 161.797,66	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:19:36	Própria	Própria	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:30:09	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:58:09	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR:	OUTRAS	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - SV2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:39:48	SERVIÇO	PROPRIA	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	serviço	serviço	1	R\$ 451.215,16	R\$ 451.215,16	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:21:19	Própria	Própria	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:29:58	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$ 474.963,30	R\$ 474.963,30	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:57:37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTRAS	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	90 dias
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	90 dias
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	90 dias
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	090 dias
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	120 dias
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	60 dias
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	90 dias

Lances Enviados



0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/12/2022 - 16:39:48	1.196.383,15 (proposta)	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
14/12/2022 - 17:25:03	1.136.559,54 (proposta)	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
14/12/2022 - 17:48:10	1.196.383,15 (proposta)	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
14/12/2022 - 19:21:19	1.196.383,15 (proposta)	73.442.360/0003-89 - Teltext Tecnologia S.A	Válido
15/12/2022 - 09:30:09	1.196.383,12 (proposta)	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 09:59:45	1.254.878,17 (proposta)	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:07:58	1.136.558,54	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:09:14	1.136.555,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:09:46	1.136.554,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:10:53	1.136.553,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:11:28	1.136.550,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:11:44	1.136.552,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:11:57	1.136.548,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:12:17	1.136.545,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:12:32	1.136.540,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:13:18	1.136.530,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:13:41	1.136.528,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:13:52	1.136.525,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:14:05	1.136.523,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:14:31	1.136.520,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:14:56	1.136.518,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:14:56	1.136.515,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:15:09	1.136.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:15:21	1.136.513,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:15:25	1.136.512,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:15:37	1.136.499,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido



15/12/2022 - 10:15:51	1.136.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:16:10	1.136.495,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:16:12	1.136.350,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:16:29	1.135.200,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:16:30	1.136.300,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:16:33	1.136.395,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:16:43	1.195.000,00	73.442.360/0003-89 - Tellex Tecnologia S.A	Válido
15/12/2022 - 10:16:46	1.135.100,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:16:47	1.135.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:17:08	1.134.000,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:17:26	1.133.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:17:36	1.133.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:17:38	1.133.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:17:51	1.132.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:17:55	1.132.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:18:02	1.132.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:18:09	1.131.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:18:26	1.131.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:18:29	1.131.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:18:48	1.129.500,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:18:54	1.130.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:09	1.128.300,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:19:11	1.128.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:28	1.125.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:32	1.127.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:19:33	1.126.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:43	1.124.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:19:47	1.124.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:54	1.123.950,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:19:55	1.120.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:14	1.119.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:29	1.117.590,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:33	1.118.500,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:45	1.117.300,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:57	1.117.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 10:21:09	1.116.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:32	1.115.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:35	1.115.950,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:51	1.115.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:55	1.115.100,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:58	1.059.250,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:14	1.113.850,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:31	1.055.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:36	1.057.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:54	1.054.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:55	1.003.010,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:23:14	1.071.000,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:23:29	1.001.010,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:23:32	1.000.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:03	999.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:08	950.959,50	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:39	950.850,99	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:43	945.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:09	897.750,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:30	897.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:33	896.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:51	851.200,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:26:49	845.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:27:07	844.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:27:14	802.750,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:27:32	800.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:28:07	760.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:28:27	759.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:28:38	758.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:29:01	757.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:30:03	756.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:30:16	730.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:30:50	729.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:31:11	728.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:31:19	728.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 10:31:30	726.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:31:42	725.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:32:01	724.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:32:49	759.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:33:40	830.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:34:00	828.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:35:00	944.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:36:18	1.000.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:36:29	900.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:37:26	1.050.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:38:16	1.059.345,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:38:25	1.115.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:39:08	1.115.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:40:25	1.067.752,50	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:40:30	1.120.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:40:45	1.050.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:41:29	997.500,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:42:17	995.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:42:43	946.105,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:43:08	945.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:43:46	944.750,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:43:49	897.750,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:44:57	896.750,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:45:38	851.912,50	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:46:00	851.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:46:21	850.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:46:28	808.925,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:46:51	808.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:47:13	767.600,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:47:19	807.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:47:32	767.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:48:02	767.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:48:06	729.125,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:48:28	728.125,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:48:56	728.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:49:21	727.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:50:43	726.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 10:51:03	725.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:52:39	724.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:53:00	723.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:54:04	722.999,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:54:39	722.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:55:55	721.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:56:15	720.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:58:05	721.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:58:25	719.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:00:10	718.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:01:14	717.850,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:01:51	717.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:03:03	716.950,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:04:09	716.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:04:54	715.990,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:05:27	715.989,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:05:59	715.987,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:06:19	715.986,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:06:57	715.985,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:07:32	715.984,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:08:02	715.980,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:08:43	715.979,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:09:43	715.978,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:10:09	715.977,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:11:19	715.975,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:11:43	715.974,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:12:58	715.973,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:13:22	715.972,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:13:45	715.971,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:14:06	715.900,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:14:39	715.899,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:15:04	715.898,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:15:49	715.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:16:20	714.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:16:55	714.990,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:17:46	714.989,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:18:10	714.980,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 11:18:59	714.979,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:19:57	714.970,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:20:37	714.950,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:21:13	714.940,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:21:25	714.930,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:22:17	714.920,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:22:55	714.910,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:23:18	714.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:23:44	714.899,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:24:31	714.890,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:25:34	714.889,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:25:56	714.880,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:26:33	714.850,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:27:20	714.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:27:39	714.779,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:28:57	714.770,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:29:19	714.769,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:30:16	714.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:30:57	714.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:32:13	713.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:32:42	713.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:34:02	712.950,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:34:41	712.850,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:35:52	712.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:36:18	712.799,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:37:28	712.750,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:37:52	712.749,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:39:00	712.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:39:52	712.699,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:40:51	712.650,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:41:13	712.649,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:42:19	712.648,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:43:21	712.647,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:44:37	712.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:45:10	712.550,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:46:28	712.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:47:03	712.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



15/12/2022 - 11:48:13	712.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:48:42	712.399,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:49:43	712.352,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:50:18	712.350,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:51:24	712.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:51:44	712.299,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:52:49	712.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:53:19	712.199,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:54:37	712.150,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:55:19	712.149,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:56:02	712.100,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:56:34	712.099,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:57:47	712.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:58:28	711.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:59:45	711.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:00:10	711.899,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:01:29	711.890,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:01:58	711.800,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:02:55	711.790,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:03:12	711.780,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:03:45	711.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:04:22	711.699,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:05:26	711.650,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:06:04	711.640,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:06:49	711.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:07:21	711.559,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:08:48	711.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:09:10	711.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:10:22	711.450,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:10:43	711.449,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:11:11	711.425,99	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:11:47	711.424,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:12:35	711.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:12:51	711.399,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:13:55	711.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:14:34	711.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:15:53	710.999,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 12:16:14	710.998,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:17:23	710.990,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:17:56	710.890,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:19:02	710.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:20:02	710.799,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:21:06	710.790,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:21:28	710.780,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:22:45	710.750,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:23:11	710.749,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:24:15	710.740,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:24:37	710.739,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:25:56	710.730,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:26:25	710.729,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:27:42	710.725,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:28:05	710.724,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:29:10	710.720,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:29:41	710.719,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:30:54	710.715,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:31:53	710.714,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:33:07	710.710,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:33:47	710.709,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:34:56	710.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:35:27	710.699,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:36:52	710.690,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:37:17	710.680,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:38:32	710.650,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:38:58	710.640,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:40:14	710.635,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:41:05	710.634,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:42:16	710.630,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:42:37	710.629,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:43:12	710.628,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:43:38	710.627,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:44:45	710.626,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:45:08	710.625,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:45:37	710.624,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:45:58	710.623,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



CPL - TRAZIDELA DO VALE
 PROC. 2110001 / 20.22
 FLS. 474
 RUB. _____

15/12/2022 - 12:46:28	710.622,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:47:08	710.621,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:47:37	710.620,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:48:03	710.619,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:48:31	710.618,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:49:04	710.617,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:49:24	710.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:50:08	710.599,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:50:35	710.590,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:51:29	710.569,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:52:12	710.585,97	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:52:41	710.584,97	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:53:48	710.582,21	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:54:29	710.581,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:55:15	710.570,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:55:32	710.569,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:56:31	710.560,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:57:04	710.559,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:57:50	710.551,96	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:58:09	710.550,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:59:08	710.547,62	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:59:33	710.499,99	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:00:19	710.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:00:51	710.399,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:01:47	710.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:02:28	710.299,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:03:18	710.100,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:04:02	710.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:04:48	709.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:05:15	709.100,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:06:09	709.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:06:32	708.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:07:40	707.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:08:05	706.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:09:01	705.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:09:26	705.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:10:17	704.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



CPL - TRAZIDELA DO VALE
 PROC. 2110001/20.22
 FLS. 475
 RUB. _____

15/12/2022 - 13:10:36	704.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:12:04	703.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:12:42	703.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:13:11	702.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:13:45	702.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:14:41	701.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:15:27	701.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:16:17	700.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:16:53	700.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:18:08	699.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:18:28	699.400,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:19:25	699.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:20:28	699.200,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:21:11	699.100,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:21:34	699.090,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:22:36	699.080,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:23:00	699.070,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:24:02	698.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:24:29	698.090,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:25:43	698.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:26:35	697.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:27:11	696.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:28:20	696.400,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:28:39	696.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:29:07	695.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:29:32	695.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:30:22	694.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:31:00	694.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:31:36	694.490,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:32:21	694.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:32:59	693.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:33:36	693.250,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:34:26	693.200,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:34:54	692.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:35:34	692.400,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:36:23	690.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:36:56	689.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



15/12/2022 - 13:37:52	675.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:38:13	674.900,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:39:05	663.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:39:38	662.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:40:30	655.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:41:26	655.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:42:14	645.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:43:04	645.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:43:48	635.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:44:35	634.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:45:20	625.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:45:37	624.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:46:25	619.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:47:13	618.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:47:44	615.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:48:08	614.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:48:36	610.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:48:56	609.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:50:03	607.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:50:28	606.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:50:56	599.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:51:23	598.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:51:52	597.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:52:13	596.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:53:00	595.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:53:21	594.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:54:14	590.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:54:39	589.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:55:43	585.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:56:07	584.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:56:39	580.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:57:07	579.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:57:43	575.850,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:58:03	575.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:58:28	575.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:58:49	570.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:59:13	568.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



CPL - TRIZIDELA E O VALE
PROC. 2110001 / 2022
FLS. 477
RUB. _____

15/12/2022 - 14:00:12	567.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:00:53	560.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:01:15	555.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:01:48	550.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:02:05	549.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:02:43	545.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:03:39	544.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:04:00	540.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:04:37	535.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:05:20	530.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:05:43	529.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:06:47	520.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:07:36	519.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:07:54	515.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:08:20	513.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:08:45	510.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:09:08	509.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:09:34	500.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:09:57	499.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:10:55	495.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:11:15	494.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:12:04	490.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:12:58	489.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:13:52	488.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:14:29	488.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:15:10	486.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:15:32	486.899,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:16:31	485.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:16:47	484.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:17:11	480.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:17:27	480.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:17:51	479.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:18:13	478.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:18:47	476.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:19:19	475.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:19:41	473.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:19:55	472.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2110001/2022
 FLS. 478
 RUB. _____

15/12/2022 - 14:20:34	470.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:20:51	469.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:21:22	467.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:21:49	466.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:22:20	464.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:22:41	463.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:23:16	460.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:23:32	459.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:24:06	457.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:24:21	457.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:25:04	453.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:25:21	453.799,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:25:58	452.850,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:26:43	452.849,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:27:40	452.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:27:55	452.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:28:26	452.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:28:56	451.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:30:01	450.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:30:19	449.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:31:09	445.999,99	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:31:41	45.998,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:32:28	45.950,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	12/12/2022 - 16:22	Aline Cristina da Silva Diniz	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/12/2022 - 15:56	--	--

0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E



MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	19/12/2022 - 10:21:44	Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.	Indeferido
Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."			
11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	19/12/2022 - 15:08:56	Intenciona o Recurso, devido a Srª Pregoeira NÃO ter aceito o pedido de cancelamento do LANCE no valor de R\$ 45.950,00, que foi nítido um ERRO de digitação devido uma ilusão de ótica decorrente de um ERRO de digitação do nosso concorrente também, haja vista que já estava com mais de duas horas de lances sucessivos, tendo em vista que o nosso último LANCE foi de R\$ 445.999,99. Reiteramos ainda que a Srª Pregoeira ACEITOU vários pedidos de cancelamento de LANCE anteriormente, conforme consta nos autos processo.	Indeferido
Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."			

Classificação Parcial

LOTE 0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	Desclassificado	45.950,00
2º	M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	Desclassificado	45.998,00
3º	SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	Arrematante	728.000,00
4º	FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	Classificado	1.071.000,00
5º	DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	Classificado	1.120.000,00
6º	Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	Classificado	1.195.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apellido	Frase
15/12/2022 - 10:03:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/12/2022 - 10:05:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/12/2022 - 10:05:52	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



15/12/2022 - 10:05:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/12/2022 - 10:06:19	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:06:19	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/12/2022 - 10:19:59	Pregoeiro	Senhores fornecedores, desculpas pelos transtornos, nossa internet está instável
15/12/2022 - 10:22:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.120.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 10:28:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.120.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:29:28	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 759.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:29:28	Sistema	Motivo: A empresa solicitou cancelamento do lance
15/12/2022 - 10:30:23	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 757.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:30:23	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:30:39	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 730.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:30:39	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:30:57	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 756.500,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:30:57	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:31:04	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.128.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 10:31:14	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 729.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:14	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:31:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.128.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:36	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 728.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:36	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:31:56	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 725.800,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:56	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:06	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 726.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:06	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:15	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 724.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:15	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:23	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 728.800,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:23	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:32	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 758.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:32	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:41	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 760.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:41	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.071.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 10:32:51	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 800.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:51	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:59	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 759.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:59	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:33:09	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 802.750,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:33:09	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:33:18	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 844.500,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:33:18	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:33:50	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 845.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:33:50	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:01	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 830.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:01	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:10	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 828.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:10	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:19	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 851.200,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:19	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:26	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 896.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:26	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:35	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 897.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:35	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:44	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 897.750,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:44	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.




15/12/2022 - 10:34:52	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 945.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:52	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:01	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 950.850,99 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:01	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:09	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 944.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:09	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:20	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 950.950,50 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:20	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:29	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 999.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:29	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:46	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.000.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:46	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:58	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.001.010,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:58	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:08	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.003.010,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:08	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:17	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.054.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:17	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:25	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.055.800,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:25	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:35	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.000.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:35	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:45	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 900.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:45	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:56	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.057.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:56	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:08	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.059.250,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:08	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:18	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.071.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:18	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:29	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.113.850,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:29	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:39	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.050.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:39	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:49	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:49	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:59	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.100,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:59	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:10	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.200,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:10	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:20	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.950,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:20	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:31	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.059.345,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:31	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:40	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:40	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:50	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.116.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:50	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:58	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.117.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:58	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:09	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.117.300,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:09	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:19	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:19	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:28	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.117.590,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:28	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:38	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.118.500,00 cancelado pelo pregoeiro.




15/12/2022 - 10:39:38	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:47	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.119.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:47	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 14:10:00	Pregoeiro	Senhores fornecedores, veja os valores que estão colocando nos lances. Na empolgação,
15/12/2022 - 14:33:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 45.950,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 14:34:30	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/12/2022 - 14:35:47	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 45.950,00.
15/12/2022 - 14:35:47	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
15/12/2022 - 14:36:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2022 às 16:40.
15/12/2022 - 16:44:13	Pregoeiro	Senhores fornecedores, retornaremos dia 16/12/2022, às 10:00 horas
16/12/2022 - 10:19:39	Pregoeiro	Senhores fornecedores, estamos analisando documentos enviados, retornaremos dia 19/12/2022 às 10:00 horas
19/12/2022 - 10:21:44	Sistema	O fornecedor SCJ Segurança Digital Ltda - Me - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/12/2022 - 11:03:45	Pregoeiro	Senhores fornecedores, desculpas, tivemos problemas de conexão com internet, retornaremos às 14:00 horas.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	O fornecedor SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	Motivo: Desclassifico a proposta da empresa tendo em vista o que dispõe o item 8.1 e 8.5 do edital.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	O fornecedor SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI com lance de R\$ 45.998,00.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado no processo.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	Motivo: Desclassifico a proposta da empresa tendo em vista o que dispõe o item 8.1 e 8.5 do edital.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SCJ Segurança Digital Ltda - Me com lance de R\$ 729.125,00.
19/12/2022 - 14:05:15	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 17:00.
19/12/2022 - 14:55:01	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
19/12/2022 - 15:08:56	Sistema	O fornecedor SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:07	Sistema	Intenção: Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.
19/12/2022 - 15:22:28	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:28	Sistema	Intenção: Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.
19/12/2022 - 15:22:28	Sistema	Justificativa: falha
19/12/2022 - 15:22:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:48	Sistema	Intenção: Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.
19/12/2022 - 15:22:48	Sistema	Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."
19/12/2022 - 15:22:57	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:57	Sistema	Intenção: Intenciona o Recurso, devido a Srª Pregoeira NÃO ter aceito o pedido de cancelamento do LANCE no valor de R\$ 45.950,00, que foi nítido um ERRO de digitação devido uma ilusão de ótica decorrente de um ERRO de digitação do nosso concorrente também, haja vista que já estava com mais de duas horas de lances sucessivos, tendo em vista que o nosso último LANCE foi de R\$ 445.999,99. Reiteramos ainda que a Srª Pregoeira ACEITOU vários pedidos de cancelamento de LANCE anteriormente, conforme consta nos autos processo.
19/12/2022 - 15:22:57	Sistema	Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."
19/12/2022 - 15:33:24	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
19/12/2022 - 15:36:04	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SCJ Segurança Digital Ltda - Me.
19/12/2022 - 15:36:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 15:56.
19/12/2022 - 16:00:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/12/2022 - 16:01:07	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Francisca Regilda Furtado Leite.



CPL - TRAZIDELA DO VALE
PROC. 2110001 / 20 22
FLS. 483
RUB. _____


Francisca Regida Furtado Leite
Pregoeiro


Antônio da Silva Amorim
Apoio



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Secretaria Municipal de Segurança
Registro de Preços Eletrônico - 62/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/12/2022 17:02	02/12/2022 18:00	12/12/2022 10:00	15/12/2022 10:00	15/12/2022 10:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/12/2022 - 15:14	Esclarecimento Pregão Eletrônico - 62/2022	12/12/2022 - 10:25

Dúvida: Prezados, Bom dia!

Pregoeiro(a) e equipe, gostaria de solicitar alguns esclarecimentos sobre o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022.

- O edital cita "prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas", dito isso questiono: Em nosso entendimento o serviço de vídeo monitoramento presencial será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento?!
- Já em relação ao ITEM 29 "SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT5, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO MONITORAMENTO.", questionamos: Por ser tratar de um serviço de instalação entendemos que os equipamentos necessários para instalação (ex: fibra optica, cabo cat 6 e etc) serão ofertados pela CONTRATANTE, nosso entendimento está correto?! Se não, quais seriam os quantitativos de equipamentos necessários para execução de tais serviços?!
- Ainda se tratando das instalações, a internet nos pontos de instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento ?!

Ficamos no aguardo.

Att.

Resposta: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 62/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas, com fornecimento de peças, instalações e manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos instalados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança do Município de Trizidela do Vale/MA.

Senhor fornecedor

Respondendo ao questionamento do licitante:

"1. O edital cita "prestação de serviços de vídeo monitoramento eletrônico 24 horas", dito isso questiono: Em nosso entendimento o serviço de vídeo monitoramento presencial será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento?!"

O Presidente da Comissão de Licitação, submeteu a indagação à equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, onde confirmaram que o monitoramento presencial será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança.

"2. Já em relação ao ITEM 29 "SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT5, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO MONITORAMENTO.", questionamos: Por ser tratar de um serviço de instalação entendemos que os equipamentos necessários para instalação (ex: fibra optica, cabo cat 6 e etc) serão ofertados pela CONTRATANTE, nosso entendimento está correto?! Se não, quais seriam os quantitativos de equipamentos necessários para execução de tais serviços?!"

O Presidente da Comissão de Licitação, submeteu a indagação à equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, onde confirmaram que a relação dos equipamentos e materiais consta no item 7.1.2. do Anexo I do Edital – Termo de Referência.

"3. Ainda se tratando das instalações, a internet nos pontos de instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE, está correto nosso entendimento ?!"

O Presidente da Comissão de Licitação, submeteu a indagação à equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, onde confirmaram que a internet nos pontos de instalação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.	8.286,50	10	UN	Adjudicado	Menor Preço



0002	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.	4.176,97	20 UN	Adjudicado	Menor Preço
0003	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	4,20	1.000 UN	Adjudicado	Menor Preço
0004	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	143,67	100 UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	227,72	100 UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	262,37	100 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	314,97	100 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	285,73	40 UN	Adjudicado	Menor Preço
0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	6.095,04	2 UN	Adjudicado	Menor Preço
0010	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.	1,76	1.000 UN	Adjudicado	Menor Preço
0011	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.	471,97	100 KIT	Adjudicado	Menor Preço
0012	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	340,23	100 UN	Adjudicado	Menor Preço
0013	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.	327,00	50 UN	Adjudicado	Menor Preço
0014	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.	592,33	50 UN	Adjudicado	Menor Preço
0015	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.	1.846,86	3 UN	Adjudicado	Menor Preço
0016	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.	35,97	50 UN	Adjudicado	Menor Preço
0017	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM. PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.	3.193,44	2 UN	Adjudicado	Menor Preço
0018	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	266,25	30 UN	Adjudicado	Menor Preço
0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	2.290,15	2 UN	Adjudicado	Menor Preço
0020	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.	1.295,58	3 UN	Adjudicado	Menor Preço



0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR - 4, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO SSD 480GB, CORE I3- 10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MÍNIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.	4.483,20	3 UN	Adjudicado	Menor Preço
0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.	2.250,83	30 UN	Adjudicado	Menor Preço
0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	225,70	20 UN	Adjudicado	Menor Preço
0024	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	16,76	60 UN	Adjudicado	Menor Preço
0025	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	1.178,98	4 UN	Adjudicado	Menor Preço
0026	MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	5.604,67	1 UN	Adjudicado	Menor Preço
0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	148,13	4 UN	Adjudicado	Menor Preço
0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	10,53	520 UN	Adjudicado	Menor Preço
0029	SV	170.313,33	1 UN	Adjudicado	Menor Preço
0030	SV2	474.963,33	1 UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.196.383,15			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/12/2022	1. EDITAL PE 62_2022.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/12/2022 - 14:35	Negociação aberta para o processo 62/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 62/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2022 - 14:36	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2022 às 16:40.
19/12/2022 - 14:05	Envio de Propostas Readequadas 62/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 17:00.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
------	------	---------	------------	--------	-------------------	------	---------------------	-------------



0001

SERVIÇOS DE
 INSTALAÇÃO DO
 SERVIDOR;
 LANÇAMENTO/ANCORAGEM
 E FUSAO DE FIBRA
 OPTICA COM
 FORNECIMENTO DA
 FIBRA;
 LANÇAMENTO/ANCORAGEM
 DE CABO DE REDE
 CAT6. INSTALAÇÃO
 DO PONTO
 SECUNDÁRIO
 (USUÁRIO 02), COM
 INSTALAÇÃO DE
 COMPUTADOR, E
 MONITORES DE TV;
 INSTALAÇÃO DAS
 NOVAS CÂMERAS DO
 VÍDEOMONITORAMENTO;
 RETIRAR AS
 CÂMERAS ANTIGAS
 DO
 VÍDEOMONITORAMENTO,
 SEM CAUSAR
 NENHUM DANO, COM
 CUIDADO E ZELO,
 AFIM DE, QUE AS
 MESMAS SERÃO
 REUTILIZADAS;
 INSTALAÇÃO DE
 EQUIPAMENTOS
 NOVOS E
 CONFIGURAÇÕES
 NECESSÁRIAS PARA
 O PERFEITO
 FUNCIONAMENTO DO
 VÍDEO. - SERVIÇOS
 DE MANUTENÇÃO:
 SUBSTITUIÇÃO DE
 EQUIPAMENTOS
 PARA ENCAMINHAR
 EQUIPAMENTOS
 PARA MANUTENÇÃO;
 LIMPEZA DAS LENTES
 DAS CÂMERAS;
 MUDANÇAS DE
 CONFIGURAÇÕES;
 MANUTENÇÃO
 PREVENTIVA COM
 TESTES PERIÓDICOS
 EM TODOS OS
 EQUIPAMENTOS E
 SISTEMAS, VISANDO
 GARANTIR SEU
 CORRETO
 FUNCIONAMENTO E
 DIMINUIR O RISCO DE
 FALHAS. (SERVIÇOS
 PARA 12 MESES).

0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10	5.824,73	58.247,30
0002	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20	2.452,35	49.047,00
0003	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000	2,01	2.010,00
0004	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	EFM 1205	INTELBRAS	100	100,23	10.023,00
0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	EFM 1210	INTELBRAS	100	141,50	14.150,00
0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	EFM 1215	INTELBRAS	100	162,02	16.202,00
0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	EFM 1220	INTELBRAS	100	183,65	18.365,00
0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40	113,85	4.554,00
0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	NVD 1432	INTELBRAS	2	1.815,51	3.631,02



0010	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000	0,71	710,00
0011	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA ÓPTICA SC APC 1 METRO.	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SC/LA	NAZDA	100	106,95	10.695,00
0012	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100	340,23	34.023,00
0013	CONVERSOR DE MÍDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	327,00	16.350,00
0014	CONVERSOR DE MÍDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	414,84	20.742,00
0015	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3	1.846,86	5.540,58
0016	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.	EPE 205	INTELBRAS	50	35,97	1.798,50
0017	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO À CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.	50PUG7625/78	PHILIPS	2	3.193,44	6.386,88
0018	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	SG 800 Q+	INTELBRAS	30	223,64	6.709,20



0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2	1.024,71	2.049,42
0020	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.	24P1U	AOC	3	1.295,58	3.886,74
0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR - 4, ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO SSD 480GB, CORE I3-10100F 10" GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MINIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3	4.483,20	13.449,60
0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.	POSTE TELECONICO RETO	FORTILIGHT	30	2.250,83	67.524,90
0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20	112,11	2.242,20
0024	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	XFF 1RS	INTELBRAS	60	5,96	357,60
0025	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4	1.178,98	4.715,92
0026	MESA CONTROLADORA HÍBRIDA - ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	VTN 2000	INTELBRAS	1	2.567,79	2.567,79
0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	CHF 2015	INTELBRAS	4	148,13	592,52
0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520	10,53	5.475,60
0029	SV	SERVIÇO	PROPRIA	1	170.313,33	170.313,33
0030	SV2	SERVIÇO	PROPRIA	1	176.764,90	176.764,90
VENCEDOR						729.125,00
SCJ Segurança Digital Ltda - Me						

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:24:40	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	10	R\$ 7.872,18	R\$ 78.721,80	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS- 2DE7A432IW-AE-ZJ	hikvision	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:40:13	IPX-PP233I-67IK + acessórios necessários	INPEX	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:48:47	Hikvision	Hikvision	10	R\$ 8.286,50	R\$ 82.865,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:22	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓP	INTELBRAS	10	R\$ 4.176,97	R\$ 41.769,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:25:17	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	20	R\$ 3.968,12	R\$ 79.362,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS-2CD3656G2T-IZS	hikvision	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:41:43	IPX-MB4VFI-67 + acessórios necessários	INPEX	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:49:44	Hikvision	Hikvision	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:35	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA	INTELBRAS	20	R\$ 4.176,97	R\$ 83.539,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:25:44	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	1.000	R\$ 3,99	R\$ 3.990,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	JFL	JFL	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:43:47	P4 MACHO COM BORNE+acessórios necessário	Central dos Cabos	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:51:18	P4	INTELBRAS	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:37:05	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	INTELBRAS	1.000	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:26:16	EFM 1205	INTELBRAS	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 136,49	R\$ 13.649,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:45:24	5A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Não



DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:51:34	ORION 5A	ORION	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:38:22	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	R\$ 143,67	R\$ 14.367,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:26:51	EFM 1210	INTELBRAS	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 216,33	R\$ 21.633,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:47:12	10A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:52:17	FONTE 10A	ORION	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:38:53	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	R\$ 227,72	R\$ 22.772,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:27:23	EFM 1215	INTELBRAS	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 249,25	R\$ 24.925,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:49:13	S-180-12 + acessórios necessários	Netcomputadores	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:53:14	FONTE 15A	ORION	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:39:27	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	INTELBRAS	100	R\$ 262,37	R\$ 26.237,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:28:05	EFM 1220	INTELBRAS	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	100	R\$ 299,22	R\$ 29.922,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	FC	FC	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:50:41	20A 12V + acessórios necessários	PW Eletrônica	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:54:01	FONTE 20A	ORION	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:40:07	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	INTELBRAS	100	R\$ 314,97	R\$ 31.497,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:28:38	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:02	Intelbras	Intelbras	40	R\$ 271,44	R\$ 10.857,60	Sim



FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	fonte reg volt ac 24vac x 3,0a	sylc	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:52:55	24VAC X 3.0V + acessórios necessários	Casa das Fontes	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:55:29	AC 24VAC X 3.0V	FC	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:40:51	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	INTELBRAS	40	R\$ 285,73	R\$ 11.429,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:07	NVD 1432	INTELBRAS	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	2	R\$ 5.790,29	R\$ 11.580,58	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:09	DS- 7732NI-14	hikvision	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:55:02	IPX-SRV32CH (M) + acessórios necessários	INPEX	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:56:27	HAIKVISION	HAIKVISION	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:59:45	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	INTELBRAS	2	R\$ 6.095,04	R\$ 12.190,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:28	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Wec	Wec	1.000	R\$ 1,67	R\$ 1.670,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CONECTOR PLUG RJ45	CONECTOR PLUG RJ45	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:56:15	062-0046 + acessórios necessários	Chip Sce	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:57:10	RJ45 CAT5E 8X8	INTELBRAS	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:41:53	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO L	INTELBRAS	1.000	R\$ 1,76	R\$ 1.760,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:29:59	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SC/APC	NAZDA	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Tech	Tech	100	R\$ 448,37	R\$ 44.837,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	Sc/apc - sc/apc 1 metro	Patch cord	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:57:46	FO-P30 + acessórios necessários	PlusCable	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 08:59:12	sc-apc	Shoreline	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:42:25	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPT	INTELBRAS	100	R\$ 471,97	R\$ 47.197,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:30:30	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fibracem	Fibracem	100	R\$ 323,22	R\$ 32.322,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CEODC	CEODC	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 18:58:45	2F-FX24F-GD-VT + acessórios necessários	2FLEX	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:00:33	SVT 24FO	FIBRACEM	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:43:00	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24F	INTELBRAS	100	R\$ 340,23	R\$ 34.023,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:30:54	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:50:42	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	R\$ 310,65	R\$ 15.532,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	HOE3013CB/HO	sc	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:00:04	KFSD 1120 A + acessórios necessários	Intelbras	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:01:41	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:43:40	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TI	INTELBRAS	50	R\$ 327,00	R\$ 16.350,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:31:21	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:00	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	NUFIBER NF-C2200LX20A/B	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	R\$ 562,71	R\$ 28.135,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	HOE3013CB/HO	sc	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:01:09	KFSD 1120 B + acessórios necessários	Intelbras	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:07:43	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:44:14	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TI	INTELBRAS	50	R\$ 592,33	R\$ 29.616,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:31:57	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:22	RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157	RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	3	R\$ 1.754,52	R\$ 5.263,56	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	ORION	ORION	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:02:18	SNB 1500 VA BI + acessórios necessários	Intelbras	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:09:10	SNB 2000 BI	INTELBRAS	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:44:59	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENO	HP	3	R\$ 1.846,86	R\$ 5.540,58	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:32:29	EPE 205	INTELBRAS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:41	MEGATRON 6 TOMADAS	MEGATRON 6 TOMADAS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	50	R\$ 34,17	R\$ 1.708,50	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	MILF1000	MILF1001	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:03:40	Epe1004 + acessórios necessários	Intelbras	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:11:54	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT	SMS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:45:35	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍ	INTELBRAS	50	R\$ 35,97	R\$ 1.798,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:33:09	50PUG7625/78	PHILIPS	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Tcl	Tcl	2	R\$ 3.033,77	R\$ 6.067,54	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	semp	semp	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:04:55	50PUG762578 + acessórios necessários	Philips	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:12:53	50 POLEGADAS 4K	SAMSUNG	2	R\$ 3.193,44	R\$ 6.386,88	Sim



M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:46:42	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO	SAMSUNG	2	R\$ 3.193,40	R\$ 6.386,80	Sim
--------------------------------	--------------------	-----------------------	--	---------	---	--------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0018 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:33:38	SG 800 Q+	INTELBRAS	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:51:59	MERCUSYS MS108G	MERCUSYS MS108G	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Giga	Giga	30	R\$ 252,94	R\$ 7.588,20	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-3E0508D-E	hikvision	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim
Teltext Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:05:56	SG 800 Q+ + acessórios necessários	Intelbras	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:14:11	8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	TP-LINK	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:47:17	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	INTELBRAS	30	R\$ 266,25	R\$ 7.987,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:34:09	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Não
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	13/12/2022 - 16:52:21	HASIVO S800-24G	HASIVO S800-24G	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Giga	Giga	2	R\$ 2.175,64	R\$ 4.351,28	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-3E0524D-E(B)	hikvision	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
Teltext Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:07:03	SG 2400 QR + acessórios necessários	Intelbras	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:14:49	GIGABIT 10/100/1000	INTELBRAS	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:47:50	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	INTELBRAS	2	R\$ 2.290,15	R\$ 4.580,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BILVOLT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:34:35	24P1U	AOC	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Oac	Oac	3	R\$ 1.230,80	R\$ 3.692,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	samsung	samsung	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim
Teltext Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:08:18	M2470SWH2 + acessórios necessários	AOC	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:16:21	LG FULL HD 23.6	LG	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:48:39	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD	SAMSUNG	3	R\$ 1.295,58	R\$ 3.886,74	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0021 - COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR – 4, ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO SSD 480GB, CORE I3- 10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MINIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:35:06	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Slim	Slim	3	R\$ 4.259,04	R\$ 12.777,12	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	asus	asus	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:09:52	Novo Vostro Small Desktop + acessórios	DELL	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:17:30	DELL	DELL	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:49:31	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3	HP	3	R\$ 4.483,20	R\$ 13.449,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:35:47	POSTE TELECONICO RETO	FORTILIGHT	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fixfer	Fixfer	30	R\$ 2.138,29	R\$ 64.148,70	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:10:54	11M + acessórios necessários	FIXFER	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:18:31	POSTE 11M	PROPRIO	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:50:09	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO	IZX	30	R\$ 2.250,83	R\$ 67.524,90	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:36:12	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Fibracem	Fibracem	20	R\$ 214,42	R\$ 4.288,40	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	Overtek	Overtek	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:12:13	Mod.002 + acessórios necessários	VOLT	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:20:03	TRAVA MOD.	MULTITOC	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:50:42	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	INCESA	20	R\$ 225,70	R\$ 4.514,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:36:35	XFF 1RS	INTELBRAS	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Multi	Multi	60	R\$ 15,92	R\$ 955,20	Sim



FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CONECTOR RAPIDO SC/APC	CONECTOR RAPIDO SC/APC	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:13:18	SC UPC + acessórios necessários	2 Flex	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:21:57	CRIMP SC/UJC	AZTECH	60	R\$ 16,76	R\$ 1.005,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:51:53	CONECTOR OPTICO FAST CRIMP SC/UJC.	INTELBRAS	60	R\$ 1.676,60	R\$ 100.596,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:37:07	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Nas Qnap	Nas Qnap	4	R\$ 1.120,03	R\$ 4.480,12	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	SEAGATE	SEAGATE	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:14:25	ST4000VX013 + acessórios necessários	Seagate	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:22:36	HD 4TB	WD	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:52:40	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR	INTELBRAS	4	R\$ 1.178,98	R\$ 4.715,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - MESA CONTROLADORA HIBRIDA – ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:37:34	VTN 2000	INTELBRAS	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Intelbras	Intelbras	1	R\$ 5.324,44	R\$ 5.324,44	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	DS-1200KI	hikvision	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:15:31	IPX-A-JOY-LCD + acessórios necessários	INPEX	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:23:53	VTN2000	INTELBRAS OU SIMILAR	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:53:27	MESA CONTROLADORA HIBRIDA 13 ANALÓGICA.	INTELBRAS	1	R\$ 5.604,67	R\$ 5.604,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - CABO HDMI DE 15 METROS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:38:00	CHF 2015	INTELBRAS	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Folga	Folga	4	R\$ 140,72	R\$ 562,88	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	CABO HDMI	CABO HDMI	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:16:30	018-1520 + acessórios necessários	PIX	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:25:06	HDMI DE 15 METROS.	BRASFORMA	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:53:57	CABO HDMI DE 15 METROS.	INTELBRAS	4	R\$ 148,13	R\$ 592,52	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:38:32	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	Asu 80	Asu 80	520	R\$ 10,00	R\$ 5.200,00	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	PREFORMAX	PREFORMAX	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:17:49	12FO + acessórios necessários	Pier Telecom	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:26:50	ALÇA PRE-FORMADA	CG3	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:54:42	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	INTELBRAS	520	R\$ 10,53	R\$ 5.475,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - SV

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:39:16	SERVIÇO	PROPRIA	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	serviço	serviço	1	R\$ 161.797,66	R\$ 161.797,66	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:19:36	Própria	Própria	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:30:09	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:58:09	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR;	OUTRAS	1	R\$ 170.313,33	R\$ 170.313,33	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - SV2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	12/12/2022 - 16:39:48	SERVIÇO	PROPRIA	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Não
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	14/12/2022 - 17:25:03	serviço	serviço	1	R\$ 451.215,16	R\$ 451.215,16	Sim
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	14/12/2022 - 17:48:10	propria	propria	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Sim
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	14/12/2022 - 19:21:19	Própria	Própria	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Não
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	15/12/2022 - 09:29:58	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$ 474.963,30	R\$ 474.963,30	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	15/12/2022 - 09:57:37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTRAS	1	R\$ 474.963,33	R\$ 474.963,33	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	90 dias
Tellex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	90 dias
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	90 dias
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	090 dias
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	120 dias
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	60 dias
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	90 dias

Lances Enviados



0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/12/2022 - 16:39:48	1.196.383,15 (proposta)	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
14/12/2022 - 17:25:03	1.136.559,54 (proposta)	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
14/12/2022 - 17:48:10	1.196.383,15 (proposta)	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
14/12/2022 - 19:21:19	1.196.383,15 (proposta)	73.442.360/0003-89 - Teltex Tecnologia S.A	Válido
15/12/2022 - 09:30:09	1.196.383,12 (proposta)	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 09:59:45	1.254.878,17 (proposta)	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:07:58	1.136.558,54	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:09:14	1.136.555,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:09:46	1.136.554,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:10:53	1.136.553,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:11:28	1.136.550,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:11:44	1.136.552,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:11:57	1.136.548,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:12:17	1.136.545,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:12:32	1.136.540,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:13:18	1.136.530,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:13:41	1.136.528,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:13:52	1.136.525,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:14:05	1.136.523,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:14:31	1.136.520,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:14:56	1.136.518,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:14:56	1.136.515,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:15:09	1.136.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:15:21	1.136.513,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:15:25	1.136.512,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:15:37	1.136.499,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido



15/12/2022 - 10:15:51	1.136.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:16:10	1.136.495,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:16:12	1.136.350,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:16:29	1.135.200,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:16:30	1.136.300,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:16:33	1.136.395,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:16:43	1.195.000,00	73.442.360/0003-89 - Teltext Tecnologia S.A	Válido
15/12/2022 - 10:16:46	1.135.100,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:16:47	1.135.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:17:08	1.134.000,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:17:26	1.133.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:17:36	1.133.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:17:38	1.133.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:17:51	1.132.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:17:55	1.132.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:18:02	1.132.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:18:09	1.131.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:18:26	1.131.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:18:29	1.131.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:18:48	1.129.500,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:18:54	1.130.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:09	1.128.300,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:19:11	1.128.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:28	1.125.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:32	1.127.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:19:33	1.126.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:43	1.124.800,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:19:47	1.124.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:19:54	1.123.950,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Válido
15/12/2022 - 10:19:55	1.120.000,00	34.838.952/0001-09 - DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:14	1.119.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:29	1.117.590,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:33	1.118.500,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:45	1.117.300,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:20:57	1.117.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 10:21:09	1.116.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:32	1.115.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:35	1.115.950,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:51	1.115.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:55	1.115.100,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:21:58	1.059.250,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:14	1.113.850,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:31	1.055.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:36	1.057.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:54	1.054.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:22:55	1.003.010,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:23:14	1.071.000,00	22.988.654/0001-08 - FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:23:29	1.001.010,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:23:32	1.000.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:03	999.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:08	950.959,50	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:39	950.850,99	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:24:43	945.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:09	897.750,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:30	897.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:33	896.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:25:51	851.200,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:26:49	845.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:27:07	844.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:27:14	802.750,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:27:32	800.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:28:07	760.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:28:27	759.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:28:38	758.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:29:01	757.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:30:03	756.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:30:16	730.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:30:50	729.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:31:11	728.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:31:19	728.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 10:31:30	726.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:31:42	725.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:32:01	724.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:32:49	759.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:33:40	830.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:34:00	828.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:35:00	944.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:36:18	1.000.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:36:29	900.000,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:37:26	1.050.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:38:16	1.059.345,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Cancelado
15/12/2022 - 10:38:25	1.115.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:39:08	1.115.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:40:25	1.067.752,50	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:40:30	1.120.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:40:45	1.050.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:41:29	997.500,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:42:17	995.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:42:43	946.105,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:43:08	945.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:43:46	944.750,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:43:49	897.750,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:44:57	896.750,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:45:38	851.912,50	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:46:00	851.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:46:21	850.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:46:28	808.925,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:46:51	808.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:47:13	767.600,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:47:19	807.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:47:32	767.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:48:02	767.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:48:06	729.125,00	15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	Válido
15/12/2022 - 10:48:28	728.125,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:48:56	728.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:49:21	727.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:50:43	726.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 10:51:03	725.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:52:39	724.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:53:00	723.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:54:04	722.999,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:54:39	722.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:55:55	721.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:56:15	720.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 10:58:05	721.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 10:58:25	719.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:00:10	718.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:01:14	717.850,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:01:51	717.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:03:03	716.950,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:04:09	716.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:04:54	715.990,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:05:27	715.989,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:05:59	715.987,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:06:19	715.986,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:06:57	715.985,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:07:32	715.984,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:08:02	715.980,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:08:43	715.979,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:09:43	715.978,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:10:09	715.977,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:11:19	715.975,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:11:43	715.974,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:12:58	715.973,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:13:22	715.972,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:13:45	715.971,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:14:06	715.900,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:14:39	715.899,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:15:04	715.898,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:15:49	715.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:16:20	714.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:16:55	714.990,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:17:46	714.989,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:18:10	714.980,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 11:18:59	714.979,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:19:57	714.970,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:20:37	714.950,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:21:13	714.940,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:21:25	714.930,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:22:17	714.920,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:22:55	714.910,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:23:18	714.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:23:44	714.899,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:24:31	714.890,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:25:34	714.889,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:25:56	714.880,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:26:33	714.850,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:27:20	714.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:27:39	714.779,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:28:57	714.770,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:29:19	714.769,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:30:16	714.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:30:57	714.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:32:13	713.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:32:42	713.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:34:02	712.950,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:34:41	712.850,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:35:52	712.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:36:18	712.799,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:37:28	712.750,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:37:52	712.749,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:39:00	712.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:39:52	712.699,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:40:51	712.650,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:41:13	712.649,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:42:19	712.648,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:43:21	712.647,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:44:37	712.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:45:10	712.550,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:46:28	712.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:47:03	712.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



15/12/2022 - 11:48:13	712.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:48:42	712.399,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:49:43	712.352,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:50:18	712.350,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:51:24	712.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:51:44	712.299,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:52:49	712.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:53:19	712.199,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:54:37	712.150,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:55:19	712.149,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:56:02	712.100,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:56:34	712.099,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:57:47	712.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 11:58:28	711.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 11:59:45	711.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:00:10	711.899,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:01:29	711.890,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:01:58	711.800,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:02:55	711.790,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:03:12	711.780,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:03:45	711.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:04:22	711.699,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:05:26	711.650,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:06:04	711.640,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:06:49	711.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:07:21	711.559,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:08:48	711.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:09:10	711.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:10:22	711.450,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:10:43	711.449,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:11:11	711.425,99	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:11:47	711.424,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:12:35	711.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:12:51	711.399,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:13:55	711.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:14:34	711.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:15:53	710.999,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 12:16:14	710.998,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:17:23	710.990,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:17:56	710.890,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:19:02	710.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:20:02	710.799,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:21:06	710.790,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:21:28	710.780,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:22:45	710.750,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:23:11	710.749,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:24:15	710.740,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:24:37	710.739,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:25:56	710.730,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:26:25	710.729,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:27:42	710.725,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:28:05	710.724,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:29:10	710.720,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:29:41	710.719,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:30:54	710.715,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:31:53	710.714,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:33:07	710.710,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:33:47	710.709,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:34:56	710.700,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:35:27	710.699,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:36:52	710.690,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:37:17	710.680,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:38:32	710.650,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:38:58	710.640,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:40:14	710.635,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:41:05	710.634,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:42:16	710.630,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:42:37	710.629,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:43:12	710.628,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:43:38	710.627,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:44:45	710.626,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:45:08	710.625,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:45:37	710.624,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:45:58	710.623,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



15/12/2022 - 12:46:28	710.622,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:47:08	710.621,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:47:37	710.620,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:48:03	710.619,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:48:31	710.618,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:49:04	710.617,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:49:24	710.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:50:08	710.599,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:50:35	710.590,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:51:29	710.589,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:52:12	710.585,97	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:52:41	710.584,97	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:53:48	710.582,21	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:54:29	710.581,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:55:15	710.570,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:55:32	710.569,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:56:31	710.560,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:57:04	710.559,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:57:50	710.551,96	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:58:09	710.550,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 12:59:08	710.547,62	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 12:59:33	710.499,99	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:00:19	710.400,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:00:51	710.399,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:01:47	710.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:02:28	710.299,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:03:18	710.100,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:04:02	710.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:04:48	709.200,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:05:15	709.100,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:06:09	709.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:06:32	708.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:07:40	707.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:08:05	706.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:09:01	705.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:09:26	705.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:10:17	704.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 13:10:36	704.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:12:04	703.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:12:42	703.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:13:11	702.600,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:13:45	702.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:14:41	701.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:15:27	701.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:16:17	700.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:16:53	700.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:18:08	699.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:18:28	699.400,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:19:25	699.300,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:20:28	699.200,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:21:11	699.100,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:21:34	699.090,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:22:36	699.080,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:23:00	699.070,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:24:02	698.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:24:29	698.090,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:25:43	698.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:26:35	697.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:27:11	696.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:28:20	696.400,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:28:39	696.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:29:07	695.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:29:32	695.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:30:22	694.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:31:00	694.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:31:36	694.490,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:32:21	694.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:32:59	693.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:33:36	693.250,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:34:26	693.200,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:34:54	692.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:35:34	692.400,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:36:23	690.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:36:56	689.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



15/12/2022 - 13:37:52	675.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:38:13	674.900,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:39:05	663.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:39:38	662.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:40:30	655.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:41:26	655.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:42:14	645.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:43:04	645.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:43:48	635.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:44:35	634.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:45:20	625.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:45:37	624.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:46:25	619.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:47:13	618.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:47:44	615.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:48:08	614.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:48:36	610.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:48:56	609.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:50:03	607.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:50:28	606.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:50:56	599.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:51:23	598.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:51:52	597.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:52:13	596.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:53:00	595.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:53:21	594.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:54:14	590.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:54:39	589.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:55:43	585.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:56:07	584.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:56:39	580.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:57:07	579.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:57:43	575.850,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:58:03	575.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:58:28	575.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 13:58:49	570.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 13:59:13	568.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado



15/12/2022 - 14:00:12	567.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:00:53	560.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:01:15	555.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:01:48	550.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:02:05	549.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:02:43	545.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:03:39	544.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:04:00	540.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:04:37	535.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:05:20	530.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:05:43	529.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:06:47	520.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:07:36	519.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:07:54	515.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:08:20	513.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:08:45	510.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:09:08	509.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:09:34	500.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:09:57	499.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:10:55	495.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:11:15	494.500,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:12:04	490.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:12:58	489.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:13:52	488.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:14:29	488.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:15:10	486.900,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:15:32	486.899,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:16:31	485.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:16:47	484.990,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:17:11	480.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:17:27	480.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:17:51	479.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:18:13	478.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:18:47	476.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:19:19	475.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:19:41	473.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:19:55	472.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado



15/12/2022 - 14:20:34	470.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:20:51	469.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:21:22	467.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:21:49	466.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:22:20	464.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:22:41	463.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:23:16	460.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:23:32	459.000,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:24:06	457.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:24:21	457.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:25:04	453.800,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:25:21	453.799,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:25:58	452.850,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:26:43	452.849,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:27:40	452.500,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:27:55	452.499,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:28:26	452.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:28:56	451.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:30:01	450.000,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:30:19	449.999,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:31:09	445.999,99	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado
15/12/2022 - 14:31:41	45.998,00	23.960.141/0001-51 - M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	Cancelado
15/12/2022 - 14:32:28	45.950,00	11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	Cancelado

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	12/12/2022 - 16:22	Aline Cristina da Silva Diniz	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/12/2022 - 15:56	--	--

0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E



MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me	19/12/2022 - 10:21:44	Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.	Indeferido
Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."			
11.824.199/0001-99 - SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	19/12/2022 - 15:08:56	Intenciona o Recurso, devido a Srª Pregoeira NÃO ter aceito o pedido de cancelamento do LANCE no valor de R\$ 45.950,00, que foi nítido um ERRO de digitação devido uma ilusão de ótica decorrente de um ERRO de digitação do nosso concorrente também, haja vista que já estava com mais de duas horas de lances sucessivos, tendo em vista que o nosso último LANCE foi de R\$ 445.999,99. Reiteramos ainda que a Srª Pregoeira ACEITOU vários pedidos de cancelamento de LANCE anteriormente, conforme consta nos autos processo.	Indeferido
Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."			

Classificação Parcial

LOTE 0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação *	Valor Global
1º	SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA	11.824.199/0001-99	Desclassificado	45.950,00
2º	M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI	23.960.141/0001-51	Desclassificado	45.998,00
3º	SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	Arrematante	728.000,00
4º	FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	Classificado	1.071.000,00
5º	DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	Classificado	1.120.000,00
6º	Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	Classificado	1.195.000,00

* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
15/12/2022 - 10:03:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/12/2022 - 10:05:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/12/2022 - 10:05:52	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



15/12/2022 - 10:05:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/12/2022 - 10:06:19	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:06:19	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/12/2022 - 10:19:59	Pregoeiro	Senhores fornecedores, desculpas pelos transtornos, nossa internet está instável
15/12/2022 - 10:22:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.120.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 10:28:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.120.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:29:28	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 759.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:29:28	Sistema	Motivo: A empresa solicitou cancelamento do lance
15/12/2022 - 10:30:23	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 757.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:30:23	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:30:39	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 730.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:30:39	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:30:57	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 756.500,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:30:57	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:31:04	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.128.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 10:31:14	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 729.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:14	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:31:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.128.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:36	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 728.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:36	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:31:56	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 725.800,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:31:56	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:06	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 726.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:06	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:15	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 724.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:15	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:23	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 728.800,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:23	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:32	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 758.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:32	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:41	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 760.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:41	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.071.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 10:32:51	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 800.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:51	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:32:59	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 759.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:32:59	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:33:09	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 802.750,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:33:09	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:33:18	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 844.500,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:33:18	Sistema	Motivo: item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:33:50	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 845.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:33:50	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:01	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 830.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:01	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:10	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 828.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:10	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:19	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 851.200,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:19	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:26	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 896.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:26	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:35	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 897.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:35	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:34:44	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 897.750,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:44	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.



15/12/2022 - 10:34:52	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 945.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:34:52	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:01	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 950.850,99 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:01	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:09	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 944.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:09	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:20	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 950.959,50 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:20	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:29	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 999.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:29	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:46	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.000.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:46	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:35:58	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.001.010,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:35:58	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:08	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.003.010,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:08	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:17	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.054.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:17	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:25	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.055.800,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:25	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:35	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.000.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:35	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:45	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 900.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:45	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:36:56	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.057.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:36:56	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:08	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.059.250,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:08	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:18	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.071.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:18	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:29	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.113.850,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:29	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:39	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.050.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:39	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:49	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:49	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:37:59	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.100,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:37:59	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:10	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.200,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:10	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:20	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.950,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:20	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:31	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.059.345,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:31	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:40	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:40	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:50	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.116.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:50	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:38:58	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.117.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:38:58	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:09	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.117.300,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:09	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:19	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.115.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:19	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:28	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.117.590,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:28	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:38	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.118.500,00 cancelado pelo pregoeiro.




15/12/2022 - 10:39:38	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 10:39:47	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.119.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
15/12/2022 - 10:39:47	Sistema	Motivo: lance do item cancelado solicitado pela empresa.
15/12/2022 - 14:10:00	Pregoeiro	Senhores fornecedores, veja os valores que estão colocando nos lances. Na empolgação,
15/12/2022 - 14:33:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 45.950,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/12/2022 - 14:34:30	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/12/2022 - 14:35:47	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 45.950,00.
15/12/2022 - 14:35:47	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
15/12/2022 - 14:36:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/12/2022 às 16:40.
15/12/2022 - 16:44:13	Pregoeiro	Senhores fornecedores, retornaremos dia 16/12/2022, às 10:00 horas
16/12/2022 - 10:19:39	Pregoeiro	Senhores fornecedores, estamos analisando documentos enviados, retornaremos dia 19/12/2022 às 10:00 horas
19/12/2022 - 10:21:44	Sistema	O fornecedor SCJ Segurança Digital Ltda - Me - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/12/2022 - 11:03:45	Pregoeiro	Senhores fornecedores, desculpas, tivemos problemas de conexão com internet, retornaremos às 14:00 horas.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	O fornecedor SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	Motivo: Desclassifico a proposta da empresa tendo em vista o que dispõe o item 8.1 e 8.5 do edital.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	O fornecedor SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/12/2022 - 14:04:22	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI com lance de R\$ 45.998,00.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado no processo.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	Motivo: Desclassifico a proposta da empresa tendo em vista o que dispõe o item 8.1 e 8.5 do edital.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/12/2022 - 14:04:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SCJ Segurança Digital Ltda - Me com lance de R\$ 729.125,00.
19/12/2022 - 14:05:15	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 17:00.
19/12/2022 - 14:55:01	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
19/12/2022 - 15:08:56	Sistema	O fornecedor SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:07	Sistema	Intenção: Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.
19/12/2022 - 15:22:28	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:28	Sistema	Intenção: Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.
19/12/2022 - 15:22:28	Sistema	Justificativa: falha
19/12/2022 - 15:22:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:48	Sistema	Intenção: Intencionamos intenção de recurso contra a empresa arrematante, por apresentar preços inexequíveis. Maiores informações via peça recursal.
19/12/2022 - 15:22:48	Sistema	Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."
19/12/2022 - 15:22:57	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
19/12/2022 - 15:22:57	Sistema	Intenção: Intenciona o Recurso, devido a Srª Pregoeira NÃO ter aceito o pedido de cancelamento do LANCE no valor de R\$ 45.950,00, que foi nítido um ERRO de digitação devido uma ilusão de ótica decorrente de um ERRO de digitação do nosso concorrente também, haja vista que já estava com mais de duas horas de lances sucessivos, tendo em vista que o nosso último LANCE foi de R\$ 445.999,99. Reiteramos ainda que a Srª Pregoeira ACEITOU vários pedidos de cancelamento de LANCE anteriormente, conforme consta nos autos processo.
19/12/2022 - 15:22:57	Sistema	Justificativa: O licitante deve ter responsabilidade sobre as propostas e lances ofertados. De acordo com art. 19, inciso III do Decreto Federal nº 10.024/2019 o licitante deve: "responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros."
19/12/2022 - 15:33:24	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
19/12/2022 - 15:36:04	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SCJ Segurança Digital Ltda - Me.
19/12/2022 - 15:36:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 15:56.
19/12/2022 - 16:00:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/12/2022 - 16:01:07	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Francisca Regilda Furtado Leite.



CPL - TRAZIDELA DO VALE
PROC. 2110001 / 20.22
FLS. 516
RUB. _____



Francisca Regilda Furtado Leite
Pregoeiro



Antônio da Silva Amorim
Apoio



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Secretaria Municipal de Segurança
 Registro de Preços Eletrônico - 62/2022

SCJ Segurança Digital Ltda - Me - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 15.510.770/0001-51 -
 Endereço: RUA MARCOS TOMAZINI - CEP: 86057060 - UF: PR - Município: - Telefone: (43) 3026-1561

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).					
	0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10 UN	5.824,73	58.247,30
	0002	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13,5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20 UN	2.452,35	49.047,00
	0003	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000 UN	2,01	2.010,00
	0004	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	EFM 1205	INTELBRAS	100 UN	100,23	10.023,00
	0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	EFM 1210	INTELBRAS	100 UN	141,50	14.150,00
	0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	EFM 1215	INTELBRAS	100 UN	162,02	16.202,00
	0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	EFM 1220	INTELBRAS	100 UN	183,65	18.365,00
	0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40 UN	113,85	4.554,00
	0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	NVD 1432	INTELBRAS	2 UN	1.815,51	3.631,02
	0010	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000 UN	0,71	710,00
	0011	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SC A	NAZDA	100 KIT	106,95	10.695,00
	0012	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100 UN	340,23	34.023,00



0013	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50 UN	327,00	16.350,00
0014	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50 UN	414,84	20.742,00
0015	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3 UN	1.846,86	5.540,58
0016	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.	EPE 205	INTELBRAS	50 UN	35,97	1.798,50
0017	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS, O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.	50PUG7625/78	PHILIPS	2 UN	3.193,44	6.386,88
0018	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	SG 800 Q+	INTELBRAS	30 UN	223,64	6.709,20
0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2 UN	1.024,71	2.049,42
0020	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BIVOLT.	24P1U	AOC	3 UN	1.295,58	3.886,74
0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR - 4, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO SSD 480GB, CORE I3-10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MÍNIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3 UN	4.483,20	13.449,60
0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1.20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.	POSTE TELECONICO RETO	FORTILIGHT	30 UN	2.250,83	67.524,90
0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20 UN	112,11	2.242,20
0024	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	XFF 1RS	INTELBRAS	60 UN	5,96	357,60
0025	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4 UN	1.178,98	4.715,92



0026	MESA CONTROLADORA HIBRIDA - ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	VTN 2000	INTELBRAS	1 UN	2.567,79	2.567,79
0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	CHF 2015	INTELBRAS	4 UN	148,13	592,52
0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520 UN	10,53	5.475,60
0029	SV	SERVIÇO	PROPRIA	1 UN	170.313,33	170.313,33
0030	SV2	SERVIÇO	PROPRIA	1 UN	176.764,90	176.764,90
TOTAL DO LOTE						R\$ 729.125,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 729.125,00

Valor Total: R\$ 729.125,00



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Secretaria Municipal de Segurança
 Registro de Preços Eletrônico - 62/2022

0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES). | Valor de Referência: 1.196.383,15

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Tipo	LC 123/2006
SOLSEG MONITORAMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.824.199/0001-99	R\$ 45.950,00	ME	Sim
M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	23.960.141/0001-51	R\$ 45.998,00	ME	Sim
SCJ Segurança Digital Ltda - Me	15.510.770/0001-51	R\$ 729.125,00	Ltda/Eireli	Não
FORTHE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	22.988.654/0001-08	R\$ 1.123.950,00	Ltda/Eireli	Sim
DEFENSE SECURITY TECNOLOGIAS LTDA	34.838.952/0001-09	R\$ 1.131.000,00	ME	Sim
Teltex Tecnologia S.A	73.442.360/0003-89	R\$ 1.195.000,00	S/A	Não



ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
 Secretaria Municipal de Segurança
 Registro de Preços Eletrônico - 62/2022

SCJ Segurança Digital Ltda - Me - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 15.510.770/0001-51 -
 Endereço: RUA MARCOS TOMAZINI - CEP: 86057060 - UF: PR - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	VI. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 19/12/2022 - 14:55:01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).						
	0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM ÓPTICO, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXEL, TIPO MODELO SPEED DOME.	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	10 UN	5.824,73	82.865,00	58.247,30
	0002	CÂMERA DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 5 MEGAPIXELS, SENSOR 1/2.7 LENTE 2.7 13.5MM, ZOOM ÓPTICO 5X, TIPO MODELO BULLET.	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	20 UN	2.452,35	83.539,40	49.047,00
	0003	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE PARA CFTV.	CONEX 1000 P4 MACHO	INTELBRAS	1.000 UN	2,01	4.200,00	2.010,00
	0004	FONTE 5A 12V 60W BIVOLT CFTV.	EFM 1205	INTELBRAS	100 UN	100,23	14.367,00	10.023,00
	0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	EFM 1210	INTELBRAS	100 UN	141,50	22.772,00	14.150,00
	0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	EFM 1215	INTELBRAS	100 UN	162,02	26.237,00	16.202,00
	0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	EFM 1220	INTELBRAS	100 UN	183,65	31.497,00	18.365,00
	0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	Fonte para Speed Dome 24VAC 3A - 110V	FC FONTES	40 UN	113,85	11.429,20	4.554,00
	0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	NVD 1432	INTELBRAS	2 UN	1.815,51	12.190,08	3.631,02
	0010	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E 8X8 PARA CABO LAN.	CONEX 1000 RJ45 CAT6	INTELBRAS	1.000 UN	0,71	1.760,00	710,00
	0011	KIT 10 CORDÃO FIBRA PATCH CORD FIBRA OPTICA SC APC 1 METRO.	10 X CORDÃO ÓPTICO NAZDA SIMPLEX SC□A	NAZDA	100 KIT	106,95	47.197,00	10.695,00
	0012	CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT	100 UN	340,23	34.023,00	34.023,00
	0013	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: A.	KFSD 1120 A	INTELBRAS	50 UN	327,00	16.350,00	16.350,00
	0014	CONVERSOR DE MIDIA FAST ETHERNET 20KM TIPO: B.	KFSD 1120 B	INTELBRAS	50 UN	414,84	29.616,50	20.742,00
	0015	NOBREAK 1500VA, COM FORMATO DE ONDA SENOIDAL, BIVOLT.	SNB 1500 BI	INTELBRAS	3 UN	1.846,86	5.540,58	5.540,58



0016	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, BIVOLT, NO MÍNIMO 1M DE COMPRIMENTO DE CABO.	EPE 205	INTELBRAS	50 UN	35,97	1.798,50	1.798,50
0017	TELEVISÃO 50 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÃO: TELEVISÃO A CORES, UHD 4K, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA LED, PLANA DE 50 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3840 X 2160, DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 126 CM, SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO À INTERNET, BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS. O SISTEMA OPERACIONAL QUE PERMITE COMANDAR A TV POR VOZ ATRAVÉS DE ASSISTENTES INTEGRADOS COMO BIXBY, ALEXA E GOOGLE ASSISTANT, FORMATO DA TELA WIDESCREEN, TV COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA REDE LAN ETHERNET, 1 ENTRADA VÍDEO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓTICO), COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL, SISTEMA DE CORES NTSC E PAL-M AUTOMÁTICO, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM (BIVOLT AUTOMÁTICO), CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÁXIMO 145 W, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO A, MEDINDO NO MÍNIMO 111 X 68 X 22 MM, PESANDO NO MÍNIMO 16 KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, FORNECIDO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SUPORTE DE MESA.	50PUG7625/78	PHILIPS	2 UN	3.193,44	6.386,88	6.386,88
0018	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000.	SG 800 Q+	INTELBRAS	30 UN	223,64	7.987,50	6.709,20
0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	SG 2400 QR+	INTELBRAS	2 UN	1.024,71	4.580,30	2.049,42
0020	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1 HDMI, 1 VGA, FORMATO DE TELA: WIDESCREEN, VOLTAGEM BIVOLT.	24P1U	AOC	3 UN	1.295,58	3.886,74	3.886,74
0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR – 4, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO SSD 480GB, CORE I3- 10100F 10ª GERAÇÃO, FONTE BIVOLT DE NO MÍNIMO 500W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CPU COMPLETA COM PLACA MÃE, ENTRADAS: HDMI, USB, VGA, AUDIO E REDE.	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	3 UN	4.483,20	13.449,60	13.449,60
0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, POSTE RETO DE 11M E BRAÇO PROJETADO DE 1,20CM COM CHAPA 12CM X 16CM PARA INSTALAR CÂMERA DE SEGURANÇA.	POSTE TELECONICO RETO	FORTILIGHT	30 UN	2.250,83	67.524,90	67.524,90
0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD 002.	Caixa Hermética Padrão Telecom	VOLT	20 UN	112,11	4.514,00	2.242,20
0024	CONECTOR ÓPTICO FAST CRIMP SC/UPC.	XFF 1RS	INTELBRAS	60 UN	5,96	1.005,60	357,60
0025	HD INTERNO 4 TB, TIPO SEAGATE OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	WD40PURZ	WESTERN DIGITAL	4 UN	1.178,98	4.715,92	4.715,92
0026	MESA CONTROLADORA HÍBRIDA – ANALÓGICA, TIPO VTN2000 OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE.	VTN 2000	INTELBRAS	1 UN	2.567,79	5.604,67	2.567,79
0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	CHF 2015	INTELBRAS	4 UN	148,13	592,52	592,52
0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	ALÇA PRE FORMADA PARA CABO ÓPTICO	MACLEAN POWER	520 UN	10,53	5.475,60	5.475,60
0029	SV	SERVIÇO	PROPRIA	1 UN	170.313,33	170.313,33	170.313,33
0030	SV2	SERVIÇO	PROPRIA	1 UN	176.764,90	474.963,33	176.764,90
TOTALS DO LOTE						R\$ 1.196.383,15	R\$ 729.125,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.196.383,15	R\$ 729.125,00	

Valor Inicial: R\$ 1.196.383,15



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2110001 / 20.22
FLS. 523
RUB. _____

Valor Readequado Total: R\$ 729.125,00



Relatório de Proposta Comercial Definitiva

SCJ Segurança Digital Ltda - Me

CPF/CNPJ: 15.510.770/0001-51
 Telefone:
 E-mail:
 Prazo de validade da proposta: 90 dias
 Nome representante legal: Aline Cristina da Silva Diniz
 CPF representante legal: 05478338907
 E-mail representante legal: licitacao@gruposmartseg.com.br

Propostas Definitivas

SCJ Segurança Digital Ltda - Me

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).			1	729.125,00	729.125,00
TOTAL				1		729.125,00



Proposta Readequada

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2110001/2022
 FLS. 525
 RUB. _____

Proposta aprovada!

Número : 62/2022 / Processo: 21110001/2022

Lote : 0001 / Produto : SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR; LANÇAMENTO/ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA COM FORNECIMENTO DA FIBRA; LANÇAMENTO/ANCORAGEM DE CABO DE REDE CAT6, INSTALAÇÃO DO PONTO SECUNDÁRIO (USUÁRIO 02), COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, E MONITORES DE TV; INSTALAÇÃO DAS NOVAS CÂMERAS DO VÍDEOMONITORAMENTO; RETIRAR AS CÂMERAS ANTIGAS DO VÍDEOMONITORAMENTO, SEM CAUSAR NENHUM DANO, COM CUIDADO E ZELO, AFIM DE, QUE AS MESMAS SERÃO REUTILIZADAS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VÍDEO. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO; LIMPEZA DAS LENTES DAS CÂMERAS; MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTES PERIÓDICOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, VISANDO GARANTIR SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E DIMINUIR O RISCO DE FALHAS. (SERVIÇOS PARA 12 MESES).

Fornecedor : 15.510.770/0001-51 - SCJ Segurança Digital Ltda - Me

Código	Item	Quantidade	Modelo	Marca/Fab.	Valor Unitário
0001	CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD, 30X ZOOM	10 UN	VIP 5232 SD IA	INTELBRAS	5.824,73
		82.865,00	58.247,30	0,00 %	
					-29,71 %
0002	CÂMERA DE SEGURANÇA,	20 UN	VIP 5550 Z IA	INTELBRAS	2.452,35
		83.539,40	49.047,00	0,00 %	
					-41,29 %
0003	CONECTOR P4 MACHO	1.000 UN	CONEX 1000 P4	INTELBRAS	2,01
Totais					Total Referência 1.196.383,15
Total Proposta Inicial	Total Readequada	Ref. e Proposta Inicial	Ref. e Readequada		
1.196.383,15	729.125,00	0,00 %	-39,06 %		

Ata de Propostas Readequadas

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2110001/2022
 FLS. 326
 RUB. _____

Proposta Readequada

0005	FONTE 10A 12V 120W BIVOLT CFTV.	100 UN	EFM 1210	INTELBRAS	141,50
------	------------------------------------	--------	----------	-----------	--------

22.772,00	22.772,00	14.150,00	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

-37,86 %

0006	FONTE 15A 12V 180W BIVOLT CFTV.	100 UN	EFM 1215	INTELBRAS	162,02
------	------------------------------------	--------	----------	-----------	--------

26.237,00	26.237,00	16.202,00	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

-38,25 %

0007	FONTE 20A 12V 250W BIVOLT.	100 UN	EFM 1220	INTELBRAS	183,65
------	-------------------------------	--------	----------	-----------	--------

31.497,00	31.497,00	18.365,00	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

-41,69 %

0008	FONTE REG. VOLT AC 24VAC X 3.0V.	40 UN	Fonte para Speed Dome	FC FONTES	113,85
------	-------------------------------------	-------	--------------------------	-----------	--------

11.429,20	11.429,20	4.554,00	0,00 %
-----------	-----------	----------	--------

-60,15 %

0009	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL NVD 32 CANAIS.	2 UN	NVD 1432	INTELBRAS	1.815,51
------	---	------	----------	-----------	----------

12.190,08	12.190,08	3.631,02	0,00 %
-----------	-----------	----------	--------

-70,21 %

0010	CONECTOR PLUG RJ45	1.000 UN	CONEX 1000	INTELBRAS	0,71
------	--------------------	----------	------------	-----------	------

Totais

Total Referência

1.196.383,15

Total Proposta Inicial	Total Readequada	Ref. e Proposta Inicial	Ref. e Readequada
1.196.383,15	729.125,00	0,00 %	-39,06 %

Proposta Readequada

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2110001/2022FLS. 327

RUB. _____

0012	CAIXA DE EMENDA PARA 100 UN FIBRA ÓPTICA DE 24FO.	FIBRACEM	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA	340,23
------	---	----------	------------------------	--------

34.023,00	34.023,00	34.023,00	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

0,00 %

0013	CONVERSOR DE MIDIA 50 UN FAST ETHERNET 20KM	KFSD 1120 A	INTELBRAS	327,00
------	---	-------------	-----------	--------

16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

0,00 %

0014	CONVERSOR DE MIDIA 50 UN FAST ETHERNET 20KM	KFSD 1120 B	INTELBRAS	414,84
------	---	-------------	-----------	--------

29.616,50	29.616,50	20.742,00	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

-29,96 %

0015	NOBREAK 1500VA, COM 3 UN FORMATO DE ONDA	SNB 1500 BI	INTELBRAS	1.846,86
------	--	-------------	-----------	----------

5.540,58	5.540,58	5.540,58	0,00 %
----------	----------	----------	--------

0,00 %

0016	FILTRO DE LINHA 4 50 UN TOMADAS, BIVOLT, NO	EPE 205	INTELBRAS	35,97
------	---	---------	-----------	-------

1.798,50	1.798,50	1.798,50	0,00 %
----------	----------	----------	--------

0,00 %

Totais

Total Referência

1.196.383,15

Total Proposta Inicial	Total Readequada	Ref. e Proposta Inicial	Ref. e Readequada
1.196.383,15	729.125,00	0,00 %	-39,06 %

Proposta Readequada

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2110001/2022
 FLS. 528
 RUB. _____

-16,00 %

0019	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000	2 UN	SG 2400 QR+	INTELBRAS	1.024,71
------	---	------	-------------	-----------	----------

4.580,30	4.580,30	2.049,42	0,00 %
----------	----------	----------	--------

-55,26 %

0020	MONITOR TELA 23.6, RESOLUÇÃO FULL HD, 1	3 UN	24P1U	AOC	1.295,58
------	--	------	-------	-----	----------

3.886,74	3.886,74	3.886,74	0,00 %
----------	----------	----------	--------

0,00 %

0021	COMPUTADOR CPU PROCESSADOR CORE I3,	3 UN	CPU -GAMER - 183	LONDRITECH	4.483,20
------	--	------	---------------------	------------	----------

13.449,60	13.449,60	13.449,60	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

0,00 %

0022	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO,	30 UN	POSTE TELECONICO	FORTILIGHT	2.250,83
------	---------------------------------------	-------	---------------------	------------	----------

67.524,90	67.524,90	67.524,90	0,00 %
-----------	-----------	-----------	--------

0,00 %

0023	CAIXA HERMÉTICA PRETA COM TRAVA MOD	20 UN	Caixa Hermética VOLT Padrão Telecom		112,11
------	--	-------	--	--	--------

4.514,00	4.514,00	2.242,20	0,00 %
----------	----------	----------	--------

-50,33 %

Totais

Total Referência

1.196.383,15

Total Proposta Inicial	Total Readequada	Ref. e Proposta Inicial	Ref. e Readequada
1.196.383,15	729.125,00	0,00 %	-39,06 %

CPL - TRAZIDELA BO VALE

PROC. 2110001 / 20 22

FLS. 529

RUB. _____

Proposta Readequada

0,00 %

0026	MESA CONTROLADORA HIBRIDA - ANALÓGICA,	1 UN	VTN 2000	INTELBRAS	2.567,79
------	--	------	----------	-----------	----------

5.604,67	5.604,67	2.567,79	0,00 %
----------	----------	----------	--------

-54,18 %

0027	CABO HDMI DE 15 METROS.	4 UN	CHF 2015	INTELBRAS	148,13
------	-------------------------	------	----------	-----------	--------

592,52	592,52	592,52	0,00 %
--------	--------	--------	--------

0,00 %

0028	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIBRA DE 12 FO.	520 UN	ALÇA PRE FORMADA PARA	MACLEAN POWER 10,53
------	---------------------------------------	--------	-----------------------	---------------------

5.475,60	5.475,60	5.475,60	0,00 %
----------	----------	----------	--------

0,00 %

0029	SV	1 UN	SERVIÇO	PROPRIA	170.313,33
------	----	------	---------	---------	------------

170.313,33	170.313,33	170.313,33	0,00 %
------------	------------	------------	--------

0,00 %

0030	SV2	1 UN	SERVIÇO	PROPRIA	176.764,90
------	-----	------	---------	---------	------------

474.963,33	474.963,33	176.764,90	0,00 %
------------	------------	------------	--------

-62,78 %

Totais

Total Referência

1.196.383,15

Total Proposta Inicial	Total Readequada	Ref. e Proposta Inicial	Ref. e Readequada
1.196.383,15	729.125,00	0,00 %	-39,06 %

Proposta Readequada

PROPOSTA Final.pdf



CPL - TRAZIDELA DO VALE
PROC. 2110001/20.22
FLS. 530
RUB. _____

Totais		Total Referência	
		1.196.383,15	
Total Proposta Inicial	Total Readequada	Ref. e Proposta Inicial	Ref. e Readequada
1.196.383,15	729.125,00	0,00 %	-39,06 %