



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007243/25 Data da 27/01/2025 10:14:24
Inscrição Estadual: 123142903 CPF/CNPJ: 10791565000198
Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 125 : TERREO; CEP: 65727000 - CENTRO
Telefone: (99)36453423 Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2025 10:14:24



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 027767/25 Data da 27/01/2025 10:13:30

Inscrição Estadual: 123142903 CPF/CNPJ: 10791565000198

Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 125 : TERREO; CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)36453423 Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2025 10:13:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

1XL01M79

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 2673

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
480 10.791.565/0001-98

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Endereço
RUA Santo Antonio, 125, Térreo, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4399101 - Administração de obras

Requerida em: 27 de Janeiro de 2025

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 27 de Abril de 2025

Trizidela do Vale - MA, 27 de Janeiro de 2025



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/portal/v?h=>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE SECRETARIA DE FINANÇAS	Código de Verificação VU1464TZ
	Número 2663
	Exercício 2025
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	
Razão Social CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA	Inscrição Municipal 480
Nome Fantasia CONSTRUTORA JURA	
Endereço RUA Santo Antonio, 125, Térreo, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000	
Atividade Principal 4399101 - Administração de obras	
CNPJ 10.791.565/0001-98	Nº da Inscrição do Imóvel 709
Área do Terreno (m²) 18,00	Área Total Construída (m²) 18,00
Área Utilizada (m²) 18,00	Horário de Funcionamento De Às
Observação	
ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.	
Data de Concessão 27/01/2025	Data de Validade 31/12/2025
CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22 AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO , Trizidela do Vale - MA, CEP: A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em: http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/portal/v?h=	

TERMO DE ABERTURA LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 125 - TERREO
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200784452

Arquivado em 21/05/2012

Inscrição Estadual nº 123142903
C.N.P.J. nº 10.791.565/0001-98

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2023



NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 354.278.763-91
R.G. :
C.R.C.: MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 457.385.641-20
R.G.:

BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 0162	
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000	
TRIZIDELA DO VALE / MA	
CNPJ : 10.791.565/0001-88	Inscrição Estadual: 123142903
Local de Registro : Jucema	Data Registro: 21/05/2012
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Número Registro: 21200784452
	Folha: 2
ATIVO	
CIRCULANTE	506.485,160
DISPONIVEL	179.545,220
CAIXA	175.300,370
CAIXA MATRIZ	175.300,370
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.244,850
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.244,850
ESTOQUES	326.949,940
ESTOQUES DE MERCADORIAS	326.949,940
ESTOQUE DE MERCADORIAS	326.949,940
ATIVO NAO CIRCULANTE	146.300,230
IMOBILIZADO	146.300,230
IMOBILIZADO EM USO	146.300,230
MOVEIS E UTENSILIOS	35.731,230
TERRENOS	110.569,000
TOTAL DO ATIVO	652.795,390
PASSIVO	
PATRIMONIO LIQUIDO	652.795,390
CAPITAL SOCIAL	500.000,000
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,000
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,000
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	152.795,390
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO ANTERIOR	152.795,390

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo como Patrimônio Líquido, a importância de :
 R\$652.795,39 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reals e Trinta e Nove Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023



 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 354.278.763-91 RG:
 C.R.C.: MA-MA7490



 JURACY DOS REIS SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 457.385.641-20

BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA	0162
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000	
TRIZIDEIA DO VALE / MA	
CNPJ : 10.791.565/0001-88	Inscrição Estadual : 123142903
Localidade Registro : Jucema	Data Registro : 21/05/2012
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Número Registro: 21200724452
	Folha: 3
LUCROS ACUMULADOS	152.795,39C
TOTAL DO PASSIVO	652.795,39C


Reconhecemos a exatidão da presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo como Patrimônio Líquido, a

Importância de :

R\$652.795,39 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023



NILDA MARIA DE ARAÚJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 354.278.763-91RG:
C.R.C.: MA-MA7490




JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 467.365.641-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA		0162
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro Cep : 65727-000		
Trizidela do Vale / MA		
CNPJ / CEI : 10.791.565/0001-98	Inscrição Estadual: 123142903	
Local do Registro: Jucema	Data do Registro: 21/05/2012	Nº do Registro: 21200784452
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 4
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	15.635,00	15.635,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		15.635,00
(=) Lucro Bruto		15.635,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	6.600,00	6.600,00
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	9.035,00	9.035,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2023


 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 354.278.763-91 RG:
 C.R.C.: MA-MA7490


 JURACY DOS REIS SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 457.385.641-20

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 5			0162
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG	$= \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG	
	652.795,39		
	652.795,39	ILG :	1
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC	$= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC	
	652.795,39		
	652.795,39	ILC :	1
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS	$= \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS	
	325.845,45		
	652.795,39	ILS :	0,4992
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI	$= \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI	
	179.545,22		
	652.795,39	ILI :	0,275
TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023			
 _____ NILDA MARIA DE ARAUJO REIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE C.P.F. : 354.278.783-91 RG : C.R.C. : MA-MA7490	 _____ JURACY DOS REIS SILVA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F. : 457.385.641-20		

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 0162
 Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000
 TRIZIDEIA DO VALE / MA
 CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903
 Local do Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 6

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD =	Disponível	IPD =	179.545,22
	Ativo Circulante		652.795,39
		IPD :	0,275
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE =	Estoque	IPE =	326.949,94
	Ativo Circulante		652.795,39
		IPE :	0,5008
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	652.795,39
	Ativo		652.795,39
		IPAC :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
IPC =	Fornecedores	IPC =	0,00
	Ativo Circulante		652.795,39
		IPC :	0

TRIZIDEIA DO VALEMA, 31 de DEZEMBRO de 2023


 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 354.278.763-91 RG :
 C.R.C. : MA-MA7490


 JURACY DOS REIS SILVA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 457.385.641-20

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 0162
 Rua Santo Antonio, 125 - Terraço - Centro - Cep : 65727-000
 TRIZIDELA DO VALE / MA
 CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 7



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
IVRP =	Patrimônio Líquido	652.795,39	
	Patrimônio Líquido Anterior	652.795,39	IVRP : 1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.			
IPELP =	Patrimônio Líquido	652.795,39	
	Passivo não Circulante	0,00	IPELP : 652795,39
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL			
IPET =	Patrimônio Líquido	652.795,39	
	Passivo Circulante	652.795,39	IPET : 1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO			
IPP =	Patrimônio Líquido	652.795,39	
	Passivo	652.795,39	IPP : 1

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023


 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :354.278.763-91 RG :
 C.R.C. :MA-MA7489


 JURACY DOS REIS SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :457.385.641-20

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.565/0001-08 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023			0162 Nº do Registro: 21200784452 FOLHA: 8
ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO			
CAPITALIZAÇÃO			
$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \cdot 100}{\text{Ativo}}$	$C = \frac{65.279.539,00}{652.795,39}$		G : 100
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			
$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$IC = \frac{14.630.023,00}{652.795,39}$		IC : 22,4113
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$LRP = \frac{652.795,39}{652.795,39}$		LRP : 1
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	$IEG = \frac{652.795,39}{652.795,39}$		IEG : 1
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE			
$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	$IEC = \frac{652.795,39}{652.795,39}$		IEC : 1
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$ICT = \frac{652.795,39}{652.795,39}$		ICT : 1
TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023			
 _____ NILDA MARIA DE ARAUJO REIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE C.P.F. :354.278.763-01 RG : C.R.C. :MA-MA7490	 _____ JURACY DOS REIS SILVA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F. :457.385.641-20		

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 0162
 Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000
 TRIZIDEIA DO VALE / MA
 CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 9

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{15.635,00}{652.795,39}$	IGA :	0,024
-------	--	-------	--------------------------------	-------	-------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{95.708,01}{15.635,00}$	MO :	6,12139494723377
------	---	------	-------------------------------	------	------------------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{57.087,38}{652.795,39}$	RA :	0,0875
------	---	------	--------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{5.708.738,00}{652.795,39}$	RPL :	8,7451
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{15.635,00}{15.635,00}$	IRD :	1
-------	---	-------	-------------------------------	-------	---


ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{652.795,39}{652.795,39}$	IIF :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023


 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :354.278.763-91 RG :
 C.R.C. :MA-MA7430


 JURACY DOS REIS SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :157.355.641-20

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA			0162
Rua Santo Antonio, 125 - Terco - Centro - Cep : 65727-000			
TRIZIDELA DO VALE / MA			
CNPJ: 10.791.565/0001-98	I.E.: 123142903		
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 21/05/2012	Nº do Registro: 21200784452	
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 10	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{652.795,39}{652.795,39}$
		ISG :	1

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{146.300,23}{652.795,39}$
		IGI :	0,2241

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Nilda Maria de Araújo Reis
NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :354.278.763-01 RG :
C.R.C. :MA-MA7490

Juracy dos Reis Silva
JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :457.385.641-20

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200784452

Inscrição Estadual: 123142603

Data de Registro: 21/05/2012

FOLHA: 11

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Encerrada em 31/12/2023

Licenciado para: Nilda Maria de Araújo Reis

Empresa: CONSTRUTORA SOUSA

CORDEIRO LTDA CNPJ: 10.791.565/0001-

98

End.: Rua Santo Antônio, 125- TERREO - Centro - Trizidela do Vale - MA,

CEP: 65.727-000 NIRE: 21200784452 - Data: 21/05/2012

Nota 1 - Contexto Operacional

O objeto social da Sociedade é mutuamente a sua atividade econômica principal:

43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-99 - 41.20-4-00 -

Construção de edifícios 42.11-1-01

- Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e

aeroporos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e

calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,

portos aeroportos

43.99-1-05 - Perfuração e construção de

poços de água 46.73-7-00 - Comércio

atacadista de material elétrico 47.42-3-00 -

Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais

hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados

anteriormente, sem operador

O Regime Tributário é o SIMPLES NACIONAL com base no Regime de Competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e

Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentados de

acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação

pertinentes a este tipo de sociedade.

Nota 3 - Práticas contábeis

- Disponibilidades

Regime de competência com controle auxiliares de contas a pagar e contas a receber.

- Depreciação

As depreciações obedecem ao método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

Nota 4 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o qual está totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:


Nome dos Sócios

Nº de Quotas

Valor do Capital

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :354.278.763-91 RG :
C.R.C. :MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :457.385.841-20

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cop : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200764452


Inscrição Estadual: 123142903


Data de Registro: 21/05/2012

FOLHA: 12

IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO	250.000	R\$ 250.000,00
JURACY DOS REIS SILVA	250.000	R\$ 250.000,00
Total Trizidela do Vale MA, 31/12/2020	500.000	R\$ 500.000,00

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :354.278.763-91 RG :
C.R.C. :MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :457.385.641-20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 13419
RUB. _____
Página 12 de 12 F

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
45738564120	JURACY DOS REIS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2025 09:40 SOB N° 20250159635.
PROTOCOLO: 250159635 DE 03/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501949187. CNPJ DA SEDE: 10791555000198.
NIRE: 21200784452. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2025.
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 125 - TERREO
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA


Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200784452

Arquivado em 21/05/2012

Inscrição Estadual nº 123142903
C.N.P.J. nº 10.791.565/0001-98

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2023


NILZA MARIA DE ARAUJO REIS
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 354.278.763-91
R.G. :
C.R.C.: MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 457.385.641-20
R.G.:



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1351
RUB. _____

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12501903055 em 03/02/2025, protocolo 250160234. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Número de Registro:	21200784452
CNPJ:	10791565000198
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS	MA7490
45738564120	JURACY DOS REIS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2025 15:15 SOB Nº 20250160234.
PROTOCOLO: 250160234 DE 03/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501903055. NIRE: 21200784452.
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061/01/2024
FLS. 352
RUB. F

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501438492 em 28/01/2025, protocolo 250121930. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Número de Registro:	21200784452
CNPJ:	10791565000198
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS	MA7490
45738564120	JURACY DOS REIS SILVA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2025 09:57 SOB Nº 20250121930.
PROTOCOLO: 250121930 DE 27/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501438492. NIRE: 21200784452.
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 125 - TERREO
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA


Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200784452

Arquivado em 21/05/2012

Inscrição Estadual nº 123142903
C.N.P.J. nº 10.791.565/0001-98

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2024


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 354.278.763-91
R.G. :
C.R.C.: MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 457.385.641-20
R.G.:

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 125 - TERREO
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA


Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200784452

Arquivado em 21/05/2012

Inscrição Estadual nº 123142903
C.N.P.J. nº 10.791.565/0001-98

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2024


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 354.276.763-91
R.G. :
C.R.C.: MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 457.385.641-20
R.G.:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1355
RUB. _____
Página 26 de 26

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
45738564120	JURACY DOS REIS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2025 09:57 SOB N° 20250121930.
PROTOCOLO: 250121930 DE 27/01/2025. NIRE: 21200784452.
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101120 24
FLS. 1356
RUB. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501438492 em 28/01/2025, protocolo 250121930. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Número de Registro:	21200784452
CNPJ:	10791565000198
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS	MA7490
45738564120	JURACY DOS REIS SILVA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2025 09:57 SOB Nº 20250121930.
PROTOCOLO: 250121930 DE 27/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501438492. NIRE: 21200784452.
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 0162	
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000	
TRIZIDEIA DO VALE / MA	
CNPJ : 10.791.565/0001-98	Inscrição Estadual : 123142903
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 21/05/2012
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	Número Registro: 21200784452
	Folha: 2
ATIVO	
CIRCULANTE	517.454,77 D
DISPONIVEL	194.998,62 D
CAIXA	199.753,77 D
CAIXA MATRIZ	190.753,77 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.244,85 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.244,85 D
ESTOQUES	322.456,15 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	322.456,15 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	322.456,15 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	146.300,23 D
IMOBILIZADO	146.300,23 D
IMOBILIZADO EM USO	146.300,23 D
MOVEIS E UTENSILOS	35.731,23 D
TERRENOS	110.569,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	663.755,00 D
PASSIVO	
PATRIMONIO LIQUIDO	663.755,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	163.755,00 C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO ANTERIOR	163.755,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 663.755,00 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024


 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :354.278.763-91 RG :
 C.R.C. :MA-MA7490


 JURACY DOS REIS SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :457.385.641-20


BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA	0162
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDEIA DO VALE / MA CNPJ : 10.791.565/0001-98 Local de Registro : Jucema Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	
Inscrição Estadual : 123142903 Data Registro : 21/05/2012 Número Registro: 21200784452 Folha: 3	
LUCROS ACUMULADOS	152.795,39 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	10.959,61 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	10.959,61 C
LUCRO NO PERÍODO	10.959,61 C
TOTAL DO PASSIVO	663.765,00 C

Reconhecemos e aceitamos do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de:

R\$ 663.765,00 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

TRIZIDEIA DO VALEMA, 31 de DEZEMBRO de 2024


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :354.278.763-91 RG :
C.R.C. 31A-MA7450


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :457.385.641-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA		0162
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro Cep : 65727-000		
Trizidela do Vale / MA		
CNPJ / CEI : 10.791.585/0001-00	Inscrição Estadual: 122142003	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 21/05/2012	Nº do Registro: 21200784452
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 4
Recelta Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.345,00	28.345,00
SERVIÇOS PRESTADOS		
(e) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		28.348,80
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	4.483,79	4.483,79
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		
(=) Lucro Bruto		23.865,01
(-) Despesa Operacional		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.260,00	7.260,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
DESPESAS GERAIS	5.091,60	5.091,60
DESPESAS DIVERSAS		
(c) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		16.958,81
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		16.958,81

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2024


 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :354.278.783-91 RG :
 C.R.C. :MA-MA7490


 JURACY DOS REIS SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :457.385.641-20

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.865/0001-98 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 6				0162
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$	ILG : 1
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$	ILC : 1
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA				
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{341.298,88}{663.755,00}$	ILS : 0,5142
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA				
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{194.998,62}{663.755,00}$	ILI : 0,2936

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			0162 Nº do Registro: 21200784452 FOLHA: 6
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD =	Disponível	194.998,62	
	Ativo Circulante	663.755,00	IPD : 0,2938
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE =	Estoque	322.456,15	
	Ativo Circulante	663.755,00	IPE : 0,4858
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC =	Ativo Circulante	663.755,00	
	Ativo	663.755,00	IPAC : 1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
IPC =	Fornecedores	0,00	
	Ativo Circulante	663.755,00	IPC : 0

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 7			0162
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO			
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{663.755,00}{652.795,39}$
		IVRP :	1,0168
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.			
IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{663.755,00}{0,00}$
		IPELP :	663755
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL			
IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$
		IPET :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO			
IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$
		IPP :	1

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 8			0162
ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO			
CAPITALIZAÇÃO			
C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{66.375.500,00}{663.755,00}$ C: 100
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			
IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{14.630.023,00}{663.755,00}$ IC: 22,0413
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$ LRP: 1
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$ IEG: 1
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE			
IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$ IEC: 1
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$ ICT: 1

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000 TRIZIDELA DO VALE / MA CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			0162 Nº do Registro: 21200784452 FOLHA: 9
ÍNDICE DE RENTABILIDADE			
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO			
IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	$\frac{28.345,00}{663.755,00}$	IGA : 0,0427
MARGEM OPERACIONAL			
MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	$\frac{152.795,39}{28.345,00}$	MO : 5,39055882871759
RENTABILIDADE DO ATIVO			
RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{10.959,61}{663.755,00}$	RA : 0,0165
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{1.095.961,00}{663.755,00}$	RPL : 1,6512
ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS			
IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	$\frac{28.345,00}{17.385,39}$	IRD : 1,6304
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$	IIF : 1

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 0162
Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELO DO VALE / MA
CNPJ: 10.791.565/0001-98 I.E.: 123142903
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2012 Nº do Registro: 21200784452
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 10

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{663.755,00}{663.755,00}$	ISG :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---


ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{146.300,23}{663.755,00}$	IGI :	0,2204
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

TRIZIDELO DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :354.278.763-91 RG :
C.R.C. :MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :457.385.641-20

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200784452

Inscrição Estadual: 123142903

Data de Registro: 21/05/2012

FOLHA: 11

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Encerrada em 31/12/2024

Licenciado para: Nilda Maria da Araújo Reis

Empresa: CONSTRUTORA SOUSA

CORDEIRO LTDA CNPJ: 10.791.565/0001-

98

End.: Rua Santo Antônio, 125- TERREO - Centro - Trizidela do Vale - MA,

CEP: 65.727-000 NIRE: 21200784452 - Data: 21/05/2012

Nota 1 - Contexto Operacional

O objeto social da Sociedade é mutuamente a sua atividade econômica principal:

43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-99 - 41.20-4-00 -

Construção de edifícios 42.11-1-01

- Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e

aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e

calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,

portos e aeroportos

43.99-1-05 - Perfuração e construção de

poços de água 46.73-7-00 - Comércio

atacadista de material elétrico 47.42-3-00 -

Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais

hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados

anteriormente, sem operador

O Regime Tributário é o SIMPLES NACIONAL com base no Regime de Competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e

Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentados de

acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação

pertinentes a este tipo de sociedade.

Nota 3 - Práticas contábeis

- Disponibilidades

Regime de competência com controle auxiliares de contas a pagar e contas a receber.

- Depreciação

As depreciações obedecem ao método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

Nota 4 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o qual está totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:


Nome dos Sócios

Nº de Quotas

Valor do Capital

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 354.278.763-91 RG:
C.R.C.: MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 457.385.641-20

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Rua Santo Antonio, 125 - Terreo - Centro - Cep : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200784452

Inscrição Estadual: 123142903


Data de Registro: 21/05/2012

FOLHA: 12

IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO	250.000	R\$ 250.000,00
JURACY DOS REIS SILVA	250.000	R\$ 250.000,00
Total Trizidela do Vale MA, 31/12/2020	500.000	R\$ 500.000,00

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024


NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 354.278.763-91 RG :
C.R.C.: MA-MA7490


JURACY DOS REIS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 457.385.641-20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 12 de 12
IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1368
RUB. /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
45738564120	JURACY DOS REIS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2025 09:07 SOB N° 20250121476.
PROTOCOLO: 250121476 DE 27/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501429787. CNPJ DA SEDE: 10791565000198.
NIRE: 21200784452. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000314
Nome: NILDA MARIA DE ARAUJO REIS CPF: 354.278.763-91
CRC/UF n.º MA-007490/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: construtora sousa cordeiro ltd

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 354.278.763-91 Controle : 6563.7505.8132.8446

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 01106/2024
FLS. 1370
RUB. /

DECLARAÇÃO

EU, NILDA MARIA DE ARAUJO REIS, INSCRITO NO CRC/MA 7490/O-2, CONTADOR DECLARO QUE A EMPRESA CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, CNPJ: 10.791.565/0001-98, COM SEDE NA RUA SANTO ANTONIO, Nº 125, TERREO, CENTRO, CEP: 65.727-000, TRIZIDELA DO VALE/MA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JURACY DOS REIS SILVA, CPF: 457.385.641-20, ATENDE OS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NO EDITAL.

TRIZIDELA DO VALE – MA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025.

NILDA MARIA DE ARAUJO
REIS:35427876391

Assinado de forma digital por
NILDA MARIA DE ARAUJO
REIS:35427876391
Dados: 2025.02.07 10:56:55 -03'00'

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
CONTADOR
CRC/MA 7490/O-2



CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO
CNPJ: 10.791.565/0001-98

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1371
RUB. F

Rua Santo Antônio, Nº125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA
E-mail: jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao
MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA

Referência:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 4/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, estabelecida na Rua Santo Antonio, nº 125, Térreo, Centro, CEP: 65.727-000, Trizidela do Vale/MA, por mim legalmente representada, não possui compromissos que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBRAS OU SERVIÇOS	VALOR DO COMPROMISSO R\$	VALOR JÁ FATURADO R\$	CONTRATANTE
-	-	-	-	-	-

SOMATÓRIOS	-
VALOR DO COMPROMISSO	-
VALOR JÁ FATURADO	-
VALOR DO COMPROMISSO – VALOR JÁ FATURADO - SC	-

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:



CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO
CNPJ: 10.791.565/0001-98

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1372
RUB. _____

Rua Santo Antônio, Nº125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA
E-mail: jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAL	ÍNDICE
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	LG = $\frac{517.454,77 + 0}{0 + 0}$	LG = 517.454,77
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	LC = $\frac{517.454,77}{0}$	LC = 517.454,77
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = $\frac{517.454,77 + 146.300,23 + 0}{0 + 0}$	SC = 663.755,00

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Trizidela do Vale/MA, 11 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
JURACY DOS REIS SILVA
Data: 11/02/2025 22:04:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
CNPJ Nº 10.791.565/0001-98
JURACY DOS REIS SILVA
CPF Nº 457.385.641-20
Sócio Administrador

NILDA MARIA DE
ARAUJO
REIS:35427876391

Assinado de forma digital por
NILDA MARIA DE ARAUJO
REIS:35427876391
Dados: 2025.02.12 08:45:05 -03'00'

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS
CRC/MA 7490/O-2
CONTADORA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 27/01/2025

Nº da certidão: 12500289060

Data de validade: 27/03/2025

Código de Validação: 98a4d070c7

NOME: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 06110/2024
FLS. 1374
RUB. _____

Nº 916487/2024
Emissão: 29/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W39w1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL ARAUJO CUNHA
Registro: 1104234610
CPF: ***.447.683.**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/10/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
Data de Formação: 28/09/2001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 06110/2024
FLS. 1375
RUB. _____

Nº 921081/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 28/02/2025
Chave: 9w7C8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Registro: 0000013266

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 21/05/2012

Faixa: 3

Objetivo Social: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ESCAVADEIRA-PÁ CARREGADEIRA - PATROL - RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SANTO ANTONIO, 125, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE, MA, 65727000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/05/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013266EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306056284. Data de vencimento do boleto: 28/02/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SAMUEL ARAUJO CUNHA

Registro: 1104234610

CPF: ***.447.683.**

Data Início: 04/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/01/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO

CPF: ***.315.183.**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: JURACY DOS REIS SILVA

CPF: ***.385.641-**

Função: SOCIO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 06110/2024
FLS. 1376
RUB. F
Nº 921081/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 28/02/2025
Chave: 9w7C8





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
 Nº 2877315/2025 Folha 1/11



Interessado (s)

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA Registro: 0000013265

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 125 - CENTRO - TRIZIDELA DO VALE

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 29/01/2025 Cadastro: 29/01/2025 Situação: Aberto

Descrição: SOLICITAÇÃO DA INCLUSÃO DO ENGENHEIRO CIVIL SAMUEL ARAÚJO CUNHA, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	29/01/2025	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANEXO	03/02/2025	ART DEFINITIVA DE CARGO OU FUNÇÃO
ANEXO	03/02/2025	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANEXO	31/01/2025	ART DEFINITIVA DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	29/01/2025	COMPROVANTE DE RESIDENCIA DO PRETENSO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO	29/01/2025	ART DE CARGO OU FUNÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA.

Movimentos


Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	29/01/2025 17:33:44	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	29/01/2025 17:33:44	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS
3	Lidamir Maria Aguiar da Silva	31/01/2025 09:43:25	Recebimento	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS



Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Descrição	Usuário	Lidamir Maria Aguiar da Silva	Data do Despacho	31/01/2025 09:43:34
Descrição	Prezado, deve anexar ART com data corrigida.			
Resposta	Data da Resposta	31/01/2025 13:14:33		
Descrição	A data de Registro que consta na ART é 27/01/2025.			
Descrição	Usuário	Lidamir Maria Aguiar da Silva	Data do Despacho	31/01/2025 13:31:53
Descrição	Prezado, observar e corrigir o prazo do contrato de prestação de serviço, pois o mesmo apresenta duas informações contraditórias e corrigir o prazo da prestação de serviço na ART.			
Resposta	Data da Resposta	03/02/2025 15:49:20		
Descrição	EM ANEXO, CONTRATO E ART DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ASSINADOS.			

Movimentos ao coligado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------





PAGO EM 28/01/2025 PIX UOLBANK

82650000000-3 26970231030-2 55320250100-1 00001000000-B
SAE MÃO RASURE AUTENTICAÇÃO NO VERSO APOINTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE ABAIXO E PÁGUE COM PIX

SAE VENCIMENTO 28/01/2025 VALOR R\$ 26,97
030553-2 SAMUEL ARAUJO CUNHA RUA ZOLA BAYMA, 15 - QD 188 A - SAO SEBASTIAO II

SAE VENCIMENTO 28/01/2025 VALOR R\$ 26,97
O PAGAMENTO DA SUA FATURA DE AGUA EM DIA PERMITE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS. AUTO RELIÇÃO PELO CONSUMIDOR, INDEBILITADA EM COBRANÇAS E MULTAS E CONSUMOS NÃO REGISTRADOS.

Table with columns: DATA, VALOR, DESCRICAO, COT, PREST, VALOR. Includes rows for 'SERVICOS E TAXAS' and 'PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA'.

SAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO
CNPJ: 06.109.789/0001-08
Av. T. de Melo, 1878 - Centro - CEP: 65.400-000
Fone: (99) 3681-1298 - Codo-MA

030553-2 PAR R-1 A 01 03/2011 25013055314/01/2025
CPF: 508.447.582,21

FATURA DE AGUA
RUA ZOLA BAYMA, 15 - QD 188 A - SAO SEBASTIAO II



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2877315/2025, emitido em 29/01/2025. Documento do Protocolo 216 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt. em 29/01/2025

RUBRICA 1378
PROC. 06110112024
RIZIDELA DO VALE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 8.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250872394

Folha 6/11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
SABRIL ARAUJO CUNHA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
FURP: 1104254610
Registro: 8894-02/24 MA

2. Contratante
Contratante: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
RUA SANTO ANTONIO
Complemento: TERRECO
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Atividade Institucional: Outros
CPF/CNPJ: 10.791.585/0001-08
Nº: 125
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65727000

3. Vínculo Contratual
Unidade contratante: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Data de início: 27/01/2025
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do contrato: Construtora(s) de Obras
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65727000
Previsão de término: 27/01/2025

4. Atividade Técnica
1003 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > R3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)
Quantidade: 10,00
Unidade: Mens

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA SOUSA CORDEIRO LTDA COM JORNADA DE TRABALHO DE 10 HORAS SEMANAIS.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6262/2004 e 6451/2018.

7. Entidade de Classe
GENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
Assinatura: *Sabrill Araújo Cunha*
SABRIL ARAUJO CUNHA - CPF: 005.447.915-01
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA - CNPJ: 10.791.585/0001-08

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor
Valor da ART: R\$ 163,83 Registrada em: 27/01/2025 Valor pago: R\$ 163,83 Nosso Número: 6306852825

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2877315/2025, emitido em 29/01/2025. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 29/01/2025




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cra.ma.aba.com.br/public/art>, com a chave: 5504c
Impresso em: 28/01/2025 às 12:42:38 por: ip: 202.104.125.78

www.crea.ma.org.br | contato@creama.org.br
Tel: (68) 2100-6300 Fax: (68) 2104-6300



Este documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse o aba Documentos.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 8.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº HA20250872384

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
SARUEL ABRAJAO CURIA
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RFP: 1194234610
Registro: 6894-DREMA-MA

2. Contratante
Contratante: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA.
RUA SANTO ANTONIO
Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
UF: MA
CEP: 65727000
CPF/CNPJ: 10.791.962/0001-02
Nº: 125
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
UF: MA
CEP: 65727000
Data de início: 27/01/2025
Previsão de término: 27/01/2025
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 83367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	Mens

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA SOUSA CORDEIRO LTDA COM JORNADA DE TRABALHO DE 10 HORAS SEMANAIS.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 6451/2018.

7. Entidade da Classe
SENTE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
data _____
SARUEL ABRAJAO CURIA - CPF: 108.667.823-91
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA. - CNPJ: 10.791.962/0001-02

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor
Valor da ART: R\$ 102,00 Registrada em: 27/01/2025 Valor pago: R\$ 102,00 Nome Número: 0308052828

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2877315/2025, emitido em 29/01/2025. Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 31/01/2025




A validade desta ART pode ser verificada em: <http://trizeia-ma.sibz.com.br/validar/>, com a chave: 5504c
Impresso em: 28/04/2025 às 12:48:32 por: (p) 202.108.132.78

www.crea.ma.org.br atendimento@crea.ma.org.br
Tel: (98) 2108-0200 Fax: (98) 2190-0303



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a validade original do documento, acesse o www.crea.ma.org.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250874768

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250872384

1. Responsável Técnico
SABUEL ARAUJO CUNHA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1104234616
Registro: 6884-026A MA

2. Contratante
Contratante: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA.
RUA SANTO ANTONIO
Complemento: TERREO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
País: Brasil
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65727000
CPF/CNPJ: 10.791.565/0001-99
Nº: 125
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
RUA SANTO ANTONIO
Complemento:
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Data de início: 27/01/2025
Provisão de término: 27/01/2025
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65727000
Nº: 125

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3357 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	hsem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA SOUSA CORDEIRO LTDA COM JORNADA DE TRABALHO DE 10 HORAS SEMANAIS.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2016.

7. Entidade de Classe
SENQE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
Data _____
SAMUEL ARAUJO CUNHA - CPF: 038.447.883-01
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA. - CNPJ: 10.791.565/0001-99



Documento assinado eletronicamente
com produção de login e senha
SAMUEL ARAUJO CUNHA
RNP: 1104234616
Data: 03/02/2025 16:18:05

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 03/02/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://craa-ma.zikac.com.br/publico/>, com a chave: 51993Y
Impresso em: 03/02/2025 às 15:15:05 por: ip: 200.106.135.70

www.crea.ma.org.br atendimento@crea.ma.org.br
Tel: (98) 2106-3000 Fax: (98) 2106-8303



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2877315/2025, emitido em 29/01/2025. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 03/02/2025



Esse documento foi assinado eletronicamente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse o aba Documentos.

CARTA DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Ao Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA

Referência: Concorrência Eletrônica nº 4/2025.

Eu, HARLEY DE ALMEIDA FREITAS, abaixo assinado, portador do documento de identidade número 599945187, CREA nº 2609957289 e CPF nº 015.758.983-81, residente na Rua Genesio Carvalho, nº 688, Centro, na Cidade Esperantinópolis, Estado do Maranhão, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe técnica da empresa CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 10.791.565/0001-98, no processo de licitação que tem como objeto a contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Esperantinópolis/MA, 17 de fevereiro de 2025.

HARLEY DE
ALMEIDA
FREITAS:015
75898381

Assinado de forma
digital por HARLEY DE
ALMEIDA
FREITAS:01575898381
Dados: 2025.02.17
15:59:05 -03'00'

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 2609957289
CPF: 015.***.***-81



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1383
 RUB. _____

Registro Nacional
260995728-9

CONFIEA CREA

Nome

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Filiação

FRANCISCO GALDINO DE FREITAS SOBR
 MARIA DE ALMEIDA FREITAS

C.P.F.

015.758.983-81

Documento de Identidade

12.545.281.999 SSP-MA

Tipo Sang

Nascimento

26/02/1985

Naturalidade

ESPERANTINOPOLIS

UF

MA

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-SP

Emissão

23/09/2011

Data de Registro

27.08/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea

5063652129



Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



O TERRITÓRIO NACIONAL
 2262863121

NOME **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** IRIZIQUETA DO VALE
 PROC. 06/10/2024
 FLS. 1386
 RUB.



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
599945187 SSP SP

CPF **015.758.983-81** DATA NASCIMENTO **26/02/1985**

FILIAÇÃO
FRANCISCO GALDINO DE FREITAS SOBRINHO
MARIA DE ALMEIDA FREITAS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03483137003

VALIDADE
19/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
19/01/2005

OBSERVAÇÕES



Harley de Almeida Freitas

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
20/01/2022

Francisco Galvão Suzar de Oliveira
 Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

36428842492
MA046141855

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2262863121

MARANHÃO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1385
RUB. _____

Página 1/1

Nº 915817/2024
Emissão: 13/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZCWZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Registro: 2609957289
CPF: 015.***.***-81

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 16/09/2011
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 13029

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: C.I.C.E.NAT.E.TEC.DA UNIV.DE GUARULHOS
Data de Formação: 16/03/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H C F CONSTRUTOIRA ALMEIDA LTDA

Registro: 0005455316
CNPJ: 40.352.970/0001-70
Data Início: 30/11/2021
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: G LOPES DA SILVA LTDA

Registro: 0000012547
CNPJ: 10.262.042/0001-05
Data Início: 11/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005409373
CNPJ: 23.270.273/0001-51
Data Início: 03/06/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/05/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 06110/12024
FLS. 1386
RUB. / Página 1/15

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897070/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAMUEL ARAUJO CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAMUEL ARAUJO CUNHA**
Registro: **6894-D/MA MA** RNP: **1104234610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230650409** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/05/2023** Baixada em: **14/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME** CPF/CNPJ: **29.595.280/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO** Nº: **1670**
Complemento: **Bairro: AEROPORTO**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1.437.352,12** Tipo da contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO** Nº: **1670**
Complemento: **ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL** Bairro: **AEROPORTO**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Coordenadas Geográficas: **-4.568837, -44.608538**
Data de início: **10/06/2021** Conclusão efetiva: **31/05/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME** CPF/CNPJ: **29.595.280/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1850.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM PREDIOS E ANEXOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRIZIDELA DO VALE - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897070/2023
23/11/2023, 14:08
9W92Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9W92Y





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que o profissional **SAMUEL ARAUJO CUNHA**, CREA-MA nº 6894-D MA, Responsável Técnico da empresa **CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.791.565/0001-98, com sede na Rua Santo Antônio, n 125, centro, CEP 65.727-000, município de Trizidela do Vale - MA, executou com bom desempenho os serviços de **Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA)**, descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ: 29.595.280/0001-00

CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA). – Contrato nº 1006001-2/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME (CNPJ: 29.595.280/0001-00)

ART Nº: MA20230650409

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: Início 10/06/2021 – Término 31/05/2023

ENDEREÇO: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727- 000 - Trizidela do Vale/MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – MA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME CNPJ: 29.595.280/0001-00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727- 000 - Trizidela do Vale/MA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ: 29.595.280/0001-00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727- 000 - Trizidela do Vale/MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- **Site:** www.trizideladovale.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 697070/2023, em 23/11/2023 em emissão



Certidão nº 697070/2023
24/11/2023, 08:18

Chave de Impressão: 9W92Y
O documento neste site registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA – CNPJ: 10.791.565/0001-98
Endereço: Rua Santo Antônio, Nº 125, Térreo, CEP: 65.727-000, no Município de Trizidela do Vale - MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SAMUEL ARAUJO CUNHA – Registro no CREA-MA: 13266 Título Profissional: 1110200 – Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 1104234610
CPF: 508.447.683-91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA). – Contrato nº 1006001-2/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME (CNPJ: 29.595.280/0001-00)

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.437.352,12 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos)

CONTRATO:

Contrato nº 1006001-2/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME (CNPJ: 29.595.280/0001-00)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SAMUEL ARAUJO CUNHA – Registro no CREA-MA: 13266
CPF: 508.447.683-91

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

MA20230650409

PERÍODO:

Início 10/06/2021 – Término 31/05/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA). – Contrato nº 1006001-2/2021

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 em emitida



Certidão nº 897070/2023
24/11/2023, 08:18
Chave de Impressão: 8W932Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	90,00
1.2	SINAPI	00037524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	250,00
1.3	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	125,00
1.4	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	1.250,00
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE					
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,00
2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,00
2.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,00
3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					
3.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	13,00
3.2	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00
3.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.250,00
3.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	750,00
3.5	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.250,00
3.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	250,00
3.7	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00
3.8	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	375,00
3.9	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	250,00
3.10	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.504,00
3.11	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	375,00
3.12	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	375,00
3.13	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023, emitida em



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18

Chave de Impressão: 9W92Y

Este documento nesta ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
4.1	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	25,00
4.2	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	13,00
4.3	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	13,00
IMPERMEABILIZAÇÃO					
5.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	500,00
5.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	75,00
VEDAÇÕES					
6.1	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	375,00
6.2	SINAPI	74229/001	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	25,00
6.3	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	50,00
6.4	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,00
6.5	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,00
6.6	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00
6.7	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00
6.8	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00
6.9	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00
LAJE					
7.1	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	50,00
REVESTIMENTOS					
8.1	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023, emitida em



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18

Chave de Impressão: 9WS2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

8.2	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	38,00
8.3	PRÓPRIA	COMP-759394	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1.500,00
8.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	250,00
9.0			PISO		
9.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	20,00
9.2	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	250,00
9.3	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	750,00
9.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	500,00
9.5	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,00
9.6	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	250,00
9.7	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	250,00
10.0			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO		
10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	500,00
11.0			ESQUADRIAS		
11.1	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	25,00
11.2	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	38,00
11.3	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023.



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18

Chave de Impressão: 9W92Y

O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

11.4	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	13,00
11.5	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	25,00
11.8	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	25,00
11.7	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,00
11.8	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,00
11.9	SINAPI	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,00
12.0 PINTURAS					
12.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.500,00
12.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.250,00
12.3	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.250,00
12.4	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	125,00
12.5	SINAPI	6062	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	125,00
13.0 COBERTURA EM MADEIRA					
13.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	850,00
13.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	925,00
13.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	250,00
13.4	SINAPI	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023
 emitida em



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18
 Chave de Impressão: 9W92Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

13.5	SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	5,00
13.6	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	250,00
13.7	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,00
13.8	SINAPI	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	2.500,00
14.0			FORRO		
14.1	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.250,00
14.2	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	750,00
15.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
15.2	SINAPI	00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	3,00
15.3	SINAPI	00039686	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	3,00
15.4	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	25,00
15.5	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	25,00
15.6	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	25,00
15.7	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	25,00
15.8	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
15.9	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
15.10	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
15.11	SINAPI	00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	125,00
15.12	SINAPI	00002679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	125,00
15.13	SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	958,00
15.14	SINAPI	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023.



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18

Chave de Impressão: 9W92Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/11/2023, às 08:18.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

15.15	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.000,00
15.16	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.750,00
15.17	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.375,00
15.18	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
15.19	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
15.20	SINAPI	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	125,00
15.21	SINAPI	00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	50,00
15.22	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00
15.23	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00
15.24	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00
15.25	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00
15.26	SINAPI	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	250,00
15.27	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	250,00
15.28	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	13,00
15.29	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	75,00
15.30	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	13,00
15.31	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	13,00
15.32	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	13,00
16.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023, emitida em



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18

Chave de Impressão: 9W92Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

16.1	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500,00
16.2	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00
16.3	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
16.4	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	125,00
16.5	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	125,00
16.6	SINAPI	00011868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPAS	UND	5,00
16.7	SINAPI	00037104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPAS	UND	5,00
16.8	SINAPI	00001955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	8,00
16.9	SINAPI	00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	8,00
16.10	SINAPI	00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	8,00
16.11	SINAPI	00001958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	25,00
16.12	SINAPI	00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	25,00
16.13	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00
16.14	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	50,00
16.15	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	50,00
16.16	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	25,00
16.17	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	13,00
16.18	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	50,00
16.19	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 emitida



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18
 Chave de Impressão: 9W32Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizidelaovale.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/11/2023, às 08:18.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

16.20	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	50,00
16.21	SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00
16.22	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.23	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UND	13,00
16.24	SINAPI	96664	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UND	13,00
16.25	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	13,00
16.26	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.27	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.28	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.29	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.30	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.31	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.32	SINAPI	89385	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.33	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
16.34	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00
16.35	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00
16.36	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
16.37	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 em



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18
 Chave de Impressão: 9W92Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizidcladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

16.38	SINAPI	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
16.39	SINAPI	00007608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UND	13,00
16.40	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
16.41	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
16.42	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
17.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
17.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00
17.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00
17.3	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
17.4	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00
17.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	125,00
17.6	SINAPI	00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7382)	M	100,00
17.7	SINAPI	00041931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7382)	M	50,00
17.8	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	8,00
17.9	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	8,00
17.10	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UND	8,00
17.11	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	25,00
17.12	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	5,00
17.13	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 emitida



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18
 Chave de Impressão: 9W92Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizidelaovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

17.14	SINAPI	98084	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	3,00
17.15	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	3,00
17.16	SINAPI	00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UND	3,00
17.17	SINAPI	00039364	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	UND	3,00
17.18	SINAPI	00037949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	50,00
17.19	SINAPI	00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	50,00
17.20	SINAPI	00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	50,00
17.21	SINAPI	00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	50,00
17.22	SINAPI	00037950	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	50,00
17.23	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	25,00
17.24	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	8,00
17.25	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	5,00
17.26	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00
18.0 ACESSIBILIDADE					
18.1	PRÓPRIA	COMP-512170	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	10,00
18.2	PRÓPRIA	COMP-492729	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	25,00
18.3	SINAPI	00036223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UND	25,00
19.0 DRENAGEM PLUVIAL					
19.1	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 emitida



Certidão nº 897070/2023
 24/11/2023, 08:18
 Chave de Impressão: 9W92Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.358.070/0001-22

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024 Página 14/15
FLS. 1399
RUB. F

19.2	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,00
19.3	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,00
19.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,00
19.5	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	125,00
19.6	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	125,00
19.7	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	125,00
19.8	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	125,00
19.9	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	63,00
19.10	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	25,00
19.11	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	25,00
19.12	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	25,00
19.13	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	25,00
19.14	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	25,00
19.15	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	13,00
19.16	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	13,00
20.0			DIVERSOS		
20.1	SINAPI	00011692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	5,00
20.2	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	13,00
20.3	SINAPI	00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	8,00
21.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.1	PRÓPRIA	COMP. 02	LIMPEZA FINAL	M2	10.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 emitida em



Certidão nº 897070/2023
24/11/2023, 08:18
Chave de Impressão: 9W62Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vaie-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizidelaadovale.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/11/2023, às 08:18.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

Os serviços e quantitativos presentes no orçamento, citados também na ART, foram elaborados em obediência às especificações e normas técnicas, com mão de obra especializada, de forma criteriosa e satisfatória, totalizando o valor de R\$ 1.437.352,12 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos).

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica da empresa, onde todos os serviços foram desempenhados de acordo com os parâmetros solicitados em contrato.

TRIZIDELA DO VALE (MA), 23 DE NOVEMBRO DE 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYANE RIBEIRO GALVAO
Data: 23/11/2023 00:39:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RAYANE RIBEIRO GALVAO
Engenheira Civil
CREA-MA 111.789.034-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897070/2023, em 23/11/2023 emitida



Certidão nº 897070/2023
24/11/2023, 08:16
Chave de Impressão: 9W932Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2021
FLS. 101
RUB. +

Página 1/16

Nº 777524/2017
Emissão: 22/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 0y242

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL ARAUJO CUNHA

Registro: 1104234610

CPF: 508.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/10/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 28/09/2001

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

G LOPES DA SILVA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170074572

Certidão nº 777524/2017

22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA**

Endereço: **RUA DR. JOSE FALCÃO, 150, CENTRO JOSELÂNDIA-MA**

CNPJ nº **06.376.974/0001-50**

Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME**

Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 310A CENTRO TRIZIDELA DO VALE-MA**

CNPJ nº **10.292.042/0001-05/ Registro no CREA/MA nº 00012547/EM-MA**

Responsável Técnico: **SAMUEL ARAUJO CUNHA- ENG. CIVIL, CREA/CONFEA nº 0001104234610XXXX**

Anotação de Responsabilidade Técnica: **ART nº 00011042346105121210 de 13/03/2016 substituída pela ART MA20170074572 de 13/01/2017**

Período de serviço: **13/03/2016 A 13/01/2017**

Obra: **EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA - MA. DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016**

Local: **POVOADO CANAS DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA-MA.**

Atestamos para os devidos fins de fazer prova junto a outras Repartições Públicas e Privadas, que a empresa acima identificada, executou as obras de: **EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016.**

DADOS BÁSICOS E ESTRUTURAIS MAIS SIGNIFICANTES

- CONCRETO ESTRUTURAL FCK DE 15 A 25Mpa.....	11,00m3
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERAMICOS FURADOS.....	151,14m2
- REBOCO INTERNO E EXTRENO C/ ARG. CIM. AREIA 1:6 ESP. 25mm.....	508,38m2
- PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO TINTA ACRILICA.....	815,76m2
- LAJE PREMOLDADA TRELIÇADA	320,30m2
- COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICAS.....	919,65m2
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO PEI-4 OU SUPERIOR.....	666,07m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1403
 RUB. /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Josélandia - MA


Obra realizada obedecendo aos padrões técnicos e normas vigentes, demonstrando total capacidade técnica na execução do que foi proposto e atendendo satisfatoriamente as exigências contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

- Certidão de acervo técnico – Anexo I
- ART da obra – Anexo II
- Planilhas orçamentária – Anexo III

Atestamos ainda que não houve até o presente momento, nada que desabone a sua conduta e capacidade técnica.

Josélandia - MA, em 16 de janeiro de 2017.




WABNER FEITOSA SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 335.740.063-49


PELOPIDAS PINHEIRO DE MOURA
 ENG. CIVIL
 CREA/CONFEA: 1107528631
 CPF: 281.588.813-00

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
 Reconheço como verdadeira a assinatura
 indicada pela sra.
 Pedreiras (MA) 06/10/2017
 Em Teste da Verdade
 João Portugal Leite
 Escrevente Autorizado

Felipe Eduardo Holanda Braúna
 Oficial do Registro Substituto

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedreiras - Maranhão
 Lucy M. Holanda Braúna
 Oficial do Registro Substituto
 Felipe E. Holanda Braúna
 Oficial do Registro Substituto
 000027970053

TOMADA DE PREÇOS 003/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: POVOADO CANAS JOSELANDIA -MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	6,00	203,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023

Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27
 Chave de Impressão: 0y242
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	und	1,00	4264,29	
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	727,28	7,65	
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	und	1,00	1569,35	
Subtotal item 1.0					0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	120,24	32,06	
2.2	Apioamento manual de fundo de vala	m2	148,82	6,19	
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	62,48	32,06	
2.4	Aterro interno com apioamento com transporte em carrinho de mão	m3	124,50	35,69	
Subtotal item 2.0					0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m2	239,89	118,20	
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m3	75,19	497,30	
3.2	BALDRAME				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m3	17,07	497,30	
Subtotal item 3.0					0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO				
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,40	497,30	2.188,12
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,60	497,30	3.282,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017

22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m2	320,30	59,74	19.134,72
Subtotal item 4.0					24.605,02
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	24,89	1.294,28
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	23,18	139,08
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	19,33	502,58
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	16,01	1.360,85
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	12,49	1.523,78
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	und	2,00	39,50	79,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	und	12,00	17,54	210,48
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	und	10,00	13,05	130,50
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	und	1,00	200,58	200,58
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	und	2,00	254,56	509,12
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	und	1,00	281,43	281,43
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	und	2,00	155,91	311,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	und	1,00	189,92	189,92
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	und	2,00	206,69	413,38
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	und	1,00	180,75	180,75
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27
 Chave de Impressão: 0y242

O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 06110/2024
 FLS. 1406
 RUB. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	und	1,00	12780,17	12.780,17
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00	822,69	822,69
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	5,00	59,84	299,20
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	22,44	538,56
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	24,69	1.234,50
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	30,52	763,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	33,42	2.907,54
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	6,00	85,02	510,12
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	und	1,00	65,08	65,08
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	654,39	654,39
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	7,00	563,39	3.943,73
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	423,81	2.119,05
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	und	3,00	573,17	1.719,51
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	und	3,00	442,39	1.327,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

IRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 06110112024
 FLS. 403
 RUB. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	und	2,00	397,64	795,28
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	6,00	349,03	2.094,18
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	186,96	186,96
5.9.7	Papeira de louça, conforme especificações	und	8,00	24,93	199,44
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	und	3,00	22,43	67,29
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	und	1,00	198,06	198,06
5.10	METAIS				
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	und	2,00	74,78	149,56
5.10.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	97,36	486,80
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	9,00	19,94	179,46
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	und	2,00	104,70	209,40
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	6,00	149,57	897,42
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00	205,09	410,18
Subtotal item 5.0					42.886,29
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	10,00	9.000,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	9,73	291,90
6.2	FIOS E CABO				
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1500,00	1,20	1.800,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	2300,00	4,51	10.373,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	7,25	1.087,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

IRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0611012024
 FLS. 1408
 RUB. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	8,49	2.547,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	10,22	1.533,00
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	12,47	2.494,00
6.3	CABO TELEFÔNICO				
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	4,11	287,70
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	3,47	121,45
6.4	INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	24,00	18,44	442,56
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	und	9,00	20,49	184,41
6.4.3	Interruptor para ventilador	und	4,00	11,17	44,68
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida		7,00	16,58	116,06
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	und	53,00	17,20	911,60
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	und	5,00	23,43	117,15
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	und	97,00	4,24	411,28
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	und	5,00	4,61	23,05
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	und	94,00	5,12	481,28
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	91,45	91,45
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	3,00	59,01	177,03
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	3,00	64,83	194,49
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	87,25	87,25
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,01	59,01
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,01	59,01
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00	59,84	119,68
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	7,00	64,83	453,81
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	87,25	87,25
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,84	59,84
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00	64,83	129,66
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	65,00	65,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	und	1,00	1600,35	1.600,35
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	5,00	158,84	794,20
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	und	1,00	168,90	168,90
6.14	LUMINÁRIAS				
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	und	5,00	33,37	166,85
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	und	75,00	79,60	5.970,00
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

IRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 4110
 RUB.

 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

 CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	241,70	46,58	11.258,39
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	und	37,00	176,99	6.548,63
6.15.3	Conector e descida para pilares	und	26,00	6,68	173,68
Subtotal item 6.0					62.252,21
7.0	PAREDES E PAÍNES				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	151,14	35,90	5.425,93
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	20,94	0,00
7.2	DIVISÓRIA				
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32	648,12	7.336,72
7.3	ELEMENTO VAZADO				
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m ²	10,00	41,99	0,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	59,55	4,19	0,00
Subtotal item 7.0					12.762,64
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	und	6,00	333,71	2.002,26
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	8,00	324,06	2.592,48
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	und	6,00	349,01	2.094,06
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	und	3,00	180,85	542,55
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	und	2,00	200,65	401,30
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	60,60	274,20	16.616,52
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIR				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	20,00	91,02	1.820,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023


 Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	60,00	7,23	433,80
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	und	5,00	29,11	145,55
Subtotal item 8.0					26.648,92
9.0	COBERTURA				
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	919,65	159,01	146.233,55
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	66,08	11.894,40
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m2	164,70	8,68	1.429,60
9.2	CHAPAS				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	68,06	1.674,28
Subtotal item 9.0					161.231,82
10.0	REVESTIMENTO				
10.1	MASSA				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	1488,76	15,26	22.718,48
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	508,38	15,26	7.757,88
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m2	815,76	21,75	17.742,78
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m2	673,00	19,70	13.258,10
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m2	508,38	23,44	11.916,43
10.2	ACABAMENTO				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m2	673,00	125,70	84.596,10
Subtotal item 10.0					157.989,76
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m3	53,28	38,90	2.072,59
11.2	ACABAMENTO				
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m2	666,07	75,79	50.481,45
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				
11.3.1	Piso em concreto simples despolvoado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	149,39	40,39	6.033,86
Subtotal item 11.0					58.587,90
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS				
12.1	SOLEIRA				
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	41,99	1.037,15
12.2	RODAPÉ				
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	36,91	2.066,96
Subtotal item 12.0					3.104,11
13.0	PINTURAS				
13.1	ACRÍLICA				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	815,76	42,63	34.775,85
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	508,38	42,63	21.672,24
13.2	ESMALTE				
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m2	80,00	38,89	3.111,20
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m2	268,00	35,82	9.599,76
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	121,20	37,40	4.532,88
Subtotal item 13.0					73.691,93
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
14.1	CONCRETO				

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	109,68	1.184,54
14.2	BANCADA				
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	und	2,00	1844,48	3.688,96
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	und	1,00	178,45	178,45
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	und	1,00	325,58	325,58
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	und	1,00	483,79	483,79
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	und	2,00	449,47	898,94
14.3	MADEIRA				
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m2	21,28	294,65	6.270,15
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m2	1,50	235,31	352,97
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m2	9,54	59,83	570,78
14.4	INCÊNDIO				
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	und	7,00	249,28	1.744,96
14.5	GÁS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017

22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 07242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00	55,16	386,12
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	5,00	31,16	155,80
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	1,00	36,15	36,15
14.5.4	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	2,00	27,42	54,84
14.5.5	Registro esfera Ø 3/4"	und	1,00	104,84	104,84
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	3,00	27,42	82,26
14.5.7	VIDROS				
14.5.8	Vidro liso incolor 4mm	m ²	50,58	105,45	5.333,66
14.5.9	Vidro canelado incolor 4mm	m ²	2,10	34,41	72,26
14.5.10	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m ²	11,40	64,84	739,18
Subtotal item 14.0					22.664,23
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA:				
15.1	Rede Lógica				
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	39,20	4.312,00
15.1.2	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	und	26,00	29,73	772,98
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	und	45,00	26,05	1.172,25
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	25,04	1.126,80
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	11,82	1.536,60
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	15,56	3.189,80
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	und	1,00	65,29	65,29
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	und	1,00	350,45	350,45
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	und	19,00	13,34	253,46
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	und	19,00	6,30	119,70
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	und	5,00	41,80	209,00
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	und	22,00	16,17	355,74
Subtotal item 15.0					13.464,07
16.0	PORTAL DE ACESSO				
16.1	MUROS E FECHOS				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	65,05	471,61
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20	397,40	1.669,08
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	65,04	130,08
16.2	COBERTURA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	52,79	823,52
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	33,42	307,46
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	16,98	264,89
Subtotal item 16.0					3.666,65
17.0	LIMPEZA DA OBRA				
17.1	LIMPEZA				
17.1.1	Limpeza gera	m2	727,28	3,09	2.247,30
Subtotal item 17.0					2.247,30
Custo TOTAL com BDI incluso					665.802,85
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 665.802,85 (SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



[Handwritten signatures]

Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27
 Chave de Impressão: 0y242
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170074572

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
00011042346105121210

1. Responsável Técnico
SAMUEL ARAUJO CUNHA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1104234610
Registro: 6894-D/MA MA

Empresa contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000012547-MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
RUA. DR. JOSE FALCAO, 150
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELANDIA UF: MA
CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50
Nº:
CEP: 65755000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 18/02/2016
Valor: R\$ 665.802,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Solicitação: 13/01/2017 Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço
POVOADO CANAS DE CIMA Nº: S/N.
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Data de Início: 13/03/2016 Previsão de término: 01/03/2017 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA	673,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	31,71	m³

5. Observações
EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
SAMUEL ARAUJO CUNHA - CPF: 608.447.683-61
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - CNPJ: 06.376.974/0001-50

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento cu conferência no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 13/01/2017

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W04Y2
Impresso em: 22/09/2023 às 03:27:11 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27
Chave de Impressão: 0y242
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 06110/12021
FLS. 1417
RUB. f

Nº 777524/2017
Emissão: 22/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 0y242

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL ARAUJO CUNHA

Registro: 1104234610

CPF: 508.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/10/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 28/09/2001

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

G LOPES DA SILVA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170074572

Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27
Chave de Impressão: 0y242





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA

Endereço: RUA DR. JOSE FALCÃO, 150, CENTRO JOSELÂNDIA-MA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Empresa contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 310A CENTRO TRIZIDELA DO VALE-MA

CNPJ nº 10.292.042/0001-05/ Registro no CREA/MA nº 00012547/EM-MA

Responsável Técnico: SAMUEL ARAUJO CUNHA- ENG. CIVIL, CREA/CONFEA nº
0001104234610XXXX

Anotação de Responsabilidade Técnica: ART nº 00011042346105121210 de 13/03/2016 substituída
pela ART MA20170074572 de 13/01/2017

Período de serviço: 13/03/2016 A 13/01/2017

Obra: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO)
SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA - MA. DE
ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016

Local: POVOADO CANAS DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA-MA.

Atestamos para os devidos fins de fazer prova junto a outras Repartições Públicas e Privadas, que a empresa
acima identificada, executou as obras de: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA)
UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA,
MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016.

DADOS BÁSICOS E ESTRUTURAIS MAIS SIGNIFICANTES

- CONCRETO ESTRUTURAL FCK DE 15 A 25Mpa.....	11,00m3
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERAMICOS FURADOS.....	151,14m2
- REBOCO INTERNO E EXTRENO C/ ARG. CIM. AREIA 1:6 ESP. 25mm.....	508,38m2
- PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO TINTA ACRILICA.....	815,76m2
- LAJE PREMOLDADA TRELIÇADA	320,30m2
- COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICAS.....	919,65m2
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO PEI-4 OU SUPERIOR.....	666,07m2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017,
emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27
Chave de impressão: 0y242
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Josélandia - MA

Obra realizada obedecendo aos padrões técnicos e normas vigentes, demonstrando total capacidade técnica na execução do que foi proposto e atendendo satisfatoriamente as exigências contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

- Certidão de acervo técnico – Anexo I
- ART da obra – Anexo II
- Planilhas orçamentária – Anexo III

Atestamos ainda que não houve até o presente momento, nada que desabone a sua conduta e capacidade técnica.

Josélandia - MA, em 16 de janeiro de 2017.



WABNER FEITOSA SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 335.740.063-49

Peelidas Pinheiro de Moura
 Eng. Civil
 CPF: 281.598.813-00

PELOIDAS PINHEIRO DE MOURA
 ENG. CIVIL
 CREA/CONFEA: 1107528631
 CPF: 281.598.813-00

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
 Reconheço como verdadeira a assinatura
 indicada pela seta
 Pedreiras (MA) 16/01/2017
 Em Teste da verdade
 João Fernando Leite
 Escrevente Autorizado

Felipe Eduardo Holanda Braúna
 Oficial do Registro Substituto

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedreiras - Maranhão
 Lucy Maria Holanda Braúna
 Oficial do Registro Substituto
 Emissão de Escalpação
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 Reconhecimento
 de Firma
 000027970053

TOMADA DE PREÇOS 003/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: POVOADO CANAS JOSELÂNDIA -MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	6,00	203,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023

Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Teófilo, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

IRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 470
RUB. _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	und	1,00	4264,29	
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	727,28	7,65	
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	und	1,00	1569,35	
Subtotal item 1.0					0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	120,24	32,06	
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	148,82	6,19	
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	62,48	32,06	
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m3	124,50	35,69	
Subtotal item 2.0					0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m2	239,89	118,20	
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m3	75,19	497,30	
3.2	BALDRAME				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldramas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m3	17,07	497,30	
Subtotal item 3.0					0,00
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO				
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,40	497,30	2.188,12
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,60	497,30	3.282,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m2	320,30	59,74	19.134,72
Subtotal item 4.0					24.605,02
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	24,89	1.294,28
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	23,18	139,08
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	19,33	502,58
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	16,01	1.360,85
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	12,49	1.523,78
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	und	2,00	39,50	79,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	und	12,00	17,54	210,48
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	und	10,00	13,05	130,50
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	und	1,00	200,58	200,58
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	und	2,00	254,56	509,12
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	und	1,00	281,43	281,43
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	und	2,00	155,91	311,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	und	1,00	189,92	189,92
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	und	2,00	206,69	413,38
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	und	1,00	180,75	180,75
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0v242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	und	1,00	12780,17	12.780,17
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00	822,69	822,69
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	5,00	59,84	299,20
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	22,44	538,56
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	24,69	1.234,50
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	30,52	763,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	33,42	2.907,54
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	6,00	85,02	510,12
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	und	1,00	65,08	65,08
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	654,39	654,39
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	7,00	563,39	3.943,73
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	423,81	2.119,05
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	und	3,00	573,17	1.719,51
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	und	3,00	442,39	1.327,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 06110128 24
 FLS. 1423
 RUB. /



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	und	2,00	397,64	795,28
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	6,00	349,03	2.094,18
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	186,96	186,96
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	und	8,00	24,93	199,44
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	und	3,00	22,43	67,29
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	und	1,00	198,06	198,06
5.10	METAIS				
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	und	2,00	74,78	149,56
5.10.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	97,36	486,80
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	9,00	19,94	179,46
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	und	2,00	104,70	209,40
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	6,00	149,57	897,42
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00	205,09	410,18
Subtotal item 5.0					42.886,29
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	10,00	9.000,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	9,73	291,90
6.2	FIOS E CABO				
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1500,00	1,20	1.800,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	2300,00	4,51	10.373,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	7,25	1.087,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Felício, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 -- Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	8,49	2.547,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	10,22	1.533,00
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	12,47	2.494,00
6.3	CABO TELEFÔNICO				
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	4,11	287,70
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	3,47	121,45
6.4	INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	24,00	18,44	442,56
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	und	9,00	20,49	184,41
6.4.3	Interruptor para ventilador	und	4,00	11,17	44,68
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida		7,00	16,58	116,06
6.0	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	und	53,00	17,20	911,60
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	und	5,00	23,43	117,15
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	und	97,00	4,24	411,28
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	und	5,00	4,61	23,05
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	und	94,00	5,12	481,28
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	91,45	91,45
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	3,00	59,01	177,03
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	3,00	64,83	194,49
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	87,25	87,25
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,01	59,01
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150. Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia – MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,01	59,01
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00	59,84	119,68
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	7,00	64,83	453,81
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	573,37	573,37
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	87,25	87,25
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	59,84	59,84
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00	64,83	129,66
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	65,00	65,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	und	1,00	1600,35	1.600,35
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	und	5,00	158,84	794,20
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	und	1,00	168,90	168,90
6.14	LUMINÁRIAS				
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	und	5,00	33,37	166,85
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	und	75,00	79,60	5.970,00
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

© documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-400 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	241,70	46,58	11.258,39
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	und	37,00	176,99	6.548,63
6.15.3	Conector e descida para pilares	und	26,00	6,68	173,68
Subtotal item 6.0					62.252,21
7.0	PAREDES E PAÍNES				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	151,14	35,90	5.425,93
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	20,94	0,00
7.2	DIVISÓRIA				
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	11,32	648,12	7.336,72
7.3	ELEMENTO VAZADO				
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m2	10,00	41,99	0,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m2	59,55	4,19	0,00
Subtotal item 7.0					12.762,64
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	und	6,00	333,71	2.002,26
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	8,00	324,06	2.592,48
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	und	6,00	349,01	2.094,06
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	und	3,00	180,85	542,55
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	und	2,00	200,65	401,30
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m2	60,60	274,20	16.616,52
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIR				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	20,00	91,02	1.820,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	60,00	7,23	433,80
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	und	5,00	29,11	145,55
Subtotal item 8.0					26.648,92
9.0	COBERTURA				
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	919,65	159,01	146.233,55
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	66,08	11.894,40
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m2	164,70	8,68	1.429,60
9.2	CHAPAS				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	68,06	1.674,28
Subtotal item 9.0					161.231,82
10.0	REVESTIMENTO				
10.1	MASSA				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	1488,76	15,26	22.718,48
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	508,38	15,26	7.757,88
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m2	815,76	21,75	17.742,78
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m2	673,00	19,70	13.258,10
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m2	508,38	23,44	11.916,43
10.2	ACABAMENTO				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m2	673,00	125,70	84.596,10
Subtotal item 10.0					157.989,76
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia - MA

IRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1428
RUB. /

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m3	53,28	38,90	2.072,59
11.2	ACABAMENTO				
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m2	666,07	75,79	50.481,45
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	149,39	40,39	6.033,86
Subtotal item 11.0					58.587,90
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS				
12.1	SOLEIRA				
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	41,99	1.037,15
12.2	RODAPÉ				
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	36,91	2.066,96
Subtotal item 12.0					3.104,11
13.0	PINTURAS				
13.1	ACRÍLICA				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	815,76	42,63	34.775,85
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	508,38	42,63	21.672,24
13.2	ESMALTE				
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m2	80,00	38,89	3.111,20
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m2	268,00	35,82	9.599,76
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	121,20	37,40	4.532,88
Subtotal item 13.0					73.691,93
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
14.1	CONCRETO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDEIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	109,68	1.184,54
14.2	BANCADA				
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	und	2,00	1844,48	3.688,96
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	und	1,00	178,45	178,45
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	und	1,00	325,58	325,58
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	und	1,00	483,79	483,79
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	und	2,00	449,47	898,94
14.3	MADEIRA				
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m2	21,28	294,65	6.270,15
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m2	1,50	235,31	352,97
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m2	9,54	59,83	570,78
14.4	INCÊNDIO				
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	und	7,00	249,28	1.744,96
14.5	GÁS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 09:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1430
 RUB. /



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
 Rua Dr. José Palção, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ϕ 3/4"	m	7,00	55,16	386,12
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ϕ 3/4"	und	5,00	31,16	155,80
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ϕ 3/4"	und	1,00	36,15	36,15
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ϕ 3/4"	und	2,00	27,42	54,84
14.5.5	Registro esfera ϕ 3/4"	und	1,00	104,84	104,84
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ϕ 3/4"	und	3,00	27,42	82,26
14.5.7	VIDROS				
14.5.8	Vidro liso incolor 4mm	m ²	50,58	105,45	5.333,66
14.5.9	Vidro canelado incolor 4mm	m ²	2,10	34,41	72,26
14.5.10	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m ²	11,40	64,84	739,18
Subtotal item 14.0					22.664,23
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA:				
15.1	Rede Lógica				
15.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	39,20	4.312,00
15.1.2	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	und	26,00	29,73	772,98
15.1.3	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	und	45,00	26,05	1.172,25
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	25,04	1.126,80
15.1.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	11,82	1.536,60
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	15,56	3.189,80
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	und	1,00	65,29	65,29
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	und	1,00	350,45	350,45
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	und	19,00	13,34	253,46
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	und	19,00	6,30	119,70
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	und	5,00	41,80	209,00
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	und	22,00	16,17	355,74
Subtotal item 15.0					13.464,07
16.0	PORTAL DE ACESSO				
16.1	MUROS E FECHOS				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	65,05	471,61
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m ²	4,20	397,40	1.669,08
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, ϕ 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	65,04	130,08
16.2	COBERTURA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
 22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Josélandia - MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061/01/2024
FLS. 1431
RUB. F

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	52,79	823,52
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	33,42	307,46
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	16,98	264,89
Subtotal item 16.0					3.666,65
17.0	LIMPEZA DA OBRA				
17.1	LIMPEZA				
17.1.1	Limpeza gera	m2	727,28	3,09	2.247,30
Subtotal item 17.0					2.247,30
Custo TOTAL com BDI incluso					665.802,85
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 665.802,85 (SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777524/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 777524/2017
22/09/2023, 09:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

TRIZIDEIA DO VALE
ART OBRA / SERVIÇO PROC. 061101/2024
Nº MA20170074572 FLS. 1432
RUB. **F**
SUBSTITUIÇÃO à
00011042346105121210

1. Responsável Técnico

SAMUEL ARAUJO CUNHA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1104234610

Registro: 6894-D/MA MA

Empresa contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA

Registro : 0000012547-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA

CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

RUA, DR. JOSE FALCAO, 150

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JOSELANDIA

UF: MA

CEP: 65755000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 12/02/2016

Valor: R\$ 665.862,85

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 13/01/2017

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO CANAS DE CIMA

Nº: S/N.

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JOSELÂNDIA

UF: MA

CEP: 65755000

Data de Início: 13/03/2016

Previsão de término: 01/03/2017

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA

CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

673,00

m²

53 - EXECUCAO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

31,71

m³

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR 4 (QUATRO) SALAS PADRAO FNDE NO POVOADO CANAS DE CIMA, MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 003/2016

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAMUEL ARAUJO CUNHA - CPF: 506.447.683-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - CNPJ: 06.376.974/0001-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 13/01/2017

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W04Y2
Impresso em: 22/09/2023 às 03:27:11 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

falaconaco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 777524/2017

22/09/2023, 03:27

Chave de Impressão: 0y242

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 16 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2021
FLS. 1433
RUB. _____

Página 1/19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838629/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200323219** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2020** Baixada em: **05/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.842.269,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA MA 119** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **aeroporto** UF: **MA** CEP: **65727000**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE**
Coordenadas Geográficas: **-4.536449, -44.663054**
Data de início: **28/02/2020** Conclusão efetiva: **28/05/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 74.90 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações
execução da construção de uma creche escolar tipo 1 padrão fnde, no ambiente pac 2, de acordo com o processo administrativo nº 1105001/2017 concorrência pública nº001/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **838629/2021**
26/01/2021, 12:17
47waw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47waw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200323219

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: Jean Almeida Nascimento Crea- MA nº 111332760-0

Constituição da obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão fnde na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizando-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020


Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA nº 111332760
Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil
Crea- MA nº 111332760-0

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 417wan
O documento nesta ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTÉCNICA RNP: 1113327600
Registro: 1113327600MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-32
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: Trizidela do Vale UF: MA CEP: 65727000
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Telefone: E-mail: Coordenadas Geográficas: 0, 0
Data de início: 28/02/2018 Previsão de término: 28/02/2019 Código: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-32

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC.	2.372,57	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 01 EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ID SIMEC 1001763, CONFORME CONTRATO Nº 0307001/2017 COM A EMPRESA LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME (CNPJ 10.257.010/0001-05)

6. Declarações

7. Entidade de Classe
LEMA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: Trizidela do Vale, 02 de Março de 2018
data: _____
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 047.395.203-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - CNPJ: 01.558.070/0001-32

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor de ART: R\$ 82,94 Registrada em: 02/03/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301346190

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silic.com.br/publico/>, com a chave: sayGB
Impresso em: 24/04/2019 às 07:17:21 por: sp: 177.54.141.222

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 19.292.042/001-05 INSC. ESTADUAL: 12305243-6
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-900
 TELEFONE: (99) 99136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola da Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE/MA

BDI : 29,06 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/09/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 67,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11059012017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,46	4.854,64
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	40,00	4.285,60
13.3	Curva curva 90° - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	21,36	1.111,75
13.4	Joelho 45° - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	15,26	396,76
13.5	Joelho 60° - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	15,77	63,08
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	60,47	241,88
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00	54,59	327,48
	ACESSÓRIOS				
13.8	Ralo hemisférico (formato abaco) do ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de grelha sem grelha 90x90cm	un	20,00	134,18	2.683,60
					14.726,70
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06	35,00	7.457,10
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81	12,45	1.566,33
14.3	Tubo de PVC rígido 60mm, fornec. e instalação	m	136,81	18,83	2.576,13
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42	25,21	2.329,91
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,80	40,00	1.504,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00	5,41	200,17
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00	8,73	846,81
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00	44,32	1.019,36
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00	15,26	106,82
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	12,56	50,24
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00	7,39	456,32
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00	5,07	248,43
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00	15,77	410,02
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00	19,49	682,15
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	6,78	20,34
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	4,84	91,96
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00	4,84	314,60
14.18	Junção PVC simples 100mm-60mm - fornecimento e instalação	un	28,00	50,59	1.414,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	56,59	113,18
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,16	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	178,85
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	35,77	71,54
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00	10,08	60,48
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	6,64	33,20
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,86	12,86
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	12,86	244,34
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00	46,64	513,04
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00	46,64	932,80
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	110,51	221,02
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00	13,55	257,45
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	36,27	145,08
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,90	416,10
14.33	Caixa sifonada 150x150x15mm	un	1,00	52,67	52,67
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	117,93	825,41

Hamilton Nogueira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021
 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.282.042/0001-05 R/SO. ESTADUAL: 13356343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 216A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65727-003
 TELEFONE: (98) 96136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,96 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hrs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11050012017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM IPI	VALOR (R\$)
14.35	Caixa de injeção 80x80cm	un	17,00	298,77	5.079,09
14.36	Caixa de passagem modular DN 30cm	un	1,00	122,12	122,12
14.37	Rato sifonado, PVC 100x100x40mm	un	30,00	8,67	257,10
14.38	Terminal de Ventilação 60mm	un	39,00	5,83	227,37
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.359,83	1.359,83
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.148,11	1.148,11
					34.379,06
15	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.61, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	924,91	1.849,82
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	225,70	902,80
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.15, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	20,00	379,54	7.588,80
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00	232,95	6.056,95
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00	99,18	2.181,96
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	488,80	1.466,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, bacia aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	288,24	4.323,60
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	46,87	187,48
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101 17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	80,55	542,16
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	346,24	2.423,68
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	62,23	933,45
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.62, DECA, ou equivalente	un	2,00	702,11	1.404,22
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00	25,85	103,40
15.15	Papelreira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00	39,73	1.008,98
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1654 C37, ACT.DR, DECA, ou equivalente	un	4,00	99,02	396,08
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	102,10	204,20
15.18	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 78004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	69,04	276,16
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	15,00	69,87	1.048,05
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	99,42	1.350,30
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	12,31	135,41
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1163.C37, Decca ou equivalente	un	32,00	45,16	1.445,12
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excelência, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	28,00	35,78	1.002,24
15.24	Dispenser Toalha Linha Excelência, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	48,00	1.056,00
15.26	Cubide metálico Izy, código 2050.C37, Decca ou equivalente	un	16,00	104,55	1.672,80
15.28	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 I 090 FSC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	202,50	1.620,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido Celita ou equivalente	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.LESC	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Hanielma Maria Neto
 Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOCAIS COMPLETADA: 1.704,44M²
 OBRAS: 10.242,402.000R\$ - 45 INOC. ESTADUAL: 1.230R\$ 44
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, IRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.177-
 000
 TELEFONE: (98) 30136 4004 E-mail: leppes1032@gmail.com
 Outra: Construção da Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO IRIZIDEIA DO VALE/MA
 CONCORRENCIA 06/12/17 data 28/04/2017 de 14:58:14
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1109004/2017

DDI: 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
15.20	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e diâmetro infantil de 1/4"	m	20,30	75,16	1.547,06
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				49.802,61
16.1	Aluguel para Central de GLP, em concreto	m ²	1,42	460,66	662,92
16.2	7 dias metálica para ventilação com inquérito em alumínio	m ²	0,16	856,03	89,80
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	17,38	747,34
16.4	Empacotamento de concreto - 30m	m	42,00	19,71	827,82
16.5	Fita antiderrama de concreto (2 camadas)	m	3,00	123,06	375,15
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	33,61	134,04
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00	45,66	136,95
16.8	Nicho 3/4" NPT 300	un	6,00	4,19	26,14
16.9	Nicho 1/2" NPT 300	un	4,00	6,48	25,84
16.10	Nicho 1/4" NPT 300	un	4,00	4,76	19,04
16.11	10 redutores 3/4" x 1/2"	un	1,00	8,02	8,02
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	6,02	6,02
16.13	Linha de redução 3/4" x 1/2"	un	2,00	9,27	12,74
16.14	Linha de redução 1/2" x 1/2"	un	2,00	4,98	9,96
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,87	9,84
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	56,08	56,08
16.17	Manômetro NPT 1/4" O a 800 psi	m	1,00	24,77	24,77
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00	4,80	9,60
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,59	103,18
16.20	Placa de sinalização em pvc cor 6 - (50x30x3) Paralelo Horizontal	un	1,00	24,06	24,06
16.21	Placa de sinalização em pvc cor 6 - (50x30x3) Paralelo Horizontal	un	1,00	24,06	24,06
					3.217,58
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	227,30	1.591,78
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	764,51	764,51
17.3	Cabo de aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	33,49	66,98
17.4	Cabo de aço galvanizado 2 1/2"	un	7,00	35,43	244,43
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,26	111,18	139,69
17.6	Meça duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	37,68	376,80
17.7	T6 aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	81,78	327,12
17.8	Tubo aço galvanizado 63mm - 2 1/2" x 2 1/2"	un	85,27	111,18	7.285,72
17.9	Adaptador steel - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Celula foto elétrica de triângulo - 50x50x25 cm	un	2,00	488,27	976,54
17.11	Chave para conexão do manufatura tipo aço engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	14,52	42,96
17.12	Engatado pelo soldo 1 1/2" 10mm	un	3,00	36,69	108,27
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 10mm	un	6,00	342,95	2.057,78
17.14	Mulher plástico em ferro metálico 2 1/2"	un	3,00	37,68	112,89
17.15	Redução gradual tipo blow - 2 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	76,86	230,57
17.16	Registro globo 2 1/2" 4g	un	3,00	163,61	490,83
17.17	Tempo esgo com corrente tipo blow 1 1/2"	un	3,00	33,69	101,04
17.18	Registro tipo de Fede soldada	un	1,00	276,91	276,91
17.19	Registro tipo de gaveta residual 2 1/2"	un	5,00	84,21	421,05
17.20	Abertura de relação vertical 2 1/2"	un	2,00	225,47	450,94
17.21	União assento de ferro com rosca macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	19,73	78,92

Handley Maria Neto
 Engenheira Civil
 N.º 11.111.427



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.597.642/0004-29 INSC. ESTADUAL: 12360043-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 99195 4000 E-mail: lopes10212@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI - 20,00 %

CONCORRÊNCIA 09/2017 de 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS - 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11050912017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) CDM/BDI	VALOR (R\$)
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	10,00	36,02	1.440,80
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	18,60	151,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	18,00	54,00
17.25	Conjunto molotomba	un	2,00	2.331,50	4.663,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	un	2,00	15,13	30,26
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saida de emergência	un	14,00	18,70	261,80
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	18,70	56,10
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	8,00	15,13	121,04
					22.966,95
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolar, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	299,88	899,64
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolar, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	299,88	299,88
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolar, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	331,76	995,28
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolar, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	791,08	1.582,16
18.1.6	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	243,98	243,98
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	22,00	14,19	512,18
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	7,00	14,19	99,33
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00	14,19	269,61
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00	14,19	368,94
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	10,00	14,19	141,90
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	14,19	14,19
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	83,38	83,38
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	93,36	373,44
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	93,38	186,76
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	6,00	127,87	1.018,98
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	337,82	1.013,46
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	199,99	599,97
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40kA	un	29,00	136,16	3.942,64
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80kA	un	3,00	136,16	1.089,28
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40	4,50	2.519,80
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	294,90	5,76	1.707,64
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	3,73	22,38
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,60	7,97	1.927,16
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	16,90	18,90	299,24
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70	21,05	309,44
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	184,60	25,22	4.151,21

Hamilton Nogueira Neto
 Engenheiro Civil
 11115/1427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 6 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.202.248/0001-03 INSC. ESTADUAL: 12308343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 410A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.127-
 000
 TELEFONE: (98) 95135 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA
 CONCORRÊNCIA 001/2017 data 22/06/2017 às 14:00hs
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1165001/2017

BDI: 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS: 37,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60	44,81	3.080,26
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30	51,92	119,42
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 82mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50	72,78	254,73
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	90,26	1.977,36
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,06	2.075,02
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	132,20	2.247,40
18.3.14	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	37,64	76,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	262,00	6,63	1.737,06
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00	8,24	82,40
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,33	2.322,65
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	7.967,10	3,00	23.871,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #3 mm²	m	602,00	4,21	2.113,42
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.855,50	6,76	13.461,33
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	602,80	9,02	5.457,26
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	297,50	10,37	2.773,98
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #20 mm²	m	41,60	15,17	628,04
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	235,00	20,55	4.847,75
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	5,90	27,69	161,06
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	259,80	39,52	10.267,30
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #65 mm²	m	10,30	52,32	538,90
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00	70,36	9.709,68
18.5	ELETROCALHAS				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x30mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	69,40	1.850,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	16,60	64,31	1.087,74
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	65,46	752,79
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	77,50	2.851,14
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	97,09	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	126,59	706,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	125,59	1.405,16
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x88mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 85x114mm	un	19,00	10,05	190,95
18.5.14	Tala plana perfurada 60mm	un	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	un	9,00	7,95	71,55
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	7,05	28,20

Hamilton Nova Neto
 Engenheiro Civil
 CRÉA 4.1110-1/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47/waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 6 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.282.042/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12806343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 315A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-
 800
 TELEFONE: (98) 58136 4900 E-mail: lopes10202@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA
 CONCORRENCIA 001/2017 data 26/06/2017 as 14:00hs
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 110900172617

BDI : 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS : 67,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	137,00	13,17	1.804,29
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00	23,91	47,82
18.6.3	interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	12,89	25,78
18.6.4	interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	38,00	23,95	910,20
18.6.5	interruptor 1 tecla simples	un	18,00	10,49	188,82
18.6.6	interruptor 2 teclas simples	un	5,00	20,80	125,34
18.6.7	Luminária sobrepôr 2x38W completa	un	8,00	107,00	856,00
18.6.8	Luminária embutir 2x18W completa	un	17,00	155,96	2.651,32
18.6.9	Luminária embutir 2x36W completa	un	103,00	190,43	19.614,23
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00	146,15	5.846,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	8,00	200,54	1.604,36
18.6.12	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,52	2.330,08
18.6.13	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	582,62	582,62
18.6.14	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	50,21	903,78
					161.545,75
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC sólido Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39	4,17	638,64
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	3,30	75,90
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	2,95	82,60
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00	68,32	478,24
					1.276,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em
 emitida



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 103240001-95 RUA: ESTADUAL, 12306344
 RUA SANTO ANTONIO N. 3104, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 66371-000
 TELEFONE: (061) 96114-4000 E-mail: lopes10324@gmail.com
 Objeto: Construção de Escola de Educação Infantil - Profinância - Tipo 1
 Local: SEDE DO ESTABELECIMENTO TRIZIDEIA DO VALE-MA
 CONCORRÊNCIA 06/12017 data 28/03/2017 às 14:50hrs
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11090012017

Des: 26,00 %
 DESCONTOS SOCIAIS : 87,48 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRELIMINAR (C/D)	VALOR (R\$)
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	m	3,00	44,58	133,74
22.1	Plataforma tipo Franklin em aço inox 3 pontas em tecido de 3 m x 1,12" tipo simples	m	42,00	7,23	303,66
22.2	Vargalhão CA - 25 e 10 mm2	un	12,00	9,13	109,56
22.3	Conector nina-Bar em bronze rolado, T4-B88	q	24,00	3,88	93,12
22.4	Parafusos hex em aço inox 4.2 x 20mm e bucha de nylon	un	24,00	4,04	96,96
22.5	Prezilha em latão	un	1,00	225,19	225,19
22.6	Chave de ajuste de pontalhas ZWU200mm em aço com tratamento: temperado e zincado	un	35,00	3,07	107,45
22.7	Estrepião de veda para alvarancho	un	13,00	44,78	582,14
22.8	Headle tipo compressível 85º x 2,40m	m	9,00	11,11	99,99
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	300,00	21,63	6489,00
22.10	Cabo de cobre nu 25 mm2	m	290,00	31,02	8995,80
22.11	Cabo de cobre nu 40 mm2	un	4,00	60,25	241,00
22.12	Chave de ligação, PVC de 12" com Tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	12,00	16,85	202,20
22.13	Condutor de bronzina para haste de 66" e cabo de 50 mm²	un			17.466,03
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Controle de materiais para bandejamento em tubo fino galvanizado telescópico (di=7m (di=6m e di=11Z))	un	1,00	2.099,62	2.099,62
23.1.2	Bandejamento em grampo cruzado ondenha - espessura 2mm, conforme projeto	m²	48,53	212,57	10.318,02
23.1.3	Prezilha, acionamentos em grampo cruzado ondenha - espessura 2mm, conforme projeto	m²	56,25	212,57	11.966,19
23.1.4	Prezilha e acionamento em rodíz	m²	48,02	129,40	6.213,80
23.1.5	Bandejas de concreto	m²	7,22	123,49	891,60
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	212,57	769,50
23.1.7	Parafusos em grampo cruzado, largura=17,00cm espessura variável e autoperforantes	m	300,00	68,95	20.685,00
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 3000L				
23.2.1	Alça de comando	un	2,00	245,67	491,34
23.2.2	SupORTE em luz p/água	un	1,00	180,80	180,80
23.2.3	SupORTE para caixa de segurança	un	1,00	308,01	308,01
23.2.4	SupORTE para flange	un	1,00	296,43	296,43
23.2.5	Escarpa interna e externa tipo marfiteado, inclusive pintura	m	9,00	47,60	428,40
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	8,97	83,88	752,25
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para construção do rezeveleconômico próprio	kg	1.702,30	4,81	8.188,06
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 barras, conforme projeto	un	1,00	452,78	452,78

Marcelo Nova Neto



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



LOCAIS CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 02292424/0001-85
 RUA SANTO ANTONIO II, 5104 - CENTRO, IRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 61.227-000
 TELEFONE: (98) 3613-4000 E-mail: loais@construtora.com.br

Objeto: Construção de Escola (de Educação Infantil) - Profinância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO IRIZIDELA DO VALE/MA
 CONCORRÊNCIA 001/2017 data 29/06/2017 às 14:00hs
 PROCESSO ACQUISITIVO: Nº 11650/12817

EDI: 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	FR. UNIT/RS)	VALOR (R\$)
23.2.9	Preparo de superfície. Pimentão abacate no nicho branco (interior e exterior), pedão AS	m²	145,76	67,164	9.013,80
23.2.10	Acabamento interno: duas demidas de argamassa seca de primer Espôs	m²	69,06	37,26	2.573,92
23.2.11	Acabamento externo: uma demida de argamassa seca de primer Espôs	m²	69,06	37,26	2.573,92
23.2.12	Primer Estamer, uma demida de poliuretano na cor branco	m²	69,06	6,37	647,28
24	SERVIÇOS FINAIS				86.618,88
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,83	2.896,23
					2.820,23
Custo TOTAL, com IBI fixado					R\$ 1.892.269,22
Limpeza e prestação Proposta o valor total geral de R\$ 1.842.269,22 (Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)					

Hanielton Nogueira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 11157/1427

Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impressão em: 18/02/2021, às 13:39.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA

Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n° 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22
Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Local: Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200323219


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.



Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Maria Sonia Silva Abreu
CPF: 449.499.953-91
Secretário Municipal de Educação



Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geodesta
Crea n° 111332760-0
Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
Engenheiro Civil
Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão n° 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47/waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-00 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 319A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 85.727-000
 TELEFONE: (98) 34134 4004 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA
 CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:09hs
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	390,61	2.343,66
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,59	1.121,59
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,35	1.391,35
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	263,06	263,06
1.5	Barrações provisórias (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	317,81	12.712,40
1.6	Locação da obra (execução do gabarito)	m²	1.510,28	3,80	5.438,83
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00	64,08	3.615,48
1.8	Tapume da chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					30.590,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	298,47	5,94	1.772,91
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	298,47	10,94	3.265,28
2.1.4	Reletero aplicado de vala com material da obra	m²	98,77	1,61	159,02
2.2	MURETA				
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,28	23,60	265,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reletero aplicado de vala com material da obra	m²	6,39	1,61	10,29
2.3	CASTELO D'ÁGUA				
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	23,60	135,41
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	10,94	141,78
2.3.3	Reletero aplicado de vala com material da obra	m²	1,06	1,61	1,71
					9.413,32
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	108,97	17,98	1.957,10
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,58	26,12	5.056,31
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,18	10.625,05
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	151,84	7,92	1.200,89
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,36	529,96	13.432,18
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67	26,12	18.484,34
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,16	10.168,17
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,82	7,92	5.114,89
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93	529,96	21.678,98
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	Estaca a traço (broca) d=30 cm com concreto fck=10 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	49,06	2.747,36
3.3.2	Coste e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	400,44
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,98	232,76
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	26,12	188,08
3.3.5	Armação aço CA-60, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	579,80	3.757,10
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	529,66	2.494,70
3.4	MURETA - BLOCOS				
3.4.1	Estaca a traço (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,06	2.575,85

Hamilton Nova Neto
 Engenheiro Civil

LOPES CONSTRUTORA LTDA. ME
 RUA SANTO ANTONIO N. 319A
 TRIZIDELA DO VALE - MA
 CEP: 85.727-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47vaw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 13360343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 64.727-000
 TELEFONE: (98) 58126-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 26/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11680012917

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) CCM BDI	VALOR (R\$)
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97	17,56	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	25,12	568,71
3.4.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	34,35	8,16	280,32
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	37,91	7,92	300,25
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,98	529,66	1.560,58
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME				
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	25,12	744,16
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	82,91	8,16	613,35
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	29,82	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	806,08
					105.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada - Pilares	m²	459,20	28,30	12.985,96
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.730,55	8,16	14.121,29
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	828,91	7,92	4.980,57
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	529,66	13.542,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma - Vigas	m²	714,44	28,30	20.218,85
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.152,79	8,16	9.406,26
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	581,18	7,92	4.602,95
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	529,66	21.816,70
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	282,10	17,19	4.805,50
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	28,30	489,31
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	48,82	8,16	398,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,35	7,92	161,25
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,90	529,66	423,73
					107.662,48
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	135,07	694,20
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x10x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,95	34,31	32.352,98
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furco (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	62,27	1.062,95
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,83	48,81	22.416,71
5.2.4	Encunhamento (perfil de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 6x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento em argamassa traço 1:0 (cimento e areia)	m	50,55	13,09	651,83

H. ... Yelo

12.305.043-01
 RUA ... 214
 SÃO LUIS/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.252.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-690
 TELEFONE: (98) 86136-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 20/05/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 716001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,53	944,88	21.382,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA	-	-	-	-
5.3.1	Alvenaria da vedação de 1/2 via em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x6), assentamento em argamassas no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	34,31	621,70
					79.195,04
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	479,40	4.794,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	1.353,49	6.667,45
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	485,87	1.943,48
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	485,87	2.915,22
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e vidro, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	485,87	4.858,70
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 80x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	18,00	206,77	3.306,32
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8" x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	73,85	826,88
5.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00	73,24	3.735,24
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio a veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	621,96	1.435,73
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	621,96	1.044,89
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 180x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	621,96	4.179,57
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	119,40	477,56	54.165,30
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	477,56	2.406,90
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	621,96	2.761,50
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 180x90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	621,96	3.265,29
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x230	m²	0,81	206,81	125,15
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	574,76	1.005,61
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60	574,76	919,60
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	509,11	1.629,01
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	574,76	1.166,74
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10	503,11	1.056,53
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	618,76	1.299,18
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	618,76	7.771,06
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	618,76	3.885,53
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,50	618,76	6.496,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 6 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.924.829/0001-00; C/ESTADUAL: 12399283-6
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, IRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136-4000 E-mail: lopes10282@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO IRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 20/06/2017 às 14:30hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,19
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.985,53
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,40	616,75	6.180,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,00	616,75	7.771,05
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 580x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	23,80	616,75	20.722,80
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x90, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,90	616,75	10.361,40
6.5.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	20,25	231,90	4.695,98
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	131,34	1.405,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	208,81	2.367,69
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.783,80
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO				
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,68	11.795,63
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	6,31	187,57	1.556,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfil metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	149,20	255,90	37.150,68
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	234,68	3.166,18
					252.461,25
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metálica em lascuras	m²	1.426,85	85,19	121.553,95
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33	138,20	176.639,54
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25	39,70	3.306,03
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	188,15	45,59	9.485,58
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,00	23,47	6.076,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	26,81	6.922,34
					324.983,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,87	7,72	5.463,21
					5.463,21
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	3,04	10.680,43
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.829,43	21,98	62.124,93
9.3	Emboço puxista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	889,87	35,73	24.641,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	2.029,45	14,02	28.438,87
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,81	51,15	32.204,55
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21	42,63	392,82
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	42,63	319,30
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	16,17	42,63	646,70
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,90	42,63	5.810,00
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30	13,16	2.517,31
9.11	Ferro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	55,93	27.654,82
9.12	Ferro em fibra mineral ramovível (1750x625x15mm) aduado com rede metálica invertido 24mm	m²	736,27	57,19	42.221,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47/waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 6 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.292.942/0001-68 INSC. ESTADUAL: 12966343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 85136 4066 E-mail: lopes18282@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA
 CONCORDÂNCIA 051/2017 data 26/06/2017 em 14.69h
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11050912617

BDI : 30,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
					237.762,26
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Compasso e=5,0cm	m²	1.159,70	27,34	31.708,20
10.1.2	Cantada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,26	28.122,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento iso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12	40,30	15.560,84
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	36,98	876,69
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunta - conforme projeto	m²	228,97	32,30	7.331,13
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunta - conforme projeto	m²	356,53	62,81	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em manilha e=2,0mm	m²	294,33	70,63	27.851,53
10.1.8	Piso podotáxi de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso podotáxi direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,88	141,36	3.208,04
10.1.10	Rodapé vinílico h=6cm	m	191,30	14,98	2.865,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	96,94	8.724,60
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	33,96	11.749,48
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	25,73	726,10
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22	53,56	3.600,30
10.2.4	Piso táxi de alerta em placas pré-moldadas - 6MPa	m²	4,86	91,96	446,93
10.2.5	Piso táxi direcional em placas pré-moldadas - 6MPa	m²	8,94	81,89	731,53
10.2.6	Melo-Fo (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reslepo	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m²	7,80	94,18	715,77
10.2.8		m²			
					174.470,14
11	PINTURA				
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	14,79	30.000,78
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,92	19,89	29.041,37
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	9,09	4.527,99
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,55	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodapés de madeira	m²	19,13	10,76	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,26	6.416,05
					73.268,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	5,38	197,14
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	4,17	1.147,21
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	19,43	8,57	166,81
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	15,28	1.768,97
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	23,54	1.011,04
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, fornecimento e instalação	m	50,35	32,88	1.654,85
12.7	Tubo PVC soldável Ø 80mm, fornecimento e instalação	m	94,74	41,29	3.911,81
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	35,00	1.624,00
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	309,99	1.239,96
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 65mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

Engenheiro Civil
 CREA-MA: 111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.282.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306043-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.737-000
 TELEFONE: (98) 98130 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRÊNCIA 081/2017 data 28/08/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 57,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105004/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	14,15	14,15
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	32,90	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,49	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,49	201,69
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,90	3,45	9,90
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	7,27	261,72
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	14,17	226,72
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	23,26	93,04
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm x 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,70	4,70
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00	13,15	315,60
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	32,57	97,71
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	42,55	297,85
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	94,31	188,62
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	9,39	281,70
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	8,85	17,70
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	13,00	65,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00	30,51	457,65
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	29,59	118,36
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	8,00	3,30	19,80
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	5,54	11,08
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	9,72	19,44
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	53,70	107,40
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	60,96	121,92
12.35	Joelho 60 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	4,28	12,84
12.36	Joelho 60 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	181,00	5,06	784,06
12.37	Joelho 60 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	6,93	20,79
12.38	Joelho 60 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,28	165,60
12.39	Joelho 60 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	24,77	272,47
12.40	Joelho 60 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	79,20	158,40
12.41	Joelho 60 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	79,20	792,00
12.42	Joelho 60 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	30,58	214,06
12.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	17,14	51,42
12.44	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,09	25,45
12.45	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,39	65,73
12.46	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00	17,14	1.508,32
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00	2,69	40,35
12.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	6,47	90,58
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	7,20	266,40
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	8,16	8,16
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	14,59	189,67
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	40,59	487,08
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	37,71	113,13
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	37,71	339,39

H. Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil
 Matr. 110167/427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.952.042/0001-02 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 99138 4000 E-mail: lopes16292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,69 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/08/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11950012017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM IPI	VALOR (R\$)
12.56	Tê 80 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	55,46	110,90
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,23	27,69
12.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,19	23,19
12.59	Tê de redução 90 soldável - 76mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	48,07	528,77
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	48,07	240,35
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	93,67	468,35
12.62	Tê de redução 90 soldável - 65mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	93,67	187,34
12.63	Tê redução 90° soldável com bucha latão 9° central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	14,51	290,20
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	16,65	49,95
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,74	5,74
12.68	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	26,00	5,76	149,50
12.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	26,00	6,69	173,94
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.66	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	91,91	91,91
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	125,53	125,53
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	37,97	37,97
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	110,14	881,12
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	211,88	423,76
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	365,73	731,46
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,88	101,72
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	510,34	1.020,68
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	85,18	85,18
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	125,53	627,65
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	85,18	2.640,58
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	60,26	903,90
					32.918,38

Hamilton Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 11157/1427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emita



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831533/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1453
RUB. _____

Página 1/8

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029SP** RNP: **2609057269**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190206341** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**
Complemento: _____ Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**
Contrato: _____ Celebrado em: _____
Valor do contrato: **R\$ 676.857,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outras**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**
Complemento: **POVOADO SANTO ANTONIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**
Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.0670006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedida pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831533/2020
15/07/2020, 13:09
5zCy0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zCy0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO -MA
CNPJ: 01.612.348/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA.**

CNPJ nº 01.612.348/0001-00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/10/2019

Local: POVOADO SANTO ANTONIO

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA

sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizideia do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289


Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº MA20190268341

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou a obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto - MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto - MA, 20 de Janeiro de 2020.


Raimundo Gomes de Lima
Prefeito Municipal


Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geodesta

Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
ART Nº MA20170109260
Engenheiro Civil
Crea nº111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCyc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





Impresso em: 15/07/2020, às 13:48.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: +55 (98) 2106-9300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Neto

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.8	DIVERSOS - ESGOTO	m	87,00	28,73	2.480,01
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, Ø=50 mm	m	25,00	35,21	880,25
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, Ø=75 mm	m	60,00	28,22	1.693,20
5.8.1	100x100x50mm, acabamento galvanizado	un	90,00	90,35	8.131,50
5.8.2	Flaco soldado em pvc d = 100 mm altura regular, saída 40 mm, com grelha	un	1,00	59,32	59,32
5.8.4	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	548,75	548,75
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	457,35	3.201,45
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	349,53	1.747,65
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	2,00	489,48	978,96
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico tomada de água, conforme especificações	un	3,00	371,04	1.113,12
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico tomada de água, conforme especificações	un	2,00	318,80	637,60
5.9.5	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	158,01	158,01
5.9.6	Chuveiro elétrico de plástico	un	3,00	22,25	66,75
5.9.7	Parafusos de fixação, conforme especificações	un	8,00	30,25	242,00
5.9.8	Tanque de louça com coluna, com tomada metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	157,34
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	158,01	158,01
5.10	ANETAIS	un	1,00	158,01	158,01
5.10.1	Tomada tomada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø=10"	un	2,00	50,50	101,00
5.10.2	Válvula de descarga comada	un	2,00	50,50	101,00
5.10.3	Formaçãõ e instalaçãõ de louças, conforme especificaçãõs	un	5,00	77,12	385,60
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	9,00	13,59	122,31
5.10.5	Barra de apoio para deixo em inox galvanizado de 11/2", l= 80cm (base sanitária e piaçola), inclusive parafusos de fixaçãõ e pintura	un	2,00	83,23	166,46
5.10.6	Barra de apoio para deixo em inox galvanizado de 1 1/2", l= 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixaçãõ e pintura	un	2,00	185,30	370,60
5.11	INSTALAÇÃO DE PISO	m	900,00	8,78	7.902,00
5.12	Estrutura de pvc rígido rosqueável, diam = 32mm (1")	m	30,00	7,23	216,90
5.2.1	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750V / 70°C	m	1.500,00	1,58	2.370,00
5.2.2	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750V / 70°C	m	2.300,00	4,78	10.994,00
5.2.3	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	5,87	880,50
5.2.4	Fio isolado em pvc seção 10,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	8,77	1.315,50
5.2.5	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750V / 70°C	m	300,00	10,36	3.108,00
5.2.6	Cabo isolado em pvc seção 25,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	10,96	1.644,00
5.2.7	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	12,84	1.926,00
5.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	m	87,00	28,73	2.480,01
5.3.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	337,68
5.3.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	159,75
5.3.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	8,57	34,28
5.3.4	Tomada de energia para uso geral, 2p+1, duplo	un	53,00	22,19	1.177,07
5.3.5	Caixa de embutir de pvc	un	5,00	19,18	95,90
5.3.6	Formaçãõ e assentamentõ de caixa pvc 4" x 4"	un	67,00	6,57	440,19
5.3.7	Formaçãõ e assentamentõ de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	6,57	32,85
5.3.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em caixa de aço, para até 12 dispositivos padrão europeu (linha branca), excludive disjuntores	un	1,00	468,35	468,35
5.3.9	Quadro de distribuição de embutir, em caixa de aço, para até 12 dispositivos padrão europeu (linha branca), excludive disjuntores	un	1,00	582,95	582,95

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVADO BARTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,64% (HORA) 73,40% (MES)

BDI 25,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03.1005.0008/2017
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5x0y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 06110/2020
FLS. 1456
RUB. 1
Página 4/8



Impresso em: 15/07/2020, às 13:48.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Handwritten signature and stamp

Table with columns: ITEM, QTD, UNID, VALOR, and detailed descriptions of construction materials and services.

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE MÁO-DE-OBRA DE 04 SALAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÁO-DE-OBRA: 118,84% (HORAS) 73,40% (MES)

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
PROPOSTA DE PREÇOS Nº 006/2017
DATA: 24/06/2017 ÀS 15:00HS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.1005.0006/2017

Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 52C0J0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020

Handwritten text: TRIZIDEA DO VALE, PROC. 06/10/2020, 1492, RUB. 1

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.802/0001-09 INSC. ESTADUAL: 13266343-4
 RUA JOSÉ DE SOUZA, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.717-000
 TELEFONE: (98) 98336-8000 E-mail: lopes@20392@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
 DATA: 14/05/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM (R\$)	PR. UNIT. COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.3.2	Dobração de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações.	un	60,00	5,97	6,97	417,60
8.3.3	Targeta em aço inox para banheiro (tipo livreocupado).	un	5,00	21,73	27,16	135,80
9 COBERTURA						0,00
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA						0,00
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,48	51,82	52.950,82
9.1.2	Cunhas para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.821,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
9.2 CHAPAS						0,00
9.2.1	Rufa em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,16	66,44	1.634,33
10 REVESTIMENTO						0,00
10.1 MASSA						0,00
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.468,76	3,13	3,99	5.840,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,13	3,69	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,76	18,92	19,80	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,34	17,00	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,60	21,09	10.723,77
10.2 ACABAMENTO						0,00
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusiva emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
11 PAVIMENTAÇÃO						0,00
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA						0,00
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	94,48	90,80	4.204,10
11.2 ACABAMENTO						0,00
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusiva regularização de base, conforme especificações	m²	686,07	59,74	73,63	48.910,16
11.3 CALÇADA EM CONCRETO						0,00
11.3.1	Piso em concreto simples desamplado, fck = 15 mpd, e = 7 cm	m²	149,39	30,06	36,71	5.782,21
12 SOLEIRAS E RODAPÉS						0,00
12.1 SOLEIRA						0,00
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,66	60,70	1.499,17
12.2 RODAPÉ						0,00
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	66,76	123,47	8.914,29
13 PINTURAS						0,00
13.1 ACRÍLICA						0,00
13.1.1	Pintura sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,60	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.688,75
13.2 ESMALTE						0,00
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre revestimento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,81	46,64	5.631,65
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS						0,00
14.1 CONCRETO						0,00
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem armoço, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,96	107,45	1.160,46
14.2 BANCADA						0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida em



Certidão nº 831533/2020
 15/07/2020, 13:48
 Chave de Impressão: SzCy0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



LOPES CONSULTORIA LTDA - ME
 CNPJ: 10.202.043/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12386308-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 312A, CENTRO, TUBAZEDA DO VALE/MA, CEP: 65.717-000
 TELEFONO: (99) 98136 4000 E-mail: lopes1232@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
 Processo Administrativo nº 09.2005.0005/2017
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. CDM (R\$)	PR. UNIT. COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,95x0,60m, com bancada 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular polido, para pia conforme projeto.	un	2,00	1.479,78	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,55x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	142,48	176,11	176,11
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,55x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	285,04	352,42	352,42
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	385,26	481,56	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 5,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	MADERA				0,00	
14.3.1	Caçulinha esboço verde e branco, com moldura de madeira e porta gir e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,28	234,73	293,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,60	186,66	233,33	340,99
14.3.3	Protetora em compensado naval 16mm, com revestimento melamínico, inclusive suportes com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4	INCÊNDIO				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 15s, NBR0443, 5444, 10721	un	7,00	205,29	259,61	1.766,27
14.6	GÁS				0,00	
14.6.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.6.2	Colovelo em aço forjado classe 10 e 3/4" x 60"	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.6.3	To em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.6.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,30
14.6.5	Registro esfera e 3/4"	un	1,00	82,69	103,35	103,35
14.6.6	Lupa em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	VIDROS				0,00	
14.6.1	Vidro 150 incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.378,00
14.6.2	Vidro laminado incolor 4mm	m²	2,10	25,98	33,73	70,83
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,88	725,65
15					0,00	
15.1					0,00	4.275,88
15.1.1					0,00	
15.1.2					0,00	
15.1.3					0,00	
15.1.4					0,00	
15.1.5					0,00	
15.1.6					0,00	
15.1.7					0,00	
15.1.8					0,00	
15.1.9					0,00	
15.1.10					0,00	
15.1.11					0,00	
15.1.12					0,00	
16	PORTAL DE ACESSO				0,00	
16.1	MUROS E FECHOS				0,00	
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	458,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fts	m2	4,20	360,10	450,13	1.890,54
16.1.3	Trante com rosca total, ref. DP-46, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	COBERTURA				0,00	
16.2.1	Estrutura para laja cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	66,67	1.038,97
16.2.2	Cobertura em laja cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.3	Cunheira com laja cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal hidratada e areia)	m	16,60	13,17	16,47	256,86
					0,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em



Certidão nº 831533/2020
 15/07/2020, 13:48
 Chave de Impressão: 5zCy6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

H: _____
 Y: 10



LOPES CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 16.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 1230943-4
 RUA SAO VICENTE N. 210A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 55.727-050
 TELEFONE: (98) 95335 4000 E-mail: lopes@1973@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
 Processo Administrativo nº 08.1609.0006/2017
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS

LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM (R\$)	PR. UNIT. COM BDRS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	LIMPEZA DA OBRA			0,00	0,00	3.075,49
17.1	LIMPEZA			0,00	0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,39	4,23	3.075,49
					VALOR DO BDI	165.214,28
					VALOR TOTAL DA OBRA	678.657,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 678.657,03 (SESCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RAIS E TRES CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020.



Certidão nº 831533/2020
 15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 56Dy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas.

Handwritten signature and stamp: GRAICOP S.A. 1119071927



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

CONTRATANTE EMITENTE:

Representante Legal: IMPÉRIO HOME CENTER LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.898.826/0001-69

Endereço: Avenida Marly Boueres, SN, Bairro Mutirão, Município de Pedreiras/MA, CEP 65.723-000.

CONTRATO:

Objeto: Construção de galpão industrial.

Local: Avenida Marly Boueres, SN, Bairro Mutirão, Município de Pedreiras/MA, CEP 65.723-000.

Período do serviço: 03/04/2023 a 16/02/2024.

CONTRATADO:

Razão social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO, inscrita no CNPJ nº 10.791.565/0001-98.

Endereço: sede na Rua Santo Antônio, Nº 125, Bairro Centro, CEP 65.727-000, no Município de Trizidela do Vale/MA.

Atesto ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	115,04
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	17,47
1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,03





IMPÉRIO
HOME CENTER

CNPJ: 07.898.826/0001-69

IE: 122272900

Av Mariy Boueres S/N, Bairro Mutirão, Pedreiras MA

☎ (99) 98464-8595

@imperiohomecenter_

TRIZIDE LA DO VALE

PROC. 061101/2024

FLS. 1462

RUB. _____

1.4	101220	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	m³	409,5
1.5	100949	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1000
1.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	409,5
1.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	819
2			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	28,83
2.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	43,72
3			ALVENARIA		
3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	266,6
3.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	90,2
3.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	923,2
3.4	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	923,2
4			ESQUADRIAS		
4.1	111453	SBC	PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22	m²	15,51
4.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
4.3	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,5





IMPÉRIO
 HOME CENTER

CNPJ: 07.898.826/0001-69

IE: 122272900

Av Mariy Boueres S/N, Bairro Mutirão, Pedreiras MA

(99) 98464-8595

@imperiohomecenter_

6		COBERTURA			
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	819
5.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5
5.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	819
5.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1216
5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33
5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66
6		PISO			
6.1	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	819
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E HIDROSSANITÁRIA			
7.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20
7.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4
7.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
7.4	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
7.5	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
7.6	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5





IMPÉRIO
 HOME CENTER

CNPJ: 07.898.826/0001-69

IE: 122272909

Av Marly Boueres S/N, Bairro Mutirão, Pedreiras MA

(99) 98464-8595

@imperiohomecenter_

7.7	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80
7.8	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
7.9	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
7.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
8			INSTALAÇÃO ELETRICA		
8.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300
8.3	91830	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200
8.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80
8.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	100
8.6	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.7	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.8	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15
8.9	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	10
9			DRENAGEM		
9.1	104179	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6

[Handwritten signature]





IMPÉRIO
HOME CENTER

CNPJ: 07.898.826/0001-69

IE: 122272900


Av Mariy Boueres S/N, Bairro Mutirão, Pedreiras MA

☎ (99) 98484-8595

📧 @imperiohomecenter_

9.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4
9.3	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4
9.4	89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3
9.5	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4

Pedreiras – MA, 26 de dezembro de 2024.

R.P. 
IMPERIO HOME CENTER LTDA
CNPJ 07.898.826/0001-69



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento, de um lado **Samuel Araújo Cunha**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5-844768391SSP/PI e do CPF/MF nº 508.447.683-91 e registrado no CONFEA sob nº 110423461-0, residente e domiciliado à Rua Zota Bayma Qd 188-A Casa 15 Residencial Atlanta, Bairro São Sebastião, CEP: 65400-000, Codó/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Construtora Sousa Cordeiro LTDA, CNPJ nº 10.791.565/0001-98, representada aqui pelo Sr. Juracy dos Reis Silva, brasileiro, casado, empresário, portadora da cédula de identidade RG. nº 063523772017-9 SESP/MA e CPF/MF nº 457.385.641-20, a sede da Empresa fica na Rua Santo Antônio, nº 125, no Centro de Trizidela do Vale (MA), CEP: 65.727-000. Doravante denominaremos a Construtora simplesmente **CONTRATANTE**. As partes resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** como Responsável Técnico de Empresa de Engenharia.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços, objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 9.108,00 (nove mil e cento e oito reais) mensais, para uma Jornada de Trabalho de 10 horas semanais de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a - Depósito em Conta Poupança: Banco do Brasil, Agência 782-X, Conta Poupança 49026-1 Variação : 51 ou através da Chave Pix: (99) 99113-4741.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2877315/2025, emitido em 29/01/2025. Documento do Protocolo 1/5 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 29/01/2025.



Este documento foi assinado digitalmente. Para conferir o veracidade original do documento, acesse o site Documentos.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 27 de janeiro de 2025 a 27 de janeiro 2026 (12 meses).

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 28773152025, emitido em 29/01/2025. Documento do Protocolo 116 (Vinculado ao passo 2), anexado por adpt em 29/01/2025



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir o veracidade original do documento, acesse o site Documentos.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Codó/MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Codó (MA), 27 de janeiro de 2025.

Construtora Sousa Cordeiro LTDA
CNPJ nº 10.791.565/0001-98
Contratante

Samuel Araújo Cunha
RG. nº 50844768391 - SSP/PI
CPF/MF nº 508.447.683-91
CONFEA nº 110423461-0
Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2877315/2025, emitido em 28/01/2025. Documento do Protocolo 1/6 (Vinculado no passat 2), anexado por adapt em 28/01/2025



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a validade original do documento, acesse a aba Documentos.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 06110/2024
FLS. 1409
RUB. _____

Página 1/18

Nº 871782/2022
Emissão: 23/08/2022
Validade: Indefinida
Chave: xW248

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Registro: 2609957289

CPF: 015.***-**-81

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/09/2011

Data Final: indefinido

Número do Voto: 13029

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: C.I.C.E.NAT.E.TEC.DA UNIV.DE GUARULHOS

Data de Formação: 16/03/2011

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210481440

Certidão nº 871782/2022
22/08/2023, 10:38
Chave de Impressão: xW248



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E COMSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

Interessado: Freitas e Paulino

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Empresa contratada para execução: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI., CNPJ: 19.117.446/0001-29, Sediada na rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 260995728-9 residente na rua Genésio Carvalho , sn, Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210481440

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: José Carlito de Castro CREA-MA 060.43.53-510, residente na rua da Salvação n° 1860, bairro Aeroporto, Trizidela do Vale-MA

Constituição da obra: Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa no município de Esperantinópolis - MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.


Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022



José Carlito de Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 060.43.53-510
CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871762/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 871762/2022
22/08/2023, 10:38

Chave de Impressão: xlvzmc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas

Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA
Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 8592
CNPJ: 19.117.446/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA CONTRATANTE EMITENTE.

Nome do contratante: Freitas e Paulino

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Endereço: Rua. Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

Representante legal: o Claudinete Paulino da Silva Freitas, portador da cédula de identidade CPF n° 011.974.623-92.

DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Local da Obra: Rua Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Valor do serviço: R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

ART de execução: MA20210481440

DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI, inscrita no

CNPJ n° 40.352.970/0001-70

Endereço: sede no endereço rua genesio carvalho, n° 1082, bairro Centro, Esperantinópolis - MA, CEP: 65.750-000.

Página 1 de 1

Eng. José Carlito de Castro
CPF: 057.956.053-87
CREA - 0989253510XXXX - ME

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871762/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão n° 871762/2022
22/08/2023, 10:36

Chave de Impressão: xW248

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas

Claudinete Paulino da Silva Freitas

Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, nº 698, centro, Esperantinópolis/ MA

Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6592

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Representante legal: Harley de almeida freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81

Responsável técnico: Harley de Almeida Freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81, Engenheiro Civil, CREA 13029MA, Registro Nacional: CREA-SP nº 260995728-9

A planilha quantitativa do atestado segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022

Claudinete Paulino da Silva Freitas

Freitas e Paulino

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Claudinete Paulino da Silva Freitas

CPF nº 011.974.623-92

Representante Legal

José Carlito de Castro

José Carlito de Castro

Engenheiro Civil

Eng. José Carlito de Castro

CPF: 057.956.053-87

CREA - 0904353510XXXX - ME

CREA-MA 060.43.53-510

CPF nº 057.956.053-87



OFÍCIO UNICO
DE TRIZIDELA DO VALE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 22/08/2023

Certidão nº 871782/2022
22/08/2023, 10:38

Chave de Impressão: xW248

O documento atestado está registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas

FRILINS O'Fábrica
 Rua Graciosa Cavaco, nº 900, Centro, Teresopolis/RJ, MA
 Email: frilins@frilins.com.br, Cel: (99) 3805-6397
 CNPJ: 13.117.446/0001-29

RUB. _____
 FLS. _____
 PROC. 0611012025
 RIZIDEIA DO VALE

OBRA: FÁBRICA DE UM PÓRTO DE COMBUSTÍVEL E COMERCIALIZAÇÃO DE PÓRTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL ESPERANÇADOURAS-MA

Planilha Orçamentária Síntese

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	SEM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1400,00	2,00	2.800,00
1.1	Limpeza manual da vegetação do terreno	m²	1400,00	0,50	700,00
1.2	Limpeza manual da vegetação do terreno	m²	1400,00	0,50	700,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				0,00
2.1	Atorno apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre bancadas)	m³	329,81	17,00	5.606,74
2.2	Execução mecanizada de valas em qualquer terreno até 1m2,0 m	m³	216,65	25,00	5.416,20
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	347,70	3,92	1.362,00
2.4	Realce manual de valas com compactação mecanizada	m³	510,10	17,49	8.921,59
3	FUNDAÇÕES				157.754,39
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				68.928,24
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diâmetro	M	137,00	39,86	5.460,82
3.1.2	Laje de concreto não-estrutural espessura 5cm	m²	107,20	17,77	1.904,94
3.1.3	Forma em chapas de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	343,36	81,88	28.114,02
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	249,00	5,83	1.401,97
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1387,00	5,23	7.256,01
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	219,00	9,16	2.005,04
3.1.7	Concreto Bombado (ck= 25MPa; incluído preparo, lançamento e adensamento)	m³	47,65	479,14	22.786,24
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - MURO DE ARRIMO				68.826,14
3.2.1	Forma em chapas de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	937,00	40,71	38.145,27
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,14	8,37	1,21
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3278,00	5,83	19.459,14
3.2.4	Concreto Bombado (ck= 25MPa; incluído preparo, lançamento e adensamento)	m³	69,00	479,89	32.224,52
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE				23.400,00
4.1	Corpo de BRTC (D=1,00m)	m	70,00	300,00	21.000,00
4.2	Boca de BRTC (D=1,00m)	und	2,00	1.200,00	2.400,00
	TOTAL				350.000,00

João Carlos de V. Costa
 Página 2 de 7

Cartão nº 8711792/2022
 22/08/2023, 10:38
 Chave de Impressão: XM248
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas

OBRA: REFORMA DE SANITÓRIO DE COMBUSTÍVEL E CONDIÇÃO DE POSTO COMERCIAL EM UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS/MA

Planilha Orçamentária Análise

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	TOTAL
5	SUPERESTRUTURA		0,00		
5.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS E VERGAS		0,00		50.089,18
5.1.1	Fornas em chapas de mudeira compensada plastificada, E=18mm	m²	287,00	48,20	12.886,40
5.1.2	Armagem de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,50	9,02	339,76
5.1.3	Armagem de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	371,50	8,14	2.910,51
5.1.4	Armagem de aço CA-60 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	315,76	7,10	2.242,04
5.1.5	Armagem de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	58,00	5,88	341,04
5.1.6	Armagem de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1858,00	5,41	5.940,18
5.1.7	Armagem de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	180,00	10,01	1.801,80
5.1.8	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e acurramento	m³	57,00	427,21	24.350,97
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		0,00		50.089,77
5.2.1	Fornas em chapas de mudeira compensada plastificada, E=18mm	m²	322,50	28,01	9.033,21
5.2.2	Armagem de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	218,00	7,10	1.547,80
5.2.3	Armagem de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	247,46	5,88	1.455,06
5.2.4	Armagem de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	153,85	10,00	1.538,50
5.2.5	Armagem de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1283,00	9,41	6.941,03
5.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, acurramento	m³	23,34	445,96	10.407,15
6	ALVENARIA DE VERDAÇÃO		0,00		64.320,98
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos idênticas nominais: 38x19x08, acurramento em argamassa no traço 1/2/6 (cimento, cal e areia)	m²	1160,00	38,78	42.837,78
6.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 04 furos (dimensões nominais: 19x19x09), acurramento em argamassa no traço 1/2/6 (cimento, cal e areia)	m²	448,00	48,40	21.683,20
7	REQUADROS		0,00		3.189,20

Fora! Condição de




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculada à Certidão nº 871782/2022, emitida em 22/08/2023

Freitas e Paulino
 Rua. Genésio Cavalcini, nº 690, Centro, Esperantinópolis/MA
 Email: hcdesimelafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6597
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Síntese

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
7.1	PORTAS DE MADEIRA		0,00		3.189,20
7.1.2	PM1- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, balentes e fechadura	UN	3,00	808,56	2.425,68
7.1.3	PM2- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	UND	2,00	381,76	763,52
7.2	PORTÕES METÁLICOS		0,00		4.500,00
7.2.1	Portão de correr 6x3m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	18,00	250,00	4.500,00
7.2.2					
8	SISTEMAS DE COBERTURA		0,00		80.931,60
8.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	240,00	145,84	35.001,60
8.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	240,00	48,50	11.640,00
8.3	Estrutura de madeira para cobertura	m²	900,00	20,00	18.000,00
8.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	900,00	17,00	15.300,00
8.5	Rufo para telha cerâmica	M	45,00	22,00	990,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00		1.396,80
9.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldramas	m²	180,00	7,76	1.396,80
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		0,00		47.974,92
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1608,00	2,80	4.502,40
10.2	Emboço, com argamassa traço - 1:2:0 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1608,00	21,54	34.636,32
10.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmicas 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	180,00	49,08	8.836,20
					0,00
11	SISTEMAS DE PISOS		0,00		
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		0,00		29.386,55
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	142,76	26,39	3.767,44
11.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	767,24	21,35	16.167,07

para contato de obra
 Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 871782/2022
 22/08/2023, 10:38
 Chave de Impressão: XV248
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas

Freitas e Paulino

Rua: Genesio Cirvalho, nº 696, centro, Esperantinópolis/ MA
Email: hcdesfreitas@freitaspaolino.com.br; CNPJ: 09.988.055-6592
CNPJ: 19.117.446/0001-79

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
11.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	249,00	37,96	9.452,04
					0,00
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00		38.924,44

por Anilton de Costa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871762/2022, emitida em 22/08/2023



Freitas & Paulino
 Rua. Getúlio Vargas, nº 690, centro, Esperantinópolis/MA
 Email: hcdeafreitas@live.com, Cel: (98) 96605-6542
 CNPJ: 13.172.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA LÍQUAL, ESPERANTINÓPOLIS-MA					
Planilha Orçamentária Sintética					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
12.1	Piso em concreto industrial com junta de dilatação a cada 1,20m	m²	548,00	71,03	38.924,44
					0,00
13	PINTURAS E ACABAMENTOS		0,00		34.572,00
13.1	Emassamento das paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1808,00	10,89	17.511,12
13.2	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1808,00	10,61	17.060,88
					0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00		2.640,50
14.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120,00	4,83	579,60
14.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	106,24	3,33	360,44
14.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	7,10	142,00
14.4	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	42,00	3,90	163,80
14.5	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	UN	32,00	5,08	162,56
14.6	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	UN	5,00	5,25	26,25
14.7	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	UN	6,00	7,25	43,50
14.8	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	UN	6,00	12,12	72,72
14.9	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.10	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.11	Te PVC soldável água fria 25mm	UN	17,00	7,14	121,38
14.12	Te PVC soldável água fria 40mm	UN	1,00	11,47	11,47
14.13	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	6,00	74,14	593,12
14.14	Registro de pressão com canoplá Ø 3/4"	UN	6,00	52,47	314,82
					0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00		31.121,01
15.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	95,52	11,39	1.087,97
15.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	72,00	17,10	1.231,20
15.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	286,68	33,15	9.510,07
15.4	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	20,80	4,28	89,02
15.5	Joelho PVC 45º esgoto 60 mm	UN	11,20	6,74	75,48
15.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	56,00	5,95	333,20

fora limite de teste

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871762/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 871762/2022
 22/08/2023, 10:58

Chave de Impressão: x11246

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas

OBRA: REFORMA DE UM PÓRTO DE COMUNITARIZ. E CONSTRUÇÃO DE ALTO-CORREDORAS E UNID. CASA
LOCAL: ESPERANÇANTINÓPOLIS, MA

Planilha Orçamentária Sinéctica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
15.7	Joelho PVC 90º esgote 50 mm	UN	28,80	4,03	115,06
15.8	Joelho PVC 90º esgote 100 mm	UN	12,00	14,92	179,04
15.9	Juncão PVC esgote 40 mm	UN	2,40	7,24	17,36
15.10	Juncão PVC esgote 50 mm	UN	15,20	12,84	195,17
15.11	Juncão PVC esgote 50 x 40 mm	UN	1,60	12,84	20,54
15.12	Juncão PVC esgote 100 x 50 mm	UN	10,40	27,64	287,46
15.13	Juncão PVC esgote 100 x 100 mm	UN	6,40	27,84	178,90
15.14	Sumidouro em alvenaria Ø 1,50m	UN	2,40	4.185,32	10.051,97
15.15	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	0,80	9.884,43	7.755,54
					0,00
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		0,00		2.613,00
16.1	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deixa ou equivalente com acessórios	UN	3,00	460,00	1.380,00
16.2	Lavatório pequeno cor branco gbk, com coluna suspensa, Deixa ou equivalente	UN	4,00	180,00	720,00
	Torneira cromada, Deixa, ou equivalente	UN	4,00	60,00	240,00
	Dispenser Toalim, Molhamentos ou equivalente.	UN	3,00	36,00	114,00
	Dispenser Saboneteira, Molhamentos ou equivalente	UN	3,00	53,00	159,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		0,00		5.582,65
17.1	Eletroduto PVC Bernal corrugado reforçado, Ø32mm	M	356,00	5,15	1.733,76
17.2	Eletroduto PVC Bernal corrugado reforçado, Ø32mm	M	58,00	5,60	336,40
	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v/70°C		395,00	2,50	987,50
	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v/70°C		270,00	5,20	1.436,20
	Fio isolado em PVC seção 4mm² - 750v/70°C		120,00	6,70	804,00

For assinado de Carlos

Página 6 de 7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 871782/2022
22/08/2023, 10:38
Chave de Impressão: xW248

© documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 22/08/2023

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI951959409

POLEGAR DIREITO

Claudio de Paula da Silva Freitas
ASSINATURA DO TITULAR

CITEVA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

IRIZIELA DU VALE
FLS. 061012024
RUB. 1130
Página 12/15

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 012545031999-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2016

NOME CLAUDINETE PAULINO DA SILVA FREITAS

FILIAÇÃO VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA E MARINETE PAULINO DA SILVA

NATURALIDADE ESPERANTINOPOLIS - MA DATA DE NASCIMENTO 19/11/1980

DOC ORIGEM CASAM. N. 9943 FLS. V 280 LIV. 38

CPF 011974623-92 LOCALIDADE/UF SAO LUIS-MA VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR *M. V. S.* LEI N° 716 DE 29/08/83

Digitizada com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 22/08/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210481440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2609957289

Registro: 13029MA

Empresa contratada: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI

Registro: 0005455316-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Freitas e Paulino

CPF/CNPJ: 19.117.446/0001-29

RUA Genesio carvalho

Nº: 690

Complemento: posto HC

Bairro: centro

Cidade: ESPERANTINÓPOLIS

UF: MA

CEP: 65750000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 650.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 09/07/2022

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Genesio carvalho

Nº: 690

Complemento: posto HC

Bairro: centro

Cidade: ESPERANTINÓPOLIS

UF: MA

CEP: 65750000

Data da Início: 07/12/2021

Previsão de término: 26/02/2022

Coordenadas Geográficas: -4.872661, -44.882478

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: Freitas e Paulino

CPF/CNPJ: 19.117.446/0001-29

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.400,00	m²
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	300,00	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	23,00	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	45,00	m³
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	85,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	760,00	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1,00	un

5. Observações

ART de reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, no município de Esperantinópolis/MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w27Yc
Impresso em: 22/08/2023 às 10:38:09 por: adept, ip: 192.168.100.1

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão nº 871782/2022
22/08/2023, 10:36

Chave de Impressão: xW248

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1423
RUB. _____

Página 15/15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210481440

INICIAL

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 015.758.983-81

Local _____ de _____ de _____
data

freitas e paulino - CNPJ: 19.117.446/0001-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 10/12/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8303507661

Certidão nº 87176222002
22/08/2023, 10:38

Chave de Impressão: 44MD46

© documento assinado eletronicamente em 22/08/2023 e contém 15 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w27Yc
Impressão em: 22/08/2023 às 10:38:09 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2108-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2108-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2021
FLS. 1429
RUB. _____

Página 1/22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839567/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA2B196249326** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2019** Baixada em: **25/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Meo** Nº: **1670**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Contrato: Celebrado em: **02/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.990.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA travessa são José / prça da juventude** Nº: **SN**
Complemento: **praça da juventude** Bairro: **nova Jerusalém**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Data de início: **02/04/2019** Conclusão efetiva: **27/11/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 20 - EXECUCAO E PROJETO 7000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações

Construção da praça da juventude na sede do municipio de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço nº 004/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839567/2021
02/02/2021, 11:11
DA09D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA09D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (96) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/02/2021, às 13:36.



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTÓRIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA

Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20190249326

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO da praça da juventude, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA nº 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de uma praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA nº 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: D1A09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n° 01.558,070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22
Obra: Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA
, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço
n° 004/2019
Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019
Local: RUA travessa são José / prça da juventude, Sede, Trizidela do Vale – MA
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A,
bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-
MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20190249326

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada,
executou à obras, "Construção da praça da juventude ", na sede deste Município de
Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de
contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais,
inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.



Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Rivaldo dos Santos Sousa
CPF: 910.160.703-06
Secretário Municipal de Infraestrutura



Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão n° 839567/2021,
em 02/02/2021
emitida



Certidão n° 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

JPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 061101/2024
 FLS. 637
 Rub. 1

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 DATA: 01/03/2019
 REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORAS) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$) TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	75.153,09	3,78%
2	PAVIMENTAÇÃO	354.754,26	17,83%
3	CANPO DE FUTEBOL	304.684,58	15,23%
4	PISTA DE SKATE	105.120,42	5,25%
5	PISTA DE BALTO	36.256,73	1,82%
6	TOTEM	30.556,09	1,54%
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	62.941,17	3,15%
8	QUIOSQUE	39.725,87	2,00%
9	CINÁASIS	549.225,00	27,60%
10	ARENA COM PALCO	103.870,89	5,23%
11	ÁREA DE MULTISSO	3.700,07	0,19%
12	QUADRA DE AREIA	29.405,95	1,48%
13	PISTA DE BAMBINHADA	117.485,70	5,90%
14	SEDE VIVA	83.766,04	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	13.626,80	0,70%
TOTAL COM B.D.I		1.990.000,00	100,00%

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHAO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 528385129

10.292.042/0001-05
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio nº 310 A
 Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 (99) 98136-4000

(Handwritten signatures and initials)

Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: D54090

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 DATA: 01/03/2018
 REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010023-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS						90.495,12	3,78%
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	LIMPEZA							
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	7.600,00	2,50	73948/018	NAC	17.500,00	1,89%
1.1.1.2	Bota-fora de material excedente com carga manual em caminhão basculante	m³	350,00	15,34	72897	NAC	5.389,00	0,34%
	TOTAL ITEM						22.889,00	1,43%
1.5	PLACA							
1.5.1	PLACA DE OBRA							
1.5.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m²	6,00	284,53	74209/001	NAC	1.707,18	0,11%
	TOTAL ITEM						1.707,18	0,11%
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.6.1	ABRIGO PROVISÓRIO metá. tipo container constit. por um conj. de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente	un/mód	3,00	618,75	73847/001	NAC	1.856,25	0,12%
1.6.2	ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x0,85x0,30 m	un	1,00	53,91	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	53,91	0,00%
1.6.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	245,49	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	245,49	0,02%
1.6.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	1.064,53	73860/001	NAC	1.064,53	0,07%
1.6.5	Tábuas de tábua comum, altura h=2,44m	m³	884,06	37,84	74220/001	NAC	32.069,76	2,04%
	TOTAL ITEM						35.978,94	2,24%
2	PAVIMENTAÇÃO						285.562,49	17,83%
2.1	ESTACIONAMENTO							
2.1.1	Estacionação manual	m²	35,68	20,10	79517/002	NAC	717,07	0,04%
2.1.2	Preparo de canteira	m²	356,75	3,32	5622	NAC	1.184,41	0,07%
2.1.3	Iluminação externa, com poste curvos de 8m de altura e luminárias para lâmpada vapor de sódio, 250W	un	11,00	2.586,74	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	28.454,14	1,76%
2.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.086,00	1,44	84582	NAC	1.537,92	0,10%
2.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	615,38	23,32	73850/014	NAC	14.350,66	0,90%
2.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	355,77	8,75	73860/012	NAC	3.112,99	0,19%
	TOTAL ITEM						49.357,19	3,08%
2.2	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA							
2.2.1	TRANSFORMADOR EM poste 150KVA(13,8kV /220-380V)- fornecimento e instalação	un	1,00	26.312,57	00007616	INSUMOS	26.312,57	1,64%
2.2.2	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 25mm (3/4")	m	534,00	10,20	74252/001	NAC	5.445,80	0,34%
2.2.3	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 32mm (1")	m	337,00	15,24	83407	NAC	5.135,88	0,32%
2.2.4	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 40mm (1 1/4")	m	280,00	16,46	55856	NAC	4.609,80	0,29%
2.2.5	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 75mm (2 1/2")	m	12,50	33,80	55867	NAC	422,50	0,03%
2.2.6	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 25mm	un	27,00	4,22	00012034	INSUMOS	113,94	0,01%
2.2.7	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 32mm	un	7,00	5,43	0001890	INSUMOS	38,01	0,00%
2.2.8	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 40mm	un	2,00	10,69	0001890	INSUMOS	21,36	0,00%
2.2.9	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 75mm	un	1,00	18,46	0001882	INSUMOS	18,46	0,00%
2.2.10	LUVA de pvc rígido roscavel 25mm	un	317,00	1,73	0001891	INSUMOS	549,61	0,03%
2.2.11	LUVA de pvc rígido roscavel 32mm	un	357,00	2,20	0001892	INSUMOS	785,40	0,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handley Almeida Feito
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 135.794



REFERÊNCIA: 84NAH - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,78% (MÊS) E S. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1616923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGE NCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
2.2.12	LUVA de pvc rígido roscavel 40mm	un	131,00	3,80	0001902	INSUMOS	483,38	0,03%
2.2.13	LUVA de pvc rígido roscavel 75mm	un	4,00	24,72	0001896	INSUMOS	98,68	0,01%
2.2.14	ELETRODUTO de aço galvanizado 65mm (21/2")	m	10,00	26,47	83414	NAC	264,70	0,02%
2.2.15	LUVA de aço galvanizado 65mm (21/2")	un	3,00	38,93	72615	NAC	116,49	0,01%
2.2.16	CURVA de aço galvanizado 65mm (21/2")	un	1,00	83,91	0001791	INSUMOS	83,91	0,01%
2.2.17	CABO sintenax 4,0mm2	m	1.068,00	3,58	73860009	NAC	3.823,44	0,24%
2.2.18	CABO sintenax 6,0mm2	m	2.715,10	4,80	73860010	NAC	13.276,84	0,83%
2.2.19	CABO sintenax 10,0mm2	m	905,03	7,60	73860011	NAC	6.878,25	0,43%
2.2.20	CABO sintenax 16,0mm2	m	857,50	8,75	73860012	NAC	7.508,25	0,47%
2.2.21	CABO sintenax 70,0mm2	m	90,50	33,24	73860015	NAC	2.991,60	0,19%
2.2.22	CORDOALHA de cobre nu 35mm2, incl. solda ou conectores	m	5,00	32,98	72929	NAC	164,90	0,01%
2.2.23	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 160x60cm -CB1 e Tampa T-33	un	19,00	242,53	83448	NAC	4.608,07	0,29%
2.2.24	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 40x40cm -CP e Tampa T-16	un	26,00	113,90	83447	NAC	2.962,74	0,19%
2.2.25	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 30x30cm -CPA e Tampa em concreto e aterramento	un	1,00	106,63	8446	NAC	106,63	0,01%
TOTAL ITEM							86.924,72	5,43%
2.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA							
2.3.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm2, enterrado, incl. solda e conexões	m	50,00	38,75	72030	NAC	1.937,50	0,12%
2.3.2	BARRA DE AÇO CA-20 ø10mm2	m	389,38	6,28	72250	NAC	2.446,31	0,16%
2.3.3	MASTE de cobre nu 5/8"Øm, enterrado, incl. conector	un	54,00	34,17	68009	NAC	1.845,18	0,12%
2.3.4	CPMT1 - CAIXA de passagem e inspeção 30X30cm, chapa em concreto	un	7,00	106,63	83446	NAC	746,41	0,05%
2.3.5	CPIT2 - CAIXA de passagem e inspeção 30X30cm, e Tampa em concreto	un	6,00	106,63	83446	NAC	639,78	0,05%
2.3.6	CAIXA de equalização	un	1,00	184,47	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	184,47	0,01%
2.3.7	SOLDA da barra de aço por transpassa	m	28,50	34,75	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	990,38	0,06%
TOTAL ITEM							9.955,76	0,57%
2.4	SERVICOS DIVERSOS							
2.4.1	ESCAVACAO manual	m3	128,16	20,10	79517002	NAC	2.576,02	0,16%
2.4.2	REATERRO manual apilado	m3	64,08	35,17	83441	NAC	2.253,69	0,14%
2.4.3	ENVELOPE de concreto estrutural	m	356,90	22,82	71623	NAC	8.123,91	0,51%
TOTAL ITEM							12.953,62	0,81%
2.5	INTERTRAVADO							
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal sobre camê de areia	m²	356,75	52,43	73754005	NAC	18.704,40	1,17%
TOTAL ITEM							18.704,40	1,17%
2.6	PASSEIO INTERNO							
2.6.1	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fôr	m²	1.365,20	45,85	72195	NAC	63.700,23	3,98%
TOTAL ITEM							63.700,23	3,98%
2.7								
2.7.1								
2.7.2								
TOTAL ITEM							244.775,48	15,28%
3	CAMPO DE FUTEBOL							
3.1	SERVICOS INICIAIS							
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	253,80	2,98	79480	NAC	527,90	0,03%
3.1.1.2	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	329,94	1,38	74010001	NAC	456,32	0,03%
3.1.1.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	329,94	12,19	74255001	NAC	4.021,87	0,25%
TOTAL ITEM							5.005,19	0,31%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Hayley Almeida Freixo
 Engenheiro Civil
 CREA 508.235/2-8



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,78% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2664.101/0923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGE N CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
3.2	GABARITO							
3.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA, execução de gabarito	m²	1.269,00	3,98	74677/003	NAC	5.050,62	0,32%
	TOTAL ITEM						5.050,62	0,32%
3.3	DRENAGEM/CONFINAMENTO							
3.3.1	ESCAVAÇÃO							
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	183,56	2,08	79460	NAC	215,40	0,01%
3.3.1.2	REATERRO MANUAL de várze aplicável	m³	62,14	35,53	83441	NAC	2.207,99	0,14%
3.3.1.3	ARRODAMENTO de fundo do vale com mepo de 40 a 80 kg	m³	129,00	15,22	79483	NAC	1.063,38	0,12%
3.3.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	168,48	12,19	74255/001	NAC	2.297,56	0,14%
	TOTAL ITEM						6.684,03	0,42%
3.4	SISTEMA DE DRENAGEM							
3.4.1	GEOTÊXTIL usado como filtro ematando material drenante	m²	734,40	18,18	0000401	INSUMOS	13.351,30	0,83%
3.4.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 aplicado manualmente com mepo de até 30 kg	m²	78,00	97,27	74154/004	NAC	7.587,06	0,47%
3.4.3	TUBO de PVC de 160mm, reforçado para drenagem.	m	169,10	38,00	89580	NAC	8.437,21	0,40%
3.4.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00	61,44	83707	NAC	2.572,00	0,16%
3.4.5	Caixa de passagem em alvenaria revestida, msd. 50x60x40 cm	un	10,00	245,08	83448	NAC	2.450,80	0,15%
3.4.6	Canaleta de concreto com grade de ferro fundido	m	84,00	177,34	83622	NAC	16.669,96	1,04%
	TOTAL ITEM						49.068,42	3,06%
3.5	CONFINAMNETOS							
3.5.1	GUÍAS							
3.5.1.1	GUÍA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	148,00	49,25	73789/002	NAC	7.280,00	0,46%
	TOTAL ITEM						7.280,00	0,46%
3.6	CAMPO DE JOGO							
3.6.1	GRAMA SINTÉTICA							
3.6.1.1	Fornecimento e instalação de campo de futebol em grama sintética importada H=50mm, 8800 Dtex, na cor verde, incluindo demarcação das linhas em grama branca com camada amortecedora superficial em granules de borracha SBR, limpos e secchidos	m²	1.269,00	103,82	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	131.750,45	8,22%
	TOTAL ITEM						131.750,45	8,22%
3.7	ALAMBRADO							
3.7.1	ALAMBRADO ESPORTIVO							
3.7.2	ALAMBRADO piquete poliesportivo, c/este de trama galvaniz. ou pvc, fixada em quadros de aço galvaniz., altura de 4 m	m	148,00	137,70	73787/001	NAC	20.379,80	1,27%
	TOTAL ITEM						20.379,80	1,27%
3.8	ILUMINAÇÃO							
3.8.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							
3.8.1.1	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	q	4,00	1.283,18	00014165	INSUMOS	5.172,76	0,32%
3.8.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	363,40	3,62	73860/008	NAC	1.315,73	0,08%
3.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	415,38	23,56	73860/014	NAC	9.786,35	0,61%
3.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	155,77	8,84	73860/012	NAC	1.377,01	0,09%
	TOTAL ITEM						19.548,17	1,22%
4	PISTA DE SKATE							
4.1	SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
							84.625,64	5,28%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA09D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506/165129



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DEGENERADOS: 07,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	COD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	83,80	2,06	79480	NAC	174,30	0,01%
4.1.1.2	APILOAMENTO do fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	278,50	16,22	79483	NAC	4.253,58	0,27%
4.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	108,99	1,38	74010/001	NAC	150,41	0,01%
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	108,99	12,19	74255/001	NAC	1.326,53	0,08%
TOTAL ITEM							5.907,23	0,37%
4.2	GABARITO							
4.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	335,00	3,08	74077/003	NAC	1.333,30	0,06%
TOTAL ITEM							1.333,30	0,06%
4.3	RADIER							
4.3.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5", reaproveitamento	m²	13,78	34,43	74076/001	NAC	474,38	0,03%
4.3.2	ARMADURA de aço plestruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79	5,44	74254/001	NAC	8.181,50	0,51%
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	18,67	243,03	5652	NAC	3.995,74	0,21%
4.3.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	41,52	369,68	73972/001	NAC	15.495,22	0,97%
4.3.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	41,52	67,04	74157/003	NAC	2.810,15	0,18%
TOTAL ITEM							30.366,99	1,90%
4.4	RAMPAS COM ACESSIBILIDADE							
4.4.1	FÓRMA de tábua compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamento	m²	33,27	33,90	84215	NAC	1.130,01	0,07%
4.4.2	ARMADURA de aço plestruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75	5,44	74254/001	NAC	814,66	0,05%
4.4.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	3,33	369,68	73972/001	NAC	1.230,64	0,08%
4.4.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	3,33	67,04	84215	NAC	225,18	0,01%
4.4.5	PAVIMENTAÇÃO com piso tátil de alerta em concreto na cor natural para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização da base	m²	3,70	63,01	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	233,14	0,01%
TOTAL ITEM							3.631,63	0,23%
4.5	ALVENARIA							
4.5.1	BLOCO DE CONCRETO							
4.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, junção de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal e areia, reboco em panos e traço 1:0,5:3 - tp e 2 -	m²	128,05	75,57	87451	NAC	9.525,75	0,59%
TOTAL ITEM							9.525,75	0,59%
4.6	REVESTIMENTO							
4.6.1	GRANLITE para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	294,48	62,73	84191	NAC	18.471,43	1,15%
TOTAL ITEM							18.471,43	1,15%
4.7	PINTURA							
4.7.1	ACRÍLICA							
4.7.1.1	LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64	7,25	88467	NAC	2.368,14	0,15%
TOTAL ITEM							2.368,14	0,15%
4.8	CONFINAMENTOS							
4.8.1	GUARDA-CORPO							
4.8.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 2"	m²	26,21	218,91	73631	NAC	5.465,17	0,34%
TOTAL ITEM							5.465,17	0,24%
4.9	ILUMINAÇÃO							
4.9.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							

Manoel de Almeida Freita
 Engenheiro Civil
 CREA 505165129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021
 em
 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA09D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,25%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.9.1.1								
4.9.1.2	POSTE de aço galvanizado com 4m de altura. Inclinação cruzada	un	4,00	318,29	60005050	INSUMOS	1.273,16	0,08%
4.9.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C	m	207,48	3,62	73660009	NAC	751,11	0,05%
4.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm ² - 750 V - 70°C	m	155,62	23,58	73860014	NAC	3.688,41	0,23%
4.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 750 V - 70°C	m	103,75	8,84	73860012	NAC	917,15	0,06%
	TOTAL ITEM						7.555,99	0,47%
5	PISTA DE SALTO						28.186,77	1,82%
5.1	SERVIÇOS INICIAIS							
5.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m ³	13,68	2,08	79480	NAC	28,45	0,00%
5.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vaso com massa de 40 a 60 kg	m ²	55,20	15,22	79483	NAC	840,14	0,05%
5.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m ³	17,79	12,19	74255001	NAC	215,77	0,01%
	TOTAL ITEM						1.085,36	0,07%
5.2	GABARITO							
5.2.1	LOGCAÇÃO DE OBRA: execução do gabarito	m ²	108,50	3,98	74077003	NAC	431,83	0,03%
	TOTAL ITEM						431,83	0,03%
5.3	BASE							
5.3.1	FORMAÇÃO/CONCRETO							
5.3.1.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m ²	8,00	26,50	5651	NAC	212,00	0,01%
5.3.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.257,33	5,44	74254001	NAC	6.840,04	0,43%
5.3.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck=13,5 MPa	m ³	5,25	243,03	5652	NAC	1.277,00	0,08%
5.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck=25 MPa	m ³	15,72	389,68	73972001	NAC	6.111,06	0,36%
5.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m ³	16,72	67,04	74157003	NAC	1.123,67	0,07%
5.3.1.6	ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m ²	105,00	14,63	VER COMPOSIÇÃO EM ANEXO		1.536,15	0,10%
	TOTAL ITEM						16.729,92	1,04%
5.4	ACABAMENTO							
5.4.1	PISO SINTÉTICO							
5.4.1.1	Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretânica especial MDI. Com cobertura da camada em spray de conglomerado de poluretano e granulos finos de borracha EPDM E=12 mm	m ²	109,00	37,04	73968001	NAC	4.037,36	0,25%
	TOTAL ITEM						4.037,36	0,25%
5.5	CAIXAS DE AREIA							
5.5.1	LASTRO							
5.5.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m ³	10,03	79,53	73892	NAC	795,30	0,05%
	TOTAL ITEM						795,30	0,05%
5.6	CONFINAMENTOS							
5.6.1	GUIAS							
5.6.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reto ou curva, sustentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00	49,29	73789002	NAC	6.102,00	0,38%
	TOTAL ITEM						6.102,00	0,38%
6	TOTEM						24.595,62	1,54%
6.1	CILINDRO DE CONCRETO							
6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
6.1.1.1	Escavação manual	m ³	3,45	20,30	79517002	NAC	70,04	0,00%
6.1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
6.1.2.1	Concreto armado aparente, Fck=15,00 Mpa	m ³	11,30	1.702,21	79517003	NAC	19.234,97	1,20%
6.2	SUPORTE DA ESPERA							
6.2.1	Chapa de aço 1/4"	m ²	26,41	124,49	00001330	INSUMOS	3.287,85	0,21%

Harley Almeida Freire
 Engenheiro Civil
 CREA 538785/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGE N CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
6.2.2	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	0,24	37,37	00000551	INSUMOS	345,30	0,02%
6.3	ESFERA							
6.3.1	Barra de aço curvada	m	42,72	37,37	00000551	INSUMOS	1.596,45	0,10%
6.3.2	Chapa de aço 1/4"	m2	9,06	124,49	00001330	INSUMOS	7,45	0,00%
6.3.3	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	1,46	37,37	00000551	INSUMOS	54,56	0,00%
TOTAL ITEM							24.506,62	1,54%
7	ÁREA DE CONVÊNIO (ADMINISTRAÇÃO E 1 QUIOSQUE)						86.764,20	4,16%
7.1	ADMINISTRAÇÃO							
7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
7.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	16,00	2,09	79469	NAC	33,26	0,00%
7.1.1.1.2	APILAMENTO do fundo do vale com moço de 40 e 60 kg	m³	40,00	15,22	79483	NAC	608,80	0,04%
7.1.1.1.3	CARGA manual de terra em caminhão basculante	m³	16,00	6,09	74255/001	NAC	97,44	0,01%
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	16,00	12,19	74255/001	NAC	199,04	0,01%
TOTAL ITEM							934,56	0,06%
7.2	GOBARITO							
7.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gobarito	m²	40,00	3,98	74077/003	NAC	159,20	0,01%
TOTAL ITEM							159,20	0,01%
7.3	FUNDAÇÕES							
7.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m³	2,50	29,74	79478	NAC	74,35	0,00%
7.3.1.2	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaparelamentos	m²	21,84	26,50	5661	NAC	578,76	0,04%
7.3.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	384,40	5,44	74254/001	NAC	2.145,54	0,13%
7.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	1,00	243,03	5662	NAC	243,03	0,02%
7.3.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	3,68	369,66	73972/001	NAC	1.360,35	0,08%
7.3.1.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m³	3,68	67,04	74157/003	NAC	246,71	0,02%
7.3.1.7	REATERRO MANUAL da vala apilado	m³	1,54	35,53	83441	NAC	54,72	0,00%
TOTAL ITEM							4.703,46	0,29%
7.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO							
7.4.1	PILARES/ VIGAS/LAJES							
7.4.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, rebatida, esp. 12 mm, 3 reaparelamentos	m²	35,50	33,96	84215	NAC	1.205,58	0,08%
7.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00	5,44	74254/001	NAC	3.182,40	0,20%
7.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	5,85	389,66	73972/001	NAC	2.152,51	0,13%
7.4.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	5,85	67,04	84215	NAC	392,18	0,02%
TOTAL ITEM							6.942,67	0,43%
7.5	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
7.5.1	ALVENARIA DIVISÓRIA							
7.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem pedregulho tipo 1-0,5-3 - tipo 2 -	m²	95,60	75,57	87451	NAC	7.224,49	0,46%
TOTAL ITEM							7.224,49	0,45%
7.6	ESQUADRIAS							
7.6.1	FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA							

Handson Almeida Freire
 Engenheiro Civil
 CREA 53678517

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA069D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 97,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGEN- NCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.6.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50	326,04	6103	NAC	815,10	0,05%
7.6.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos	m2	16,70	665,45	74067/003	NAC	11.163,72	0,72%
7.6.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragens, 0,86 x 2,10 m	un	2,00	330,76	73910/001	NAC	661,52	0,04%
7.6.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragens, 0,99 x 2,10 m	un	4,00	577,22	73910/007	NAC	2.308,88	0,14%
TOTAL ITEM							15.249,22	0,26%
7.7	VIDRO							
7.7.1	COMUM/TEMPERADO							
7.7.1.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixão com ou sem baguetes, duas densidades de massa e = 5 mm	m2	17,75	89,30	84957	NAC	1.585,06	0,10%
TOTAL ITEM							1.585,06	0,10%
7.8	COBERTURAS E FECHAMENTOS							
7.8.1	ESTRUTURA/TELHA							
7.8.1.1	ESTRUTURA de madeira para telha incluída de fibrocimento, alumínio ou plástico, ancorada em laje ou parede	m2	42,60	42,69	73931/001	NAC	1.818,50	0,11%
7.8.1.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapecial e=0,5 mm	m2	43,60	38,40	84038	NAC	1.674,24	0,10%
TOTAL ITEM							3.492,73	0,22%
7.9	REVESTIMENTOS							
7.9.1	PISO							
7.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base prévest. de piso, argamassa de cimento e areia sem panos traço 1:3, a=3 cm	m2	76,00	26,34	87625	NAC	2.001,84	0,12%
TOTAL ITEM							2.001,84	0,12%
7.10	PAREDES							
7.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem panos traço 1:3, e=5 mm	m2	218,65	3,02	87368	NAC	663,19	0,04%
7.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem panos traço 1:3, e=20 mm	m2	219,66	19,21	84076	NAC	4.218,62	0,26%
7.10.3	AZULEJO branco 15x15cm c/lin.colante, junta prumo	m2	16,83	30,13	87295	NAC	505,18	0,03%
TOTAL ITEM							5.387,89	0,34%
7.11	REVESTIMENTOS DE PORROS							
7.11.1	FORRO - Painel constituído por lâ de vidro, aglomerada por resinas sintéticas, revestido na face aparente por uma película de PVC branco microperfurada, com função termo-acústica.	m2	76,00	47,87	73833/001	NAC	3.622,92	0,23%
TOTAL ITEM							3.622,92	0,23%
7.12	PINTURA							
7.12.1	EMASSAMENTO/PINTURA							
7.12.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20	16,47	74133/002	NAC	316,22	0,02%
7.12.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	26,70	18,69	74065/001	NAC	485,88	0,03%
7.12.1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60	7,26	88487	NAC	1.592,10	0,10%
7.12.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60	8,99	63489	NAC	1.039,24	0,06%
TOTAL ITEM							3.433,24	0,21%
7.13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO							
7.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA							
7.13.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	4,00	72,94	74175/001	NAC	291,76	0,02%
7.13.1.2	TUBO de PVC esdável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00	11,22	89358	NAC	56,10	0,00%

Harley Almeida Faria
 Engenheiro Civil
 CREA 538/2013-92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
 10/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 48,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.13.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00	15,83	89357	NAC	79,15	0,00%
7.13.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	9,00	8,63	89448	NAC	89,04	0,00%
7.13.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00	10,68	89449	NAC	42,72	0,00%
TOTAL ITEM							539,77	0,03%
7.14	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO							
7.14.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolta e virola, Ø 100 mm	m	26,05	29,36	89714	NAC	738,78	0,05%
7.14.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolta e virola, Ø 50 mm	m	8,34	15,02	89712	NAC	125,27	0,01%
7.14.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolta e virola, Ø 100 mm	un	10,00	10,43	89809	NAC	104,30	0,01%
7.14.4	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	5,00	6,43	89485	NAC	32,15	0,00%
TOTAL ITEM							1.000,50	0,06%
7.15	APARELHOS E ACESSÓRIOS							
7.15.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00	305,39	89688	NAC	3.664,68	0,23%
7.15.2	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	2,00	52,87	8535	NAC	105,74	0,01%
7.15.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cubo), com torneira de pressão e acessórios	un	9,00	119,82	85901 (B1,87) + 86909 (37,85)	NAC	958,96	0,06%
TOTAL ITEM							4.727,39	0,30%
7.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.16.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA							
7.16.1.1	FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	m	31,66	1,85	73860/007	NAC	58,57	0,00%
7.16.1.2	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	26,56	2,45	73860/008	NAC	65,05	0,00%
7.16.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	37,19	3,62	73860/009	NAC	134,63	0,01%
7.16.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	37,72	4,94	73860/010	NAC	186,34	0,01%
7.16.1.5	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	25,06	7,68	73860/011	NAC	192,48	0,01%
7.16.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	10,42	23,56	73860/014	NAC	245,50	0,02%
7.16.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	23,27	12,89	73860/013	NAC	299,95	0,02%
7.16.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	26,05	17,48	73860/022	NAC	455,35	0,03%
7.16.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	8,44	8,84	73860/012	NAC	74,61	0,00%
7.16.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² a 50 mm²	m	25,06	40,15	72930	NAC	1.006,18	0,06%
7.16.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	2,00	18,42	55869	NAC	36,84	0,00%
7.16.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	2,00	16,63	55805	NAC	33,26	0,00%
7.16.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 20 mm (1/2")	m	2,00	9,16	73813	NAC	18,32	0,00%
7.16.1.14	QUADRO DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO d embutir, até 25 divisões modulares, dimensão externa 420x360x100 mm	un	1,00	280,38	74131/005	NAC	280,38	0,02%
7.16.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00	16,69	74130/002	NAC	66,76	0,00%
7.16.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00	69,87	74130/004	NAC	279,48	0,02%
7.16.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00	50,35	74130/003	NAC	100,70	0,01%
7.16.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	6,00	2,94	72335	NAC	17,04	0,00%
7.16.1.21	TOMADA de 2 pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00	18,06	83568	NAC	72,24	0,00%
7.16.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00	10,82	83540	NAC	43,28	0,00%
7.16.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00	15,31	72337	NAC	30,62	0,00%
7.16.1.24	INTERRUPTOR, uma tampa bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00	28,05	72353	NAC	84,15	0,01%
7.16.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo caixa de adreços	un	5,00	94,85	73853/006	NAC	474,25	0,03%

Haroldo Almeida Freire
 Engenheiro
 CREA 000.000.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49% (HORA) - 48,70% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PRORÉBIO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.16.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	cj	1,00	67,97	73953	NAC	67,97	0,00%
TOTAL ITEM							4.425,39	0,28%
7.17	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							
7.17.1	EXTINTOR							
7.17.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 8 kg	un	1,00	667,91	72654	NAC	667,91	0,04%
7.17.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00	203,89	73775/002	NAC	203,89	0,01%
7.17.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
TOTAL ITEM							1.334,70	0,08%
8	QUADRO						31.985,73	2,00%
8.1	IMPLANTACAO DO QUADRO	un	1,00				31.985,73	2,00%
8.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
8.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
8.1.1.1.2	ESCAVAÇÃO manual - vaia ou fundações rasas	m³	6,02	20,30	79517/002	NAC	122,41	0,01%
8.1.1.1.3	APLOAMENTO de fundo de vaia com peso de 40 a 60 kg	m³	3,62	15,22	78483	NAC	55,10	0,00%
8.1.1.1.4	CARGA manual de terra em caminhão basculante - 6m3	m³	7,53	12,79	72966	NAC	96,31	0,01%
8.1.1.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	7,53	12,19	74255/001	NAC	91,79	0,01%
TOTAL ITEM							366,61	0,02%
8.1.1.3	FUNDAÇÕES							
8.1.1.3.1	BLOCOS / BALDRAMES / ALICERCE							
8.1.1.3.2	Alicerce em alvenaria de pedra de mão argamassada com cimento e areia traço 1:3	m³	3,24	328,49	74053/001	NAC	1.064,31	0,07%
8.1.1.3.3	Baldrama em alvenaria de pedra de mão argamassada com cimento e areia traço 1:6, inclinação forçada	m³	2,16	328,49	74053/001	NAC	709,54	0,04%
8.1.1.3.4	Blocos em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,80	0,09%
TOTAL ITEM							3.237,75	0,20%
8.1.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1.1.4.5	impermeabilização em laje com manta asfáltica e = 4mm	m²	13,90	37,04	73958/001	NAC	511,15	0,03%
TOTAL ITEM							511,15	0,03%
8.1.1.5	ESTRUTURAS							
8.1.1.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
8.1.1.5.2	Pilares em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,66	1.702,21	73346	NAC	1.123,40	0,07%
8.1.1.5.5	Cintas inferior e superior em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,76	1.702,21	73346	NAC	1.297,72	0,08%
8.1.1.5.7	LAJE PRÉ-FAB. comunitária piso ou cobertura, interesse 30cm, e=12cm (capacimento 4cm e elemento de enchimento 8cm)	m²	13,80	69,51	74202/002	NAC	959,24	0,06%
TOTAL ITEM							3.750,86	0,23%
8.1.1.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
8.1.1.7	ALVENARIA DIVISÓRIA							
8.1.1.8	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vaz, assentado com argamassa cimento e areia traço 1:4	m²	89,00	39,43	87604	NAC	3.509,67	0,21%
TOTAL ITEM							3.509,67	0,21%
8.1.1.9	ESQUADRIAS							
8.1.1.9.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
8.1.1.9.2	ESQUADRIAS em alumínio com vidro 4x(0,50x0,30m), completa	m²	0,60	485,48	73809/001	NAC	291,29	0,02%
8.1.1.9.3	PORTA em alumínio 0,80x1,10m, completa	m²	1,76	377,21	68050	NAC	663,89	0,04%
8.1.1.9.4	PORTA com veneziana fixa em alumínio 1,00x1,80m, completa	m²	3,60	183,16	11155	INSUMOS	659,38	0,04%
TOTAL ITEM							1.614,56	0,10%

Handy Almeida Freixo
 Engenheiro Civil
 CREA 068765/05-129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: D1A09D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 40,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTL	PESO (%)
8.1.1.10	PAVIMENTAÇÃO							
8.1.1.10.1	PISOS							
8.1.1.10.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/vidad. de piso argamassa de cimento e areia sem penalar traço 1-5, e=3 cm	m²	28,31	26,34	87625	NAC	745,69	0,05%
8.1.1.10.1.2	PISO cerâmica branco 45x45cm PEI-5 com acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e anti-bactericida na cor cinza clara	m²	25,31	17,43	1267	INSUMOS	493,44	0,03%
8.1.1.10.1.3	CAIÇADA em concreto, e = 7cm, com saia rolado, juntas cruzadas a cada 1,00m	m²	28,02	33,15	73892/001	NAC	928,88	0,66%
8.1.1.10.1.4	PISO em concreto pigmentado na cor azul, com lastro de concreto traço 1:4:3, espessura e=10cm, preparo mecânico	m²	4,52	40,26	73676	NAC	181,88	0,01%
8.1.1.10.1.5	FORRO DE PVC em placas com largura de 10cm, espessura de 6mm, inclusive com colocação	m²	10,52	37,35	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	392,92	0,02%
	TOTAL ITEM						2.742,79	0,17%
8.1.1.11	REVESTIMENTOS							
8.1.1.11.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penalar traço 1:3, e=5 mm	m²	170,00	5,04	87904	NAC	856,80	0,05%
8.1.1.11.2	Raboco para parede com argamassa de cimento e areia sem penalar traço 1:3, e=20 mm	m²	170,00	19,21	84076	NAC	3.265,70	0,20%
	TOTAL ITEM						4.122,50	0,25%
8.1.1.12	ESTRUTURACAOBERTURA							
8.1.1.12.1	ESTRUTURA para laje ondulada de fibra de vidro o similar	m²	36,06	32,25	73931/002	NAC	1.162,94	0,07%
8.1.1.12.2	COBERTURA com telha ecológica ondulada colorida, espessura e=6mm, inclusive fixadores	m²	36,06	35,61	41619	NAC	1.284,10	0,08%
8.1.1.12.3	RUPO em plástico vermelho, e=2cm	m	11,01	27,50	73868/001	NAC	303,11	0,02%
	TOTAL ITEM						2.750,15	0,17%
8.1.1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
8.1.1.13.1	BACIA de louça com cabo acepitado, com tampa e acessórios	un	2,00	305,39	86889	NAC	610,78	0,04%
8.1.1.13.2	LAVATÓRIO de louça de embute (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	2,00	134,85	86943	NAC	269,70	0,02%
8.1.1.13.3	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	2,00	11,70	00004267	INSUMOS	23,40	0,00%
8.1.1.13.4	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido e granel	un	2,00	13,31	00011758	INSUMOS	26,62	0,00%
8.1.1.13.5	PIA aço inoxidável 10x50cm com 01 cuba, inclusive acessórios hidráulicos, com torneira - fornecimento e instalação	un	2,00	156,12	00037412	INSUMOS	312,24	0,02%
8.1.1.13.6	BARRA de apoio em alumínio - diâmetro e=4cm, com chumbadores 1,20m	un	4,00	54,00	00027300	INSUMOS	216,00	0,01%
8.1.1.13.7	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	40,00	9,40	89355	NAC	376,00	0,02%
8.1.1.13.8	CAIXA sifonada em PVC 150x150x50cm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	2,00	35,95	89708	NAC	71,90	0,00%
8.1.1.13.9	RALO de PVC rígido atestado, 100 X 53 X 40 mm	un	2,00	6,43	69709	NAC	12,86	0,00%
8.1.1.13.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virala, Ø 100 mm	m	25,00	28,36	89714	NAC	709,00	0,04%
8.1.1.13.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virala, Ø 50 mm	m	12,00	15,02	89712	NAC	180,24	0,01%
8.1.1.13.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	18,00	10,11	89711	NAC	181,98	0,01%
8.1.1.13.13	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria = 12 tijolo com 01 meio revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penalar traço 1:2, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	2,00	115,14	83447	NAC	230,28	0,01%
8.1.1.13.14	FOSSA SÉPTICA em alvenaria de tijolo cerâmico traço 1:3, dimensões externas 1,00x1,10x1,40m, cap = 1500L, revestida internamente com barro lisa	un	1,00	600,50	74197/001	NAC	600,50	0,08%
8.1.1.13.15	SUMIDOURO em alvenaria de tijolo cerâmico traço 1:3, diâmetro de 1,20m, a altura h = 2,80m com tampão em concreto armado espessura e = 10cm	un	2,00	907,07	74198/001	NAC	1.814,14	0,11%
8.1.1.13.16	RESERVATÓRIO em fibrocimento, capacidade 3.000L, inclusive acessórios hidráulicos e instalações	un	1,00	1.129,18	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.129,18	0,07%
	TOTAL ITEM						7.163,88	0,45%

Handson Almeida F.
 Engenheiro CREA 135354

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	COD. SINAPI	ABRANCÉ NCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1.1.14.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE embutir, até 52 divisões modulares, dimen. externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/009	NAC	658,44	0,04%
8.1.1.14.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	25,00	4,00	72854	NAC	100,00	0,01%
8.1.1.14.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	15,00	5,09	72855	NAC	76,35	0,00%
8.1.1.14.4	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	100,00	2,45	73862/009	NAC	245,00	0,02%
8.1.1.14.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	80,00	3,52	73860/010	NAC	281,60	0,02%
8.1.1.14.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo caixa de sobrepôr	un	8,00	87,85	73953/002	NAC	702,80	0,04%
8.1.1.14.7	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	6,00	18,96	83528	NAC	113,76	0,01%
8.1.1.14.8	INTERRUPTOR , uma teca simples e duas tecas paralelo 10 A - 250 V	un	4,00	28,05	72333	NAC	112,20	0,01%
8.1.1.14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,50	74130/001	NAC	21,00	0,00%
8.1.1.14.10	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 7"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
	TOTAL ITEM						2.374,63	0,15%
9	GRANDE						442.111,41	27,89%
9.1	SERVIÇOS INICIAIS							
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	185,00	2,08	70480	NAC	384,80	0,02%
9.1.1.2	APLOAMENTO do fundo da vala com enxada de 40 e 80 kg	m²	925,00	15,22	79493	NAC	14.078,50	0,88%
9.1.1.3	CARGA MECANIZADA da terra em caminhão basculante	m³	185,00	1,38	74010/001	NAC	255,30	0,02%
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	185,00	12,19	74255/001	NAC	2.255,15	0,14%
	TOTAL ITEM						16.973,75	1,06%
9.2	GABARITO							
9.2.1	LOCAÇÃO DE OBRAS: execução de gabarito	m²	1.488,80	3,38	74077/003	NAC	5.025,42	0,37%
	TOTAL ITEM						5.025,42	0,37%
9.3	FUNDAÇÕES							
9.3.1	ESTACAS							
9.3.1.1	ESTACA TIPO STRAUSS moldada "in-loco", concreto controlado tipo "C", fck=13,5 MPa , Ø 32 cm, carga admissível 30 t	m	144,00	228,48	83495	NAC	32.901,12	2,06%
9.3.1.2	CORTE e preparo da cabeça de estacas	un	24,00	28,57	72820	NAC	685,68	0,04%
	TOTAL ITEM						33.586,80	2,10%
9.4	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
9.4.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m³	5,55	243,03	5662	NAC	1.373,12	0,09%
9.4.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.056,50	5,44	74254/001	NAC	5.745,56	0,36%
9.4.3	FÓRMA de madeira com tábua de 2", 5 reaproveitamentos	m²	210,00	26,50	5651	NAC	5.565,00	0,35%
9.4.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	32,51	389,66	73072/001	NAC	12.676,51	0,79%
9.4.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADIENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estruturas	m³	38,26	67,04	74157/003	NAC	2.564,85	0,16%
	TOTAL ITEM						32.201,58	2,01%
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO							
9.5.1	EMBASAMENTO							
9.5.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, cadoivo impermeabilizante nº2 cm	m²	59,20	27,45	5908	NAC	1.597,59	0,10%
	TOTAL ITEM						1.597,59	0,10%

Harley de Almeida Figueira
 Engenheiro
 02/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGEN- CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.6	ESTRUTURAS							
9.6.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
9.6.1.1	FÓRMA de chapas compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	250,00	33,96	84215	NAC	8.490,00	0,53%
9.6.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corta e dobra no obra	kg	3.209,00	5,44	74254/001	NAC	17.408,00	1,00%
9.6.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	49,00	368,56	73972/001	NAC	14.786,40	0,92%
9.6.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	40,00	67,04	74157/003	NAC	2.681,60	0,17%
9.6.1.5	LAJE PRÉ-FAB. comuni pilão ou cobertura, interior 38cm, e=12cm (capeamento 4cm e elevamento de enchimento 8cm)	m2	100,00	68,51	74202/002	NAC	6.851,00	0,43%
	TOTAL ITEM						50.317,00	3,14%
9.6.2	METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA							
9.6.2.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem santumim, espaçamento entre tesouros 5 m, vilo 30 m	m2	925,00	92,67	72114	NAC	85.718,75	5,35%
9.6.2.2	COBERTURA com folha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	925,00	38,40	84038	NAC	35.520,00	2,22%
9.6.2.3	CUMEEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40	30,83	75220	NAC	1.145,58	0,07%
9.6.2.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00	36,22	72105	NAC	2.897,60	0,18%
9.6.2.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40	72,44	72105 X 2	NAC	2.709,26	0,17%
	TOTAL ITEM						127.092,17	7,09%
9.7	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
9.7.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
9.7.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:3 - tipo 2 -	m2	300,00	76,12	87452	NAC	22.836,00	1,43%
9.7.1.2	DIVISÓRIA sarilina de marmora e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m2	35,00	506,29	74229	NAC	7.594,35	0,47%
	TOTAL ITEM						30.430,35	1,90%
9.8	ESQUADRIAS							
9.8.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
9.8.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acatamento, madeira, com contramarco	m2	21,58	465,48	73809/001	NAC	10.466,95	0,65%
9.8.1.2	PORTA de compens. interna, colocação e acabam. iso à prova d'água, cobelante, p/ambatório e vestiário, 0,80 x 1,50 m	un	6,00	239,70	74139/001	NAC	1.817,60	0,12%
	TOTAL ITEM						12.284,55	0,77%
9.9	RIVESTIMENTOS							
9.9.1	PISOS							
9.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFADA de base p/ruost, de piso c/argamassa d cimento e areia e/pendor traço 1:5, e=3 cm	m2	80,00	26,34	87265	NAC	2.107,20	0,13%
9.9.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade carga de até 4 t/m² e empalme/leira com cargas de até 1 t	m2	700,00	61,14	72183	NAC	42.798,00	2,67%
	TOTAL ITEM						44.905,20	2,80%
9.10	PAREDES							
9.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00	5,04	87904	NAC	3.024,00	0,19%
9.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00	32,23	84026	NAC	9.669,00	0,60%
9.10.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	100,00	33,96	87264	NAC	3.396,00	0,21%
	TOTAL ITEM						16.089,00	1,00%
9.11	PINTURA							
9.11.1	EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento desta ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handwritten signature: Maria de Almeida Freitas
 Engenheira Civil
 CREA MA 69129



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 48,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%,
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	COD. SINAPI	ARRANJE N CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.11.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	243,10	8,04	88497	NAC	2.149,00	0,13%
9.11.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15	16,47	74133/002	NAC	595,39	0,04%
9.11.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15	10,85	73730/001	NAC	395,84	0,02%
9.11.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	146,50	7,25	68487	NAC	1.076,53	0,07%
9.11.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00	8,99	88489	NAC	5.394,00	0,34%
9.11.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicadas com rolo de lá	m2	700,00	9,03	74245/001	NAC	6.321,00	0,39%
9.11.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso (placas de demarcação, linhas de 5 cm de largura, aplicadas a brocha)	m	334,00	7,66	79467	NAC	2.566,12	0,16%
TOTAL ITEM							18.492,98	1,75%
9.12	ACESSÓRIOS							
9.12.1	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS							
9.12.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com arvore livre de 1,30m, com tabuleiro de compensado natural, arca e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furo do piso.	par	1,00	1.328,61	00025400	INSUMOS	1.328,61	0,06%
9.12.1.2	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	par	1,00	226,90	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	226,90	0,01%
9.12.1.3	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cronômetro e buchas. Fornecimento.	par	1,00	1.721,38	00025399	INSUMOS	1.721,38	0,11%
9.12.1.4	Rede de volei oficial com eixo de aço. Fornecimento.	un	1,00	168,40	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	168,40	0,01%
9.12.1.5	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00	2.835,44	00025398	INSUMOS	2.835,44	0,16%
TOTAL ITEM							6.292,71	0,39%
9.12.2	SANITÁRIOS							
9.12.2.1	TAMPO de granito para lavatório, esp. 30,50 mm, largura 0,60 m	m	7,27	496,46	00011791	INSUMOS	3.601,92	0,22%
9.12.2.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cerâm	un	4,00	11,70	00054267	INSUMOS	46,80	0,00%
9.12.2.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	4,00	13,31	00011758	INSUMOS	53,24	0,00%
TOTAL ITEM							3.701,96	0,23%
9.13	ALAMBRADO							
9.13.1	ALAMBRADO p/quadra esportiva, cota de arame galvan. ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvan, altura 4 m	m	102,00	137,70	73787/001	NAC	14.045,40	0,88%
TOTAL ITEM							14.045,40	0,88%
9.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
9.14.1	TUBO E APARELHOS							
9.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00	9,40	83356	NAC	282,00	0,02%
9.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00	11,22	89356	NAC	1.346,40	0,08%
9.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00	15,93	89357	NAC	942,80	0,06%
9.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00	119,62	86901 (81,97) + 88909 (37,65)	NAC	717,72	0,04%
9.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	0,00	306,39	80368	NAC	2.743,61	0,17%
9.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00	351,26	74234/001	NAC	702,52	0,04%
9.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	17,00	52,67	8535	NAC	895,39	0,06%
9.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00	28,36	89714	NAC	765,72	0,05%
9.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50	15,02	89712	NAC	473,13	0,03%
9.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00	10,37	89798	NAC	248,88	0,02%
9.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00	6,72	89796	NAC	241,92	0,02%
9.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00	36,61	83706	NAC	329,49	0,02%
9.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00	4,17	89724	NAC	75,06	0,00%

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506765/229

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA09D

Este documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,70% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010023-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolca e vitoria, Ø 100 mm	un	18,00	10,43	89800	NAC	187,74	0,01%
9.14.1.15	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	4,00	6,43	89405	NAC	25,72	0,00%
9.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolca e vitoria, Ø 50 mm	un	18,00	6,29	89732	NAC	113,22	0,01%
9.14.1.17	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolca e vitoria, Ø 75 mm	un	9,00	10,07	89737	NAC	90,63	0,01%
9.14.1.18	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolca soldável, Ø 40 mm	un	9,00	4,35	89726	NAC	39,24	0,00%
9.14.1.19	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 12 tijolo comum repleto revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, lajão de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00	115,14	83447	NAC	460,56	0,03%
TOTAL ITEM							10.715,03	0,67%
12.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.15.1 ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES								
9.15.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embalar, até 62 divisões modulares, dimen. externas 675 x 380 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
9.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00	4,00	72834	NAC	80,00	0,00%
9.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00	5,09	72935	NAC	101,80	0,01%
9.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00	7,02	72836	NAC	351,00	0,02%
9.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões , Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00	16,83	55865	NAC	168,30	0,01%
9.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões , Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00	16,42	55866	NAC	164,20	0,01%
9.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões , Ø 60 mm (2")	m	10,00	29,90	83408	NAC	299,00	0,02%
9.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	32,00	23,56	73860/014	NAC	753,92	0,05%
9.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	86,00	12,89	73860/013	NAC	1.237,14	0,08%
9.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	112,00	17,49	73860/022	NAC	1.957,78	0,12%
9.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	121,60	8,84	73860/012	NAC	1.074,94	0,07%
9.15.1.12	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	120,00	3,62	73860/009	NAC	434,40	0,03%
9.15.1.13	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	10,00	4,94	73860/010	NAC	49,40	0,00%
9.15.1.14	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	15,00	7,68	73860/011	NAC	115,20	0,01%
9.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
9.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00	7,08	83368	NAC	84,96	0,01%
9.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	33,00	2,84	72335	NAC	93,72	0,01%
9.15.1.18	TOMADA dole pólo maciã terra 20 A - 250 V	un	28,00	18,99	83526	NAC	522,48	0,03%
9.15.1.19	INTERRUPTOR , uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	25,65	83467	NAC	25,65	0,00%
9.15.1.20	INTERRUPTOR , uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	16,78	72332	NAC	16,78	0,00%
9.15.1.21	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00	25,75	84542	NAC	77,25	0,00%
9.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	10,59	74130/001	NAC	10,59	0,00%
9.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00	10,59	74130/001	NAC	52,95	0,00%
9.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
9.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00	16,59	74130/002	NAC	16,59	0,00%
9.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00	69,67	74130/004	NAC	557,36	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 508785129



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2013, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010223-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.15.1.30								
9.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modular bandeja	cj	12,00	67,97	73053/005	NAC	815,64	0,05%
9.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo caixa de suspensão	un	14,00	67,85	73053/002	NAC	1.229,90	0,08%
	TOTAL ITEM						13.090,02	0,84%
9.16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
9.16.1	INCÊNDIO							
9.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00	667,01	72554	NAC	667,01	0,04%
9.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
9.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
	TOTAL ITEM						1.334,76	0,08%
10	AREIA COM PALCO						151.911,89	8,23%
10.1	SERVIÇOS INICIAIS							
10.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09	2,08	79480	NAC	235,23	0,01%
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com meio de 40 a 60 kg	m²	376,96	15,22	79483	NAC	5.737,33	0,38%
10.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	147,07	1,38	74010/001	NAC	202,98	0,01%
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	147,07	12,19	74255/001	NAC	1.792,78	0,11%
	TOTAL ITEM						7.989,30	0,50%
10.2	GABARITO							
10.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	117,30	3,98	74077/003	NAC	466,85	0,03%
	TOTAL ITEM						466,85	0,03%
10.3	FUNDAÇÕES							
10.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
10.3.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	15,84	243,53	5652	NAC	4.578,69	0,29%
10.3.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00	5,44	74254/001	NAC	7.980,48	0,50%
10.3.1.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 2", 5 reaproveitamentos	m²	201,50	26,50	5651	NAC	5.339,75	0,33%
10.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	16,30	360,66	73972/001	NAC	6.025,48	0,38%
10.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m³	16,30	67,04	74157/003	NAC	1.092,76	0,07%
	TOTAL ITEM						25.917,13	1,58%
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
10.4.1	EMBASAMENTO							
10.4.1.1	IMPERMEABILIZ. de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia tipo 1-3, gradiente impermeabiliz., e=2 cm	m²	376,96	27,45	5988	NAC	10.347,55	0,65%
	TOTAL ITEM						10.347,55	0,65%
10.5	ESTRUTURAS							
10.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
10.5.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	215,90	33,96	84215	NAC	7.328,57	0,46%
10.5.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20	5,44	74254/001	NAC	6.915,39	0,43%
10.5.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	18,10	360,66	73972/001	NAC	6.713,03	0,42%

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 532765/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA09D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 67,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	COD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.5.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	18,16	67,04	74157/003	NAC	1.217,45	0,08%
TOTAL ITEM							22.174,38	1,36%
10.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
10.6.1	ALVENARIA DIVISÓRIA							
10.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 10 x 19 x 39 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa másta de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	230,00	76,12	87452	NAC	17.507,80	1,09%
10.6.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa másta de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	65,90	75,57	87451	NAC	4.980,06	0,31%
TOTAL ITEM							22.487,86	1,40%
10.7	REVESTIMENTOS							
10.7.1	PISOS							
10.7.1.1	REGULARIZ. SARRAFADEA de base pré-revestimento de piso / argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m2	25,64	26,34	87625	NAC	680,63	0,04%
10.7.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para patio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empilhadeira com cargas de até 1 t.	m2	117,30	61,14	72183	NAC	7.171,72	0,45%
TOTAL ITEM							7.852,35	0,49%
10.8	PAREDES							
10.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	591,60	5,04	87904	NAC	2.982,67	0,19%
10.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	591,60	32,23	84026	NAC	19.073,71	1,19%
10.8.3	AZULEJO esmaltado com argamassa pré-fabricada de cimento colanta, juntas a prumo	m2	51,68	33,96	87264	NAC	1.755,05	0,11%
TOTAL ITEM							23.811,43	1,49%
10.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.9.1	ILUMINAÇÃO							
10.9.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, não 52 divisões modulares, dimens. externas 675x380x100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 5437/66129

Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DWA06D
 O documento neste site está registrado em 02/02/2021 e contém 20 folhas



IRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 061101/2021
 FLS. 1414
 RUB. _____

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 67,40% (HGRA) - 49,76% (MÉS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGE N CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.9.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido rosqueável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	90,00	29,90	83408	NAC	2.691,00	0,17%
10.9.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	40,00	23,56	73860/014	NAC	942,40	0,06%
10.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	30,00	17,48	73860/022	NAC	524,40	0,03%
10.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	20,00	8,84	73860/012	NAC	176,80	0,01%
10.9.1.6								
10.9.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	28,00	2,06	79480	NAC	56,24	0,00%
10.9.1.8	Calhas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x10 cm	un	8,00	106,79	74104/001	NAC	854,32	0,06%
10.9.1.9	POSTE de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00	1.324,66	132466	NAC	2.649,36	0,17%
	TOTAL ITEM						10.451,28	0,65%
10.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
10.10.1	INCÊNDIO							
10.10.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00	667,61	72554	NAC	667,61	0,04%
10.10.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
10.10.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	482,80	83635 = (231,45 x 2)	NAC	482,80	0,03%
	TOTAL ITEM						1.334,79	0,08%
							2.986,63	0,19%
11	ÁREA DE MÚLTIPLO							
11.1	SERVIÇOS INICIAIS							
11.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	50,00	2,06	79480	NAC	104,00	0,01%
11.1.1.2	APLOAMENTO de fundo de vala com moço de 40 a 60 kg	m³	100,00	15,22	79483	NAC	1.522,00	0,10%
11.1.1.3	CARGA MECANIZADA da terra em caminhão basculante	m³	65,00	1,39	74010/001	NAC	89,70	0,01%
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	65,00	12,19	74255/001	NAC	792,35	0,05%
	TOTAL ITEM						2.508,05	0,16%
11.2	GABARITO							
11.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução do gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
	TOTAL ITEM						477,60	0,03%
							23.734,97	1,46%
12	QUADRA DE AREIA							
12.1	SERVIÇOS INICIAIS							
12.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
12.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	36,00	2,08	79480	NAC	74,88	0,00%
12.1.1.2	APLOAMENTO de fundo de vala com moço de 40 a 60 kg	m³	120,00	15,22	79483	NAC	1.826,40	0,11%
12.1.1.3	CARGA MECANIZADA da terra em caminhão basculante	m³	36,00	1,39	74010/001	NAC	49,96	0,00%
12.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	36,00	12,19	74255/001	NAC	438,84	0,03%

Homelândia Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 036-165-128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DIA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÉS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.101023-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGEN- CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
12.1.1.5	FORNEC. E INSTAL. DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MÉDIA, E=0,15M	m³	120,00	78,53	73692	NAC	6.543,60	0,80%
12.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 aplicado manualmente com maço de até 30 kg	m²	41,00	97,27	74164/004	NAC	3.988,07	0,26%
12.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pérdia, sem conexões, ponta bolsa e virate de PVC, Ø 150 mm	m	120,00	38,61	63706	NAC	7.336,60	0,46%
TOTAL ITEM							23.257,37	1,45%
12.2	GABARITO							
12.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
TOTAL ITEM							477,60	0,03%
13	PISTA CAMINHADA						94.573,53	5,90%
13.1	SERVIÇOS INICIAIS							
13.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
13.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	37,73	2,08	79480	NAC	78,48	0,00%
13.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 u 60 kg	m²	754,60	15,22	79483	NAC	11.485,01	0,72%
13.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	29,02	1,38	74010/001	NAC	40,05	0,00%
13.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	29,02	12,19	74255/001	NAC	353,78	0,02%
13.1.1.5	Lastro de brita, esp = 10 cm	m²	754,60	97,27	74164/004	NAC	7.329,88	0,48%
13.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m²	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m²	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.8	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto rito ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00	49,25	73789/002	NAC	58.509,00	3,65%
TOTAL ITEM							91.570,22	5,72%
13.2	GABARITO							
13.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	754,60	3,98	74077/003	NAC	3.003,31	0,19%
TOTAL ITEM							3.003,31	0,19%
14	CERCA VIVA						87.428,19	4,21%
14.1	SERVIÇOS INICIAIS							
14.1.1	CERCA VIVA							
14.1.1.1	Hélicios Rosa Símbolo	m	378,30	178,24	74118/001	NAC	87.428,19	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA						11.130,00	0,59%
15.1	LIMPEZA geral da obra	m²	7.000,00	1,59	8357	NAC	11.130,00	0,69%
TOTAL ITEM							11.130,00	0,69%
TOTAL SEM B. D. I.							1.681.867,90	100,00%
B. D. I = 24,23%							389.132,50	
TOTAL GERAL							1.988.000,00	

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Arley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506-65129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em
 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA060D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

IRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2021
FLS. 1990
RUB. /
Página 1/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838614/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: 13029MA RNP: 2609957289
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200335687** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2020 Baixada em: 06/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **prefeitura municipal de Bemado do Mearim-ma** CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69
Endereço do contratante: AVENIDA Manuel Matias Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 376.068,10 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA sede, Bemado do Mearim Nº: sn
Complemento: praça de eventos joão do vale Bairro: centro
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.624942, -44.758793
Data de início: 13/03/2019 Conclusão efetiva: 12/06/2020
Finalidade:
Proprietário: prefeitura municipal de Bemado do Mearim-ma CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 648.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações
construção da praça de eventos joão do vale

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838614/2021
19/01/2021, 09:27
0xb0y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0xb0y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:43.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
MARANHÃO**

Avenida Manuel Matias, n° sn, Centro, Bernardo do Mearim-MA, CEP 65.723-000
CNPJ n° 01.612.345/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Bemardo do Mearim – MA. CNPJ n° 01.612.345/0001-69
Obra: execução dos serviços de construção da praça de eventos João do Vale do Município de Bernardo do Mearim - Maranhão
Período: Data de início 13/03/2019 término 12/06/2020
Local: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200335687

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “construção da praça de eventos João do Vale”, deste Município de Bernardo do Mearim - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim – MA, 15 de Junho de 2020.

Antonio Hilton Laranjeira Silva

Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim
ANTONIO HILTON LARANJEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO
CPF: 556.976.313-31

Ciro Rafael dos Santos Teixeira
Ciro Rafael dos Santos Teixeira
Engenheiro Civil
CREA: MA 111361

CIRO RAFAEL DOS SANTOS TEIXEIRA
Engenheiro Civil
Crea: 11136DMACPF:718.785.302-59



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BERNARDO MEARIM/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838614/2021, em 19/01/2021



Certidão n° 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Nº 534
 Processo nº 020/2021/2021

Assinatura
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306342-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Data: 03/02/2017

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,78% ILS= 88,05%
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA: 540,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVICIOS PRELIMINARES					
1,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	6,00	249,63	1.497,78
1,02	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilite	SER.CG	M2	20,00	349,19	6.983,70
1,03	Ligação provisória de água e instalação de sanitário p/ obra	SER.CG	UN	1,00	409,00	409,00
1,04	Ligação provisória de luz e força p/ obra	SER.CG	UN	1,00	970,61	970,61
1,05	Locação da obra	SER.CG	M2	3.410,00	3,34	11.385,99
	SUBTOTAL (Divisão):					21.247,09
2	URBANIZAÇÃO					
2,01	GUIAS					
02.01.01	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	SER.CG	M	23,40	12,76	298,64
02.01.02	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	SER.CG	M	350,66	15,05	5.278,13
2,02	PAVIMENTAÇÃO					
02.02.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	2.651,63	1,47	3.906,91
02.02.02	Matacoado (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	159,1	22,14	3.523,01
02.02.03	Pavimentação em concreto simples (h=10cm)	SER.CG	M2	86,99	80,76	7.025,43
02.02.04	Pavimentação em piso CIMENTADO simples (h=1,5cm)	SER.CG	M2	1.235,32	33,67	41.587,79
02.02.05	Acessibilidade em concreto simples, conforme Projeto	SER.CG	M2	2,8	68,29	191,20
02.02.06	Pintura acrílica em piso cimentado 02 demãos	SER.CG	M2	1.235,32	10,12	12.505,14
02.02.07	Piso Tátil Alerta ou Direcional	SER.CG	M2	14,9	22,20	330,73
2,03	MOBILIÁRIO DA PRAÇA					
02.03.01	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	SER.CG	UN	6,00	305,00	1.830,03
02.03.02	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L, conforme especific. no projeto	SER.CG	UN	11,00	82,57	908,31
2,04						
02.04.01						
02.04.02						
02.04.03						
	SUBTOTAL (Divisão):					
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3,02						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 em



Certidão nº 838614/2021
 18/02/2021, 13:43
 Chave de Impressão: 0xb0f

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

12.308.343-21
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio nº 310 A
 Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000
 (10 292 042) 0001-05

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 CONFEA nº 110423461-0

Página 1 de 8



nº 582
 Processo nº 061101/2021

Assinatura LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306943-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10252@gmail.com

Data: 03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% | LS= 89,05%
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA. ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3,03	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3,05	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3,1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3,11	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3,13	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 25 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	12,00	19,00	227,94
3,14	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 40 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	383,10	31,75	12.162,28
3,15	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 50 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	210,00	20,20	4.242,76
3,16	Disjuntor Unipolar de 25 A	SER.CG	UN	1,00	18,45	18,45
3,17	Disjuntor monopolar termomagnético 10 A	SER.CG	UN	5,00	11,74	58,72
3,18	Disjuntor Unipolar de 15A	SER.CG	UN	2,00	1.084,52	2.169,04
03.18.01	Disjuntor Unipolar de 10A DR	SER.CG	UN	2,00	55,57	111,13
03.18.02	Disjuntor Unipolar de 6A	SER.CG	UN	2,00	11,74	23,49
3,19	Hasteamento de aterramento aço cobreado Ø = 16 x 3000mm	SER.CG	UN	18,00	42,06	757,08
3,2	Cabo de cobre nu # 25mm²	SER.CG	M	25,00	16,71	417,64
3,21	Caixa de passagem p/ fiação 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	SER.CG	UN	15,00	122,85	1.842,81
3,22	Quadro de Distribuição com barramento para 6 circuitos	SER.CG	UN	3,00	62,09	186,28
3,24	Caixa de passagem p/ fiação 60x60x60cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	SER.CG	UN	4,00	260,83	1.043,34
SUBTOTAL (Divisão):						68.340,02
4	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS					
4,01	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	SER.CG	UN	9,00	39,98	359,85
4,02	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	SER.CG	M	175,00	6,38	1.116,71
4,03	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	SER.CG	M	15,00	10,40	155,98
4,04	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	1,00	437,33	437,33
4,05	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/lampa C.A.	SER.CG	UN	1,00	122,85	122,85
SUBTOTAL (Divisão):						2.192,73
5	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUTOS ARTESANAIS					
5,01	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES					

12.306.343-4
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio n. 310 A
 Imadiv do Vale - MA - CEP: 65.727-000
 L10 292 04210001 - 05

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 CONFEA nº 410422101-0

Página 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 em
 emitida



Certidão nº 838614/2021
 18/02/2021, 13:43
 Chave de Impressão: 0xb0y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas





Impresso em: 18/02/2021, às 13:43.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

R. 2.306.343
Lopes Construtora Ltda. ME
Rua Santo Antonio n. 310 A
Tucuba do Vale, MA/CEP 55121-000
[50 292 042/0001 - 05]

Página 3 de 8

Samuel Araújo Cunha
Engenheiro Civil

CODIGO	DESCRIGAO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM PROFUNDIDADE ATÉ 50cm (para	SER.CG	M3	4,80	26,72	128,27
05.01.02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS (aploacamento de fundo	SER.CG	M2	12,00	3,68	44,14
05.01.03	Alicerce em alvenaria de tijolos maciços, cimento, cal e areia e A - traço 1:2:8	SER.CG	M3	2,40	469,91	1.127,78
05.01.04	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8, E = 5	SER.CG	M3	0,10	309,50	30,96
05.01.05	CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES - CONSUMOM3: FORMA TABUA REG=8M2, AÇO CA-50=70KG; CONCRETO 18 MPA, PREP C/BETONEIRA, CONT. TPO B (Blocos em concreto armado)	SER.CG	M3	1,15	1.791,09	2.059,76
05.01.06	CINTA (INFERIOR) CONCRETO ARMAD 18MPA CONT."C" PREP. MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/DESMON E LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO MANUAL (20x20)cm	SER.CG	M3	1,08	1.999,54	2.159,50
05.02.01	18MPA Inclui lançamento e formas, CONCRETO ARMADO PARA PILARES,	SER.CG	M3	3,60	1.999,54	7.198,36
05.02.02	CONCRETO ARMADO P/IGAS, 18MPA, inc. lançamento e adensamento e formas	SER.CG	M3	0,84	1.999,54	1.679,61
05.02.03	CONCRETO ARMADO P/CINTA (SUPERIOR) 18MPA CONT."C" PREP.MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/DESMON E LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO MANUAL (10x15)cm e formas	SER.CG	M3	0,56	1.999,54	1.119,74
05.02.04	CONCRETO ARMADO P/LAJES (E=15cm), inclusive lançamento, adensamento e Aditivo impermeabilizante (laje maciça) e formas	SER.CG	M3	1,80	1.999,54	3.599,17
5.03	VEDAÇÃO					
05.03.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MAGRO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	SER.CG	M2	178,34	36,57	6.448,75
5.04	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINÉIS					

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA
ÁREA: 649,95m²

TAXAS: BDI= 25,75%; ILS= 89,05%

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/15)

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Data: 03/02/2017

Assinatura
Lopes Construtora Ltda. - ME
CNPJ 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SAMTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 55.727-000
TELEFONE: (98) 58136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Processo nº 065000904
Nº 583

RUB.
FLS.
PROCD 0611012021
TRIZIDEIA DO VALE

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de Impressão: 0x0y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021



Impresso em: 18/02/2021, às 13:43.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Samuel Araújo Cunha
Engenheiro Civil
CONFE nº 19.227/2014

12.308.523-2
Lopes Construtora Ltda - ME
Rua Santa Antonia nº 310 A
Fechada nº 308 III - CEP: 65172-000
Lig 232 042/0001 - 053

Página 4 de 8

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.04.01	CHAPISCO EM PAREDES, TRACO 1:3 EM CIMENTO E AREIA (chapisco convencional)	SER.CG	M2	39,32	11,26	442,63
05.04.02	EMBOÇO INTERNO DOS BANHEIROS E CIMENTO/AREIA 1:6 E=2,0CM (Emboço convencional)	SER.CG	M2	39,32	22,93	901,62
05.04.03	Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), com acabamento fosco e rejunte anti-mofo e anti-bactericida), CONF. PROJETO	SER.CG	M2	39,32	30,59	1.202,86
5.05	ESQUADRIAS					
05.05.01	Porta com veneziana fixa em alumínio 1,00 x 1,80 m completa incl. Ferragens	SER.CG	UN	2,00	413,36	826,72
05.05.03	Esquadra em alumínio com vidro 4 x (0,50 x 0,30) m incl. Ferragens	SER.CG	M2	0,60	421,77	253,06
05.05.04	Tampa (do alçapão de inspeção) em alumínio 1,00 x 1,00 m	SER.CG	M2	1,00	421,77	421,77
05.05.05	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,90x2,10m) acesso aos BANHEIROS.	SER.CG	M2	3,78	656,69	2.482,29
05.05.06	Porta de enrolar em CHAPA #24 DE AÇO - GALVANIZADA	SER.CG	M2	18,80	197,96	3.721,55
05.05.07	Pintura de portão de enrolar com tinta esmalte sintético BRILHANTE	SER.CG	M2	18,80	24,22	455,35
5.06	PISO					
05.06.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	48,05	1,47	70,80
05.06.02	Matacoco (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	45,30	22,14	1.003,10
05.06.03	Piso cerâmico 45x45cm P1-5 acabamento bactericida e rejunte anti-mofo e anti-VCS PNE	SER.CG	M2	45,30	70,20	3.180,23
05.06.04	Piso em lixão maciço sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa em cimento	SER.CG	M2	86,20	37,43	3.226,35
5.07	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
05.07.01	Tubo PVC soldável 25mm narrom, inclusive conexões	SER.CG	M	46,00	15,85	728,96
05.07.02	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	3,00	437,33	1.312,00
05.07.02	Registro de gaveta cromado c/canopia 20mm	SER.CG	UN	3,00	72,20	216,59
05.07.03	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	3,00	36,91	110,73

ORÇAMA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA
 DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)
 TAXAS: BDI= 25,79% ILS= 89,05%
 ÁREA: 648,35m²

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Data: 03/02/2017

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 129693-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.737-000
 TELEFONE: (98) 28136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Assinatura
 Processo nº 230509/2017
 Nº 584

Certidão nº 838614/2021
 18/02/2021, 13:43
 Chave de Impressão: 0xb0y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, emitida em 19/01/2021

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC 061010/2017
 FLS
 RUB.
 Página 6/10

Nº 585
 Processo nº 061101/2024

Assinatura LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-3
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

Data: 03/02/2017

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI=25,73% ILS= 89,05%
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA. ÁREA: 648,36m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.07.04	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	SER.CG	UN	1,00	122,85	122,85
05.07.05	Colar de tomada de PVC para tubos de PVC - PBA 65 x 1", com trava	SER.CG	UN	1,00	13,21	13,21
05.07.06	Fornecimento e inst. de CX. D'ÁGUA de fibra de vidro c/capacidade para 500 litros, com tampa de vedação, escotilha e fixadores, inclusive as peças de apoio em madeira serrada e as ligações da Alimentação / Distribuição / Extravaseio / Limpeza, c/ os respectivos implementos hidráulicos (flanges, tubos, conexões e registro)	SER.CG	UN	2,00	525,54	1.051,07
05.07.07	Saboneteira de louca 15x15cm	SER.CG	UN	2,00	27,14	54,27
05.07.08	Porta papel de louca 15x15	SER.CG	UN	2,00	23,21	46,43
5.08	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
05.08.01	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	SER.CG	M	28,00	41,66	1.166,42
05.08.02	Tubo PVC branco esgoto DN 75mm, inclusive conexões	SER.CG	M	5,00	39,72	198,59
05.08.03	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	SER.CG	M	18,00	28,49	512,87
05.08.04	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	SER.CG	M	15,00	21,58	323,72
05.08.05	Vaso Sanitário (bacia convencional) na cor branca e com válvula de descarga antivandalismo, inclusive assento/tampa, tubo de ligação e parafuso de fixação completo	SER.CH	UN	2,00	317,37	634,75
05.08.06	Lavatório s/coluna (cuba convenc) c/torneira c/válvula de acionament hidromecânico, sifão e válvula de plástico (WC's/PNE)	SER.CG	UN	2,00	79,53	159,06
05.08.07	Cuba em aço inox 400X340X110mm (NUM 3) EM CHAPA 20.304 VALVULA DE ESCOAMENTO TP AMERICANA 1623 SIFAO 1680 1 1/2"X1 1/2" com Torneira de metal com acionamento de 1/4 de volta (para a Pia do Bar embutida em bancada de granito verde ubaluba)	SER.CG	UN	2,00	140,23	280,45
05.08.08	RS = Ralo sifonado em PVC 150X150X50mm	SER.CG	UN	6,00	20,86	125,16
05.08.09	CI = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	4,00	112,87	451,48

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 CONFEA - 123456789

12.308.543-4
 LOPES CONSTRUTORA LTDA, ME
 Rua Santo Antonio nº 310A
 Trizidela do Vale, MA/CEP: 65.727-000
 L10 292 042/0001 - 05

Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 em



Certidão nº 838614/2021
 18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas





Impresso em: 18/02/2021, às 13:43.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Engenheiro Civil
- Annel Araújo Cunha
CPF: 04.218.114
L. 2.308.843 - 21
Lopes Construtora Ltda. ME
Rua Santo Antônio, nº 219 A
Imbuizópolis - CEP: 65175-000
Fone: 048/21021-85

CODIGO	DESCRICO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PRECO(R\$)	PREGO TOTAL (R\$)
05.08.10	Cl = Caixa de inspeção 60x60cm em alven.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.11	Cl = Caixa de inspeção 60x60cm em alven.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.12	Fossa Sética em alvenaria de tijolos C.A. de tijolos macho 1 vez clamp e fundo em	SER.CG	UN	1,00	4.569,70	4.569,70
05.08.13	Sumidouro em alvenaria de tijolos machos C.A. 1,40m x 2,60m x E=8cm e tampa em concreto armado medindo 1,10m x 2,20m x H=1,00m (=2,42 mil litros) revestida internamente com barras internas de Ø = 2,50m x H=0,70m (3,43 mil litros) e tampa de concreto armado medindo Ø = 2,50m x E=0,10m	SER.CG	UN	2,00	1.000,31	2.000,52
05.08.14	Filtro anaeróbico (1,6x1,6x2,0M) em tijolo maciço e fundo falso com filtro em brita-04	SER.CG	M3	1,00	59,34	59,34
5.09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
05.09.01	Luminária incandescente de 100 W (arandela)	SER.CG	UN	4,00	97,56	390,25
05.09.02	Luminária PL Eletrônica de 2X23 W com suporte p/fixação, completa	SER.CG	UN	6,00	144,80	868,78
05.09.03	Interruptor 01 tecla simples - 10A-250V (com espelho), completo	SER.CG	UN	2,00	10,81	21,62
05.09.04	Interruptor 02 teclas simples - 10A-250V (com espelho), completo	SER.CG	UN	4,00	21,55	86,58
05.09.05	Tomada universal com espelho 10A 250V - 2P+1 - 2x4"	SER.CG	UN	6,00	24,09	144,55
05.09.06	Tomada universal com espelho 10A 250V - 2P+1 - 4x4"	SER.CG	UN	2,00	24,93	49,86
05.09.07	Caixa de passagem 15x15cm	SER.CG	UN	4,00	6,12	24,48
05.09.08	Eletroduto PVC rígido roscaível Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	85,00	5,00	425,27
05.09.09	Eletroduto PVC rígido roscaível Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	70,00	7,09	496,40
05.09.10	Curva 90° para Eletroduto PVC rígido roscaível Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	SER.CG	UN	12,00	1,39	16,68
05.09.11	Curva 90° para Eletroduto PVC rígido roscaível Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	SER.CG	UN	10,00	2,11	21,09
05.09.12	Cabo Sinenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Verde	SER.CG	M	30,00	14,80	443,93
05.09.13	Cabo Sinenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Pretão	SER.CG	M	100,00	14,80	1.479,76

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA
 DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/19)
 TAXAS: BDI= 25,79%; ILS= 89,05%;
 ÁREA: 648,35m²
 Orgamento Sintético Global (GLOBAL)
 Data: 03/02/2017

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.291.012/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Processo nº 03/2017
 Nº 586

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2017
 FLS. 1453
 RUB

Certidão nº 838614/2021
 18/02/2021, 13:43
 Chave de Impressão: 0x0b0y
 O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Nº 587
 Processo nº 061101/2021
 Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 32306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% | LS= 89,05%
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA AREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.09.14	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Branco	SER.CG	M	40,00	14,80	591,80
05.09.15	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Azul	SER.CG	M	80,00	14,80	1.183,81
05.09.16	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Preto (para o ramal de alimentação)	SER.CG	M	100,00	2,68	268,18
05.09.17	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Azul (para o ramal de alimentação)	SER.CG	M	100,00	2,68	268,18
05.09.18	Quadro de Medição monofásico	SER.CG	UN	2,00	132,86	265,72
05.09.19	Quadro de Distribuição para 6 circuitos monofásico SEM barramento sem disjuntor	SER.CG	UN	2,00	756,03	1.512,07
05.09.20	Haste de aterramento (copperweld) Ø=6/8" x 3000 mm com conector (para malha de aterramento)	SER.CG	UN	4,00	42,06	168,24
05.09.21	Cabo de cobre nu # 25mm2	SER.CG	M	50,00	1,671	835,28
05.09.22	Disjuntor monopolar termomagnético 10 A	SER.CG	UN	10,00	11,74	117,45
05.09.23	Caixa octogonal PVC assentada na laje	SER.CG	UN	10,00	5,89	58,94
5.1	COBERTURA					
05.10.01	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO	SER.CG	M2	128,00	196,17	25.110,30
05.10.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO	SER.CG	M2	128,00	56,03	7.172,04
05.10.03	RUFO EM CHAPA METALICA ZINCADA	SER.CG	M	2,24	18,07	40,48
5.11	DIVERSOS					
05.11.01	Execução de Impermeabilização de laje com IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS E BETUMES EMULSIONADOS, C/ 3 DEMÃOS, S/TELA, P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JAR DINEIRA/ÁREA FRIA	SER.CG	M2	14,84	175,64	2.606,53
05.11.02	Fornecimento e implantação de Bancada em granito PRETO TIJUCA L=0,50m, C=1,00m (para a Pia da Cozinha)	SER.CG	UN	1,00	434,05	434,05
05.11.03	Fornecimento e implantação de Bancada em "L" em granito PRETO TIJUCA L=0,50m, C=(2,66+1,70)m (para o Balcão do Bar)	SER.CG	UN	4,35	434,05	1.886,11
05.11.04	Barra de apoio em aço inox para lavatório (PARA PNE)	SER.CG	UN	2,00	197,03	384,07
05.11.05	Barra de apoio (para PNE) em aço inox polido, l=90 cm, d=38.1 mm	SER.CG	UN	4,00	160,30	641,22
05.11.06	Forno em RÉGUAS DE PVC - área dos banheiros	SER.CG	M2	13,80	47,86	660,45

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 CONFE. nº 1207140

12.306.343-2
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio n° 310 A
 Trizidela do Vale - MA CEP 65727-000
 292 042/0001 - 031

Página 7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021
 em
 emitida

Certidão nº 838614/2021
 18/02/2021, 13:43
 Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Nº 588
Processo n.º 061101/2021

Agropecuária
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12906343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 99136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2021

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% ILS= 89,05%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA. ÁREA: 648,36m²

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.11.07	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SER.CG	M	2,84	45,39	128,91
05.11.08	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	184,73	369,46
SUBTOTAL (Divisão):						109.249,70
6	LIMPEZA GERAL					
6.01	Limpeza geral da obra	SER.CG	M2	3.410,00	1,66	5.660,00
SUBTOTAL (Divisão):						5.660,00
TOTAL GERAL:						298.969,02
BDI (25,79%)						77.103,08
TOTAL COM BDI (R\$):						376.068,10

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 376.068,10 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SESSNTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021
emitida em

12.306.343-2
LOPES CONSTRUTORA LTDA. ME
Rua Santo Antonio nº 310 A
Trizidela do Vale - MA / CEP 65.727-000
10 292 042/0001 - 05

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFE: n.º 004231/2010

Página 8 de 8

Certidão nº 838614/2021
18/02/2021, 13:43
Chave de impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2021
FLS. 1456
RUB. /
Página 1/22

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836454/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268905** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/07/2019** Baixada em: **05/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: **RUA Dr. José Falcão** Nº: **150**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **centro**
Cidade: **JOSELÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65755000**

Contrato: **CELEBRADO EM: 01/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 647.932,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Dr. José Falcão** Nº: **150**

Complemento: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE** Bairro: **centro**

Cidade: **JOSELÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65755000**

Data de início: **01/07/2019** Conclusão efetiva: **01/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

Observações

execução dos serviços de Reforma de Prédios Públicos na Sede e Zona Rural do Município de Joselândia - Maranhão, conforme contrato N° 160402010700706/2019 e Tomada de Preços n° 007/2019; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836454/2020
12/01/2021, 14:04
y326a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y326a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:49.



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTÓRIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE execução dos serviços de Reforma de Prédios Públicos na Sede e Zona Rural do Município de Joselândia Maranhão, conforme contrato Nº160402010700706/2019 e Tomada de Preços nº 007/2019; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE
Período: Data de início 01/07/2019 término 01/10/2019

Interessado: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA.

Endereço: Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA. CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ nº 10.292.042/0001-05

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho, 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20190268805

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção DOS SERVIÇOS DE execução dos serviços de Reforma de Prédios Públicos na Sede e Zona Rural do Município de Joselândia Maranhão, conforme contrato Nº160402010700706/2019 e Tomada de Preços nº 007/2019; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheiro Civil: Cláudio Regino Castro Sales Filho Crea PI nº 191556553-7

Constituição da obra: Reforma da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE, Sede e Zona Rural deste Município de Joselândia-MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizando-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Joselândia-MA, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

Joselândia - MA, 26 de outubro de 2020.


Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI nº 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 836454/2020
18/02/2021, 13:49

Chave de Impressão: 1326a
O documento neste site registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 1 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
MARANHÃO**

Rua Dr. José Falcão, n° 150, Centro. CEP 65.755-000 - Joseiândia-MA.
CNPJ n° 06.376.974/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA. CNPJ n° 06.376.974/0001-50

Obra: execução dos serviços de Reforma de Prédios Públicos na Sede e Zona Rural do Município de Joselândia - Maranhão, conforme contrato N° 160402010706706/2019 e Tomada de Preços n° 007/2019; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE

Período: Data de início 01/07/2019 término 01/10/2019


Local: POVOADO SENTADA, SANTA MARIA, NOVA VIDA E SEDE

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART n° MA20190268805

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de reforma da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, ESCOLA MATEUS GOMES - POVOADO SENTADA, ESCOLA FLORIANO PEIXOTO - POVOADO SANTA MARIA, ESCOLA CASTELO BRANCO - POVOADO NOVA VIDA, ESCOLA ANTONIO MENDES - SEDE, deste Município de Joselândia-MA


Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Joselândia - MA, 26 de outubro de 2020.


Astrogildo Veríssimo de Carvalho
Prefeitura Municipal de Joselândia
Astrogildo Veríssimo de Carvalho, CPF n° 149.328.493-20
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Cláudio Regino Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
Crea PI n° 191556553-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 636454/2020, 12/01/2021
ent



Certidão n° 636454/2020
18/02/2021, 13:49
Chave de Impressão: y326a
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e carilam 20 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - MA
 OBRA: REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA- MA
 LOCAL: Rua Jose Falcão, 150, Centro, Joselandia-MA
 DATA: 11/05/2019
 BDI: 24,82%
 TABELA BASE: SINAPI FEVEREIRO_2019 SEM DESONERADA (LOCALIDADE: SÃO LUIZ - MA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.766,76
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	SINAPI	M2	6,00	293,13	1.766,76
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.522,66
2.1	97647	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	SINAPI	M2	182,13	2,12	386,12
2.2	97850	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	SINAPI	M2	96,50	4,57	450,15
2.3	97633	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	SINAPI	M2	48,00	13,84	647,71
2.4	97662	RETIRADA REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	SINAPI	M	141,00	0,27	38,07
3		COBERTURA					9.381,71
3.1		REFORMA TELHADO					6.381,71
3.1.1	72069	RETELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70% DE MATERIAL	SINAPI	M2	182,13	10,76	1.963,36
3.1.2	92538	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	56,50	37,10	2.096,15
3.1.3	94196	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	74,30	20,21	1.501,60
3.1.4	94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M	21,30	14,42	307,15
3.1.5	71823	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	SINAPI	M	42,60	23,79	1.013,45
4		PAVIMENTAÇÃO					3.249,50
4.1	87249	EXECUÇÃO PISO CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	SINAPI	M2	46,80	51,68	2.418,62
4.2	94966	EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPAS COM ACABAMENTO CIMENTADO LISO	SINAPI	M2	11,20	73,65	824,88
5		REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO					2.855,16
5.1	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	SINAPI	M2	46,59	44,14	2.055,16
6		ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS					5.387,31
6.1	90844	PORTA DE MADEIRA DE 0,90X2,10m COMPLETA	SINAPI	UN	4,00	822,89	3.291,44
6.2	74195/001	CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	SINAPI	M	7,00	299,41	2.095,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 em

Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y328a

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.374,42
7.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, QUADRA E CHAMAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA) AF. 01/2016	SINAPI	UN	18,00	89,57
7.2	93141	PONTO DE ENERGIA NA PAREDE	SINAPI	UN	10,00	108,85
7.3	00000039	FIJO DE 2,5mm²	SINAPI	M	255,00	1,24
7.4	91882	TOMADA SP + T	SINAPI	UN	7,00	26,56
7.5	91934	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SINAPI	UN	18,00	79,15
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LOUÇAS E METAIS					3.786,98
8.1	91764	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 20MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	15,00	27,24
8.2	91785	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 25MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	10,00	26,85
8.3	91786	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 32MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	10,00	18,72
8.4	91792	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	15,00	35,28
8.5	91795	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	10,00	41,05
8.6	89495	RALO SIFONADO	SINAPI	UN	2,00	8,59
8.7	74169001	CAXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60X60	SINAPI	UN	1,00	292,04
8.8	88888	VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COM CAXA ACOPLADA	SINAPI	UN	2,00	397,76
8.9	69904	LAVATORIO SUSPENSÃO PADRÃO POPULAR COM VALVULA	SINAPI	UN	2,00	110,64
8.10	86906	TORNIEIRA PARA LAVATORIO CROMADA DE 1/2"	SINAPI	UN	3,00	41,59
8.11	89349	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,07
8.12	89353	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00	27,03
9	PINTURA					7.088,64
9.1	89487	PINTURA PVA EM DUAS DEMAS PAREDES INTERNUAS E EXTERNAS	SINAPI	M2	643,36	8,50
9.2	73730001	PINTURA ESMALTE EM ESCUADRIAS DE MADEIRA EM DUAS DEMAS	SINAPI	M2	75,42	12,97
9.3	73824003	PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFICIE METÁLICA EM DUAS DEMAS	SINAPI	M2	31,64	19,87
10	LIMPEZA FINAL					6374,66
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	182,13	1,39
10.2	74209001	PLACA INDICATIVA DA ESCOLA (6.00X1,50)	SINAPI	M2	9,00	293,12
10.3	73849009	LIMPEZA FORRO	SINAPI	M2	182,13	8,35
10.4	73949011	LIMPEZA PISO CERAMICO	SINAPI	M2	182,13	16,07
					VALOR ORÇAMENTO:	42.399,30
					VALOR BDI TOTAL:	10.571,42
					VALOR TOTAL:	52.970,72

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : CINQUENTA E DOIS MIL, NOVICENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVO

*OBRA VISTORIADO PELA EMPRESA

*Declaro não haver quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução do objeto do contrato - conforme edital

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
 (Sócio Administrador)
 CPF: 871.404.913-72

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP: 260995728-9
 CPF: 015.758.093-81

Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y328a

Este documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, emitida em 12/01/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.642/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 99136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - MA
 OBRA: REFORMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO JOSELANDIA-MA
 DATA: 11/05/2019
 SII: 24,62%
 TABELA BASE: SINAPI FEVEREIRO_2019 SEM DESONERADA (LOCALIDADE: SÃO LUIZ - MA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.735,14
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	SINAPI	M2	6,00	289,10	1.735,14
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						1.325,79
2.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	55,85	2,62	157,50
2.2	97647	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	SINAPI	M2	124,45	2,09	260,10
2.3	97650	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	SINAPI	M2	85,00	4,50	382,77
2.4	97633	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	SINAPI	M2	35,60	13,65	485,94
2.5	97662	RETIRADA E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	SINAPI	M	141,00	0,29	32,40
3	COBERTURA						5.475,48
3.1	REFORMA TELHADO						5.475,48
3.1.1	72089	RETELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70% DE MATERIAL	SINAPI	M2	124,45	10,63	1.322,90
3.1.2	92539	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	56,50	36,60	2.067,90
3.1.3	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	55,50	19,93	1.108,12
3.1.4	94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M	16,00	14,24	227,84
3.1.5	71623	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	SINAPI	M	32,00	23,46	750,72
4	PAVIMENTAÇÃO						2.599,67
4.1	87249	EXECUÇÃO PISO CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	SINAPI	M2	35,60	50,89	1.815,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, 12/01/2021 emitida em


Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y326a

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



1.2	94866	REGULAGEM DE CALÇADA E RAMPA COM ACABAMENTO ORIENTADO LISO	SINAPI	M2	0,56	72,00	834,03
5 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO							1.565,55
5.1	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	SINAPI	M2	35,97	43,50	1.566,55
6 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS							4.294,20
6.1	90844	PORTA DE MADEIRA DE 0,90X2,10m COMPLETA	SINAPI	UN	3,00	811,81	2.435,43
6.2	74195/001	CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	SINAPI	M	7,00	295,38	2.067,89
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.158,57
7.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO	SINAPI	UN	5,00	38,37	441,85
7.2	93141	PONTO DE ENERGIA NA PAREDE	SINAPI	UN	10,00	107,42	1.074,20
7.3	91834	ELETRODUTO CONRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 3/4"	SINAPI	M	20,00	5,23	104,60
7.4	91836	ELETRODUTO CONRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 1" COM CONEXÕES	SINAPI	M	35,00	6,73	235,55
7.5	00000939	FIO DE 2,5mm ²	SINAPI	M	255,00	1,34	348,20
7.6	91992	TOMADA 2P + T	SINAPI	UN	7,00	26,20	183,40
7.7	92022	INTERRUPTOR SIMPLES	SINAPI	UN	7,00	25,49	178,43
7.8	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SINAPI	UN	8,00	77,08	616,64
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LOUÇAS E METAIS							3.172,22
8.1	91784	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 20MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	15,00	26,87	403,05
8.2	91785	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 25MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	10,00	28,50	285,00
8.3	91786	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 32MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	10,00	18,47	184,70
8.4	91792	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	15,00	34,91	523,65
8.5	91795	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	10,00	40,50	405,00
8.6	89495	RALO SINFONADO	SINAPI	UN	2,00	6,20	12,40
8.7	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60X60	SINAPI	UN	1,00	258,52	258,52
8.8	86288	VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COM CAIXA ACOPLADA	SINAPI	UN	2,00	362,82	725,64
8.9	86904	LAVATÓRIO SUSPENSO PADRÃO POPULAR COM VÁLVULA	SINAPI	UN	2,00	109,15	218,30
8.10	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE 1/2" PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	2,00	41,02	82,04
8.11	89349	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00	19,82	39,64
8.12	89353	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00	26,69	53,38
9 PINTURA							3.293,77
9.1	88487	PINTURA PVA EM DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	M2	351,53	6,38	2.246,82
9.2	73739/001	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	11,28	12,81	144,50
9.3	73824/003	PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EM DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	5,80	19,56	113,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, 12/01/2021 emitida em



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y326a

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



QU	LIMPEZA FINAL						5.268,52
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	124,45	1,37	170,50
10.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	55,80	30,31	1.691,36
10.3	74209/001	PLACA INDICATIVA DA ESCOLA (6,00X1,50)	SINAPI	M2	8,00	98,50	868,00
10.4	73948/009	LIMPEZA FORRO	SINAPI	M2	66,90	18,37	1.227,12
10.5	73948/011	LIMPEZA PISO CERAMICO	SINAPI	M2	115,85	15,85	1.836,22
10.6	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 05/2017	SINAPI	M	74,20	2,08	154,34
VALOR ORÇAMENTO:							32.699,06
VALOR BDI TOTAL:							3.992,57
VALOR TOTAL:							43.792,80

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : QUARENTA MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

*OBRA VISTORIADO PELA EMPRESA

*Declaro não haver quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução do objeto do contrato - conforme edital

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
(Sócio Administrador)
CPF: 671.404.913-72

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -SP: 260995726-9
CPF: 015.758.983.31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 em

Certidão nº 836454/2020
18/02/2021, às 13:49
Chave de impressão: f0258a
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 às 13:49 em



LCPES CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12908343-4

RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000

TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lcpes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEREIRA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA MATEUS GOMES

LOCAL: SENTADA, MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA-MA

DATA: 11/06/2019


VAL: 24,52%

TABELA BASE: SINAPI REVERENDU_2009 SEM DECONERADA (LOCALIDADE: SÃO LUIZ - MA)

PLMILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.776,64
1.1	74200001	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	SINAPI	M2	6,00	295,04	1.776,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						4.742,87
2.1	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TILOS CERÂMICOS	SINAPI	M3	26,76	32,32	872,24
2.2	97847	RETRADA DE TELHAS CERÂMICAS	SINAPI	M2	416,13	2,14	877,68
2.3	97850	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	SINAPI	M2	268,00	4,01	1.238,08
2.4	97833	RETRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	SINAPI	M2	125,50	13,97	1.753,24
2.5	97802	RETRADA - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	SINAPI	M	141,00	0,28	39,48
3	MOVIMENTO DE TERRAS E FUNDAÇÕES (AMPLIAÇÃO)						10.280,33
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	SINAPI	M3	15,50	46,65	724,08
3.2	98865	REATERRO MANUAL DE VALAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	SINAPI	M3	5,65	29,50	165,68
3.3	95467	PAUDARME C/PERNA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CALIBREIA 1:4	SINAPI	M3	11,45	341,26	3.907,31
3.4	95965	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA BLOCOS DE PILARES	SINAPI	M3	0,50	1.089,20	1.118,04
3.5	98665	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA CINTA INFERIORES	SINAPI	M3	2,21	1.996,28	4.418,22
4	SUPER ESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)						14.197,55
4.1	PILARES						7.258,76
4.1.1	85240	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	SINAPI	M2	0,70	10,91	8,51
4.1.2	02430	Moldagem e desmoldagem de forma para pilares, em etapas de moldagem compactada plasticada com reaproveitamento de madeira compensada plasticada com reaproveitamento	SINAPI	M2	78,00	31,87	2.466,83
4.1.3	92817	Armado de aço CA-50 Ø 8mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	170,45	8,70	1.500,25
4.1.4	92815	Armado de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	72,00	10,07	725,04
4.1.5	02720	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA PILARES	SINAPI	M3	3,59	428,84	1.522,26
4.1.6	92720	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA CINTA SUPERIOR	SINAPI	M3	2,21	420,84	927,74
4.2	MGAS						7.258,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, emitida em 12/01/2021



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y326a

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Associação de Classe de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 18/02/2021, às 13:49.



4.2.1	92447	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em etapa de madeira compensada, plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	65,01	56,18	4.274,71	
4.2.2	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colagem	SINAPI	KG	52,06	7,20	375,05	
4.2.3	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colagem	SINAPI	KG	72,61	10,07	731,48	
4.2.4	92720	Concreto Bombado (c/c= 25MPa, incluindo preparo, transporte e adensamento)	SINAPI	M3	4,63	428,34	1.985,33	
5	PAREDES E PAINÉIS							8.232,10
5.1	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 6X19X19CM FURADOS NA VERTICAL E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	SINAPI	M2	201,38	36,68	7.385,52	
5.2	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF 027014	SINAPI	M	75,55	3,97	303,08	
5.3	93188	VERGEL MOLDOADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO, AF 092016	SINAPI	M	17,00	37,81	642,77	
6	COBERTURA							41.789,08
6.1	AMPLIAÇÃO TELHADO							31.514,88
6.1.1	92648	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERIJA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M	SINAPI	LN	4,00	760,49	3.041,92	
6.1.2	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERIJA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 122015	SINAPI	LN	3,00	958,01	2.876,03	
6.1.3	92965	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2,00LUS	SINAPI	M2	65,98	18,09	1.216,14	
6.1.4	92639	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS	SINAPI	M2	310,20	37,42	11.616,98	
6.1.5	40905	VERGEL SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA 2 DERREAS	SINAPI	M2	310,20	17,30	5.367,36	
6.1.6	94221	ALVENARIA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M	22,00	14,67	322,94	
6.1.7	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	318,20	20,40	6.286,60	
6.2	REFORMA TELHADO							16.844,20
6.2.1	72069	RETELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70% DE MATERIAL	SINAPI	M2	410,13	10,89	4.460,21	
6.2.2	92939	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	66,60	37,45	2.416,30	
6.2.3	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	122,20	20,40	2.494,08	
6.2.4	94221	ALVENARIA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M	38,00	14,57	553,66	
6.2.5	71633	RUPO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	SINAPI	M	35,00	24,01	760,35	
7	PAVIMENTAÇÃO							28.488,82
7.1	67642	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAVO 1:4 ESPESURA COM	SINAPI	M2	310,20	34,54	10.714,21	
7.2	90860	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO TRAVO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CAL, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 06/2018	SINAPI	M2	28,80	29,81	861,51	
7.3	67249	EXECUÇÃO PISO CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X35	SINAPI	M2	310,20	62,17	16.103,13	
7.4	64966	EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA COM ACABAMENTO CIMENTADO LISO	SINAPI	M2	6,56	24,86	162,86	
8	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO							21.406,23

Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y326a

© documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 203 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, emitida em 12/01/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:49



8.1	87804	CHAPISCO "APRIMADO" EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	402,70	5,87	2.363,85
8.2	84025	EMBOÇO, BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	402,70	37,63	15.234,14
8.3	87265	REVESTIMENTO DEBARRIGADO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TISS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	SINAPI	M2	66,78	44,57	3.868,29
ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS							22.824,59
9.1	74136/001	ESQUADRIA DE FERRO DE ENROLAR DE 1,50x1,20m	SINAPI	M2	2,10	378,78	795,44
9.2	00011795	BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA CANTINA	SINAPI	M2	0,76	445,28	361,77
9.3	73774/001	DIVISÓRIA DE MARMORITE PARA FIXAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO EM SANITÁRIOS	SINAPI	M2	20,65	257,19	5.362,41
9.4	91338	PORTAS DE ALUMÍNIO DE 0,60x1,80m PARA BANHEIRO	SINAPI	M2	7,48	585,68	4.376,40
9.5	90844	PORTA DE MADEIRA DE 0,90X2,10m COMPLETA	SINAPI	UN	7,00	830,75	5.815,25
9.6	84844	ESQUADRIA DE MADEIRA COMPLETA DE 1,50x1,10m	SINAPI	M2	11,55	330,49	3.817,16
9.7	74195/001	CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	SINAPI	M	7,00	302,28	2.115,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.754,58
10.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO	SINAPI	UN	15,00	90,43	1.356,45
10.2	93141	PONTO DE ENERGIA NA PAREDE	SINAPI	UN	17,00	102,93	1.668,81
10.3	91834	ELETRODUTO CONRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 3/4"	SINAPI	M	120,00	5,35	642,00
10.4	91836	ELETRODUTO CONRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 1" COM CONEXÕES	SINAPI	M	35,00	6,60	241,16
10.5	00000938	FIO DE 1,5mm²	SINAPI	M	205,00	0,79	161,95
10.6	00000939	FIO DE 2,5mm²	SINAPI	M	255,00	1,27	323,85
10.7	91992	TOMADA 2P + T	SINAPI	UN	15,00	26,81	402,15
10.8	92022	INTERRUPTOR SIMPLES	SINAPI	UN	16,00	20,00	417,44
10.9	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SINAPI	UN	17,00	78,97	1.340,78
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LOUÇAS E METAIS							10.712,63
11.1	91784	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 20MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	65,00	27,50	1.787,50
11.2	91785	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 25MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	78,00	27,21	2.122,38
11.3	91786	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 32MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	56,00	18,90	1.058,40
11.4	91792	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	25,00	35,72	893,00
11.5	91793	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	27,00	52,00	1.428,30
11.6	91795	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	20,10	41,44	832,94
11.7	80495	RALO SIFONADO	SINAPI	UN	3,00	6,35	19,05
11.8	74186/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60X60	SINAPI	UN	2,00	264,56	529,10
11.9	86888	VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COM CAIXA ACOPIADA	SINAPI	UN	4,00	371,29	1.485,16
11.10	86904	LAVATÓRIO SUSPENSO PADRÃO POPULAR COM VÁLVULA	SINAPI	UN	3,00	111,70	335,10
11.11	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE 1/2" PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	3,00	41,98	125,94
11.12	89349	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,26	40,58
11.13	89353	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00	27,30	54,60
PINTURA							12.537,84
12.1	88487	PINTURA PVA EM DUAS DEMAOS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	M2	2.142,20	5,00	10.711,00
12.2	73739/001	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	110,50	15,10	1.447,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y226a

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



12.3	75924/003	PINTURA EM MALTE FOSCO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EM DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	18,06	20,01	379,39
13	LIMPEZA FINAL						11.076,82
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	1.024,37	0,42	430,24
13.2	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017. P.	SINAPI	M2	335,60	31,73	10.648,59
VALOR ORÇAMENTO:							185.743,86
VALOR RDI TOTAL:							49.639,68
VALOR TOTAL:							244.383,49

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

*OBRA VISTORIADO PELA EMPRESA

*Declaro não haver quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução do objeto do contrato - conforme edital



LÓPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
 (Sócio Administrador)
 CPF: 671.404.913-72



HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -SP: 260995728-9
 CPF: 015.758.983.81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, 12/01/2021 emitida em 03/11



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Imprensa: 92200
 O documento neste ato registrado foi arquivado em 12/02/2021 e assinado em 13/02/2021



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 10.232.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4

RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALEMA, CEP: 65.727-000

TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA PLURIANO PEXOTO

LOCAL: POVOADO SANTA MARIA, JOSELÂNDIA-MA

DATA: 11/08/2019

EDI: 24,83%

TABELA BASE: SINAPI REVEREIRO_2019 SEM GERENCIADA (LOCALIDADE: SÃO LUIZ - MA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDAD E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		SINAPI	M2	6,00	290,02	1.740,12
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	SINAPI	M2			
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		SINAPI	M3	45,25	31,67	1.433,07
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS CERÂMICOS	SINAPI	M2	372,07	2,10	781,24
2.2	97647	RETRADA DE TELHAS CERÂMICAS	SINAPI	M2	124,05	4,52	560,71
2.3	97650	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	SINAPI	M2	317,00	13,69	4.339,72
2.4	97633	RETRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	SINAPI	M	14,00	0,27	38,07
2.5	97652	RETRADA REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	SINAPI	M			
3	COBERTURA		SINAPI	M			9.568,29
3.1	REFORMA TELHADO		SINAPI	M2			9.568,29
3.1.1	72089	RETELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 70% DE MATERIAL	SINAPI	M2	372,07	10,69	3.979,86
3.1.2	92939	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	56,50	36,70	2.073,56
3.1.3	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	125,20	19,88	2.502,75
3.1.4	94221	CANIEIRA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M	45,60	14,28	651,17
3.1.5	71623	RUFO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	SINAPI	M	32,00	23,52	752,96
4	PAVIMENTAÇÃO		SINAPI	M			17.746,02
4.1	86880	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2018	SINAPI	M2	28,00	20,21	565,88
4.2	97249	EXECUÇÃO PISO CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESALTALADA EXTRA DE DIMENSÕES 50X35	SINAPI	M2	317,00	51,13	16.206,21
4.3	94096	EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA COM ACABAMENTO CEMENTADO LISO	SINAPI	M2	9,56	72,87	696,61
5	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO		SINAPI	M2			1.207,48
5.1	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	SINAPI	M2	27,66	43,67	1.207,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, emitida em 12/01/2021



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y328a

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:49.





9.1	74130001	ESQUADRIA DE FERRO DE ENROLAR DE 1,50x1,20m	M2	2,10	371,20	779,52
9.2	50011706	BALÇO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA CANTINA	M2	0,79	436,57	344,73
9.3	73774001	DIVISÓRIA DE MAMORITE PARA FIXAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO EM SANITÁRIOS	M2	20,85	252,05	5255,24
9.4	50844	PORTA DE MADEIRA DE 0,80x2,10m COMPLETA	UN	3,00	814,13	2.442,39
9.5	84844	ESQUADRIA DE MADEIRA COMPLETA DE 1,50x1,10m	M2	7,88	323,82	2.549,40
9.6	74195001	CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M	7,00	296,23	2.073,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	63128	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO	UN	7,00	86,62	606,34
7.2	83141	PONTO DE ENERGIA NA PAREDE	UN	10,00	107,73	1.077,30
7.3	91834	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 3/4"	M	120,00	5,24	628,80
7.4	91836	CONEXÕES	M	35,00	6,75	236,25
7.5	00000939	FIO DE 2,5mm²	M	255,00	1,24	316,20
7.6	91992	TOMADA 2P + T	UN	26,27	163,89	4285,69
7.7	92022	INTERUPTOR SIMPLES	UN	25,57	170,39	4358,51
7.8	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	7,00	77,28	541,03
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LOUÇAS E METAIS					
8.1	91784	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 20MM COM CONEXÕES	M	25,00	26,85	671,25
8.2	91785	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 25MM COM CONEXÕES	M	20,00	26,67	533,40
8.3	91786	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 32MM COM CONEXÕES	M	21,30	18,52	394,46
8.4	91792	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM COM CONEXÕES	M	25,00	35,01	875,25
8.5	91795	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM COM CONEXÕES	M	20,10	40,61	816,26
8.6	69455	RAIO SINFONADO	UN	3,00	6,22	18,66
8.7	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60X60	UN	2,00	259,28	518,52
8.8	86888	VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	363,88	727,72
8.9	82904	LAVATÓRIO SUSPENSO PADRÃO POPULAR COM VÁLVULA TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE 1/2" PADRÃO POPULAR	UN	2,00	109,47	218,94
8.10	66906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE 1/2" PADRÃO POPULAR	UN	2,00	41,14	82,28
8.11	60249	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2"	UN	2,00	19,87	39,74
8.12	89353	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"	UN	2,00	26,75	53,50
9	PINTURA					
9.1	60487	PINTURA PVA EM DUAS DEMÃOIS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	1.808,85	0,41	8.241,33
9.2	73739/001	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM DUAS DEMÃOIS	M2	63,78	12,84	819,26
9.3	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EM DUAS DEMÃOIS	M2	18,08	18,61	337,13

Documento registrado em 18/02/2021 e contém 20 folhas
 Chama de Imprensa: 9826
 18/02/2021, 13:49
 Certidão nº 236454/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, emitida em 12/01/2021

IRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 061101/2021
 FLS. 1469
 RUB

13	LIMPEZA FINAL						18.250,58
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	528,20	1,37	723,63
10.2	95116	FORRO EM REGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	SINAPI	M2	244,20	21,60	5.274,72
10.3	73048/009	LIMPEZA FORRO	SINAPI	M2	79,85	18,42	1.452,42
10.4	74209/001	PLACA INDICATIVA DA ESCOLA	SINAPI	M2	8,00	283,02	2.510,18
VALOR ORÇAMENTO:							89.298,29
VALOR RDI TOTAL:							12.926,00
VALOR TOTAL:							102.216,84

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : CEM MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

*OBRA VISTORIADO PELA EMPRESA

*Declaro não haver quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução do objeto do contrato - conforme edital




LÓPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
 (Sócio Administrador)
 CPF: 671.404.913-72



HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -SP: 260995728-9
 CPF: 015.758.983.81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 em



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Imprensa: f025c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 25 folhas





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.739,82
1.1	74200/01	PLACA INDICATIVA DA OBRA 2,00 X 2,00	M2	6,00	286,87	1.739,82
2		DEMOLIÇÕES E RETRADAS				5.768,38
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS	M3	78,68	31,67	2.489,88
2.2	97647	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	M2	536,56	2,10	1.129,78
2.3	97650	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	M2	85,85	4,52	389,04
2.4	97633	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	125,56	13,88	1.749,18
2.5	97662	RETIRADA REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	M	125,00	0,27	33,75
3		MOVIMENTO DE TERRAS E FUNDAÇÕES (AMPLIAÇÃO)				11.085,92
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	25,94	47,67	1.236,88
3.2	96995	REATERO MANUAL DE VALAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	0,64	28,00	18,56
3.3	95487	ALÇERCE C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/MADEIRA 1:4	M3	6,58	234,37	2.203,60
3.4	95487	BALDRAME C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/MADEIRA 1:4	M3	4,08	334,37	1.364,13
3.5	95865	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA BLOCOS DE PLAPRES	M3	2,23	1.967,98	4.388,30
3.6	95955	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA CINTA INFERIORES	M3	0,82	1.957,98	1.605,54
4		SUPER ESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)				2.643,27
4.1	95955	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA PLAPRES	M3	0,53	1.957,98	1.037,73
4.2	95955	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa PARA CINTA SUPERIOR	M3	0,82	1.957,98	1.605,54
5		PAREDES E PAINÉIS				7.422,23
5.1	87484	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM FURADOS NA VERTICAIS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	198,17	35,94	7.122,23
6		COBERTURA				14.779,88
6.1	72089	REAPROVETAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO 70% DE MATERIAL	M2	636,66	10,56	6.719,72
6.2	92539	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	M2	56,50	36,68	2.072,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA BASE: SINAPI FEVEREIRO 2019 SEM DESONERADA (LOCALIDADE: SÃO LUÍZ - MA)

BDI: 24,82%

DATA: 14/06/2019

LOCAL: POVADO NOVA VIDA, JOSELÂNDIA-MA

OBRA: REFORMA ESCOLA CASTELO BRANCO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA

TELEFONE: (98) 98138 4000 E-mail: lopes16292@gmail.com

RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-006

CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021

Cartão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: 3286
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas

IRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2021
 FLS. 141
 RUB
 Página 18/28

6.3	94188	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	205,69	10,09	9.910,84
6.4	94221	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA	SINAPI	M	22,00	14,28	314,16
6.5	71623	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	SINAPI	M	32,00	23,53	752,06
7	PAVIMENTAÇÃO						17.218,20
7.1	87642	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 4CM	SINAPI	M2	146,80	33,84	4.970,76
7.2	98680	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	28,90	29,21	844,17
7.3	87249	EXECUÇÃO PISO CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35	SINAPI	M2	201,31	51,12	10.290,07
7.4	94996	EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPAS COM ACABAMENTO CIMENTADO LISO	SINAPI	M2	15,24	72,86	1.110,30
8	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO						21.765,08
8.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	393,00	5,75	2.259,75
8.2	84026	REBOCO NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	393,00	27,20	10.689,60
8.3	84026	EMBOÇO, BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	196,00	37,07	7.265,72
8.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	SINAPI	M2	35,50	43,66	1.540,93
9	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS						23.396,75
9.1	74136/001	ESQUADRIA DE FERRO DE ENROLAR DE 1,50x1,20m	SINAPI	M2	2,10	371,14	779,39
9.2	00011795	BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA CANTINA	SINAPI	M2	0,79	436,30	344,68
9.3	73937/001	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	SINAPI	M2	2,76	122,87	337,89
9.4	73774/001	DIVISÓRIA DE MARMORITE PARA FIXAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO EM SANITÁRIOS	SINAPI	M2	20,85	252,00	5.254,20
9.5	91338	PORTAS DE ALUMÍNIO DE 0,60x1,80m PARA BANHEIRO	SINAPI	M2	11,52	573,28	6.604,19
9.6	90644	PORTA DE MADEIRA DE 0,90X2,10m COMPLETA	SINAPI	UN	7,00	813,09	5.691,93
9.7	84644	ESQUADRIA DE MADEIRA COMPLETA DE 1,50x1,10m	SINAPI	M2	6,60	323,82	2.137,21
9.8	74195/001	CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	SINAPI	M	7,00	296,18	2.073,26
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.282,55
10.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO	SINAPI	UN	11,00	68,61	974,71
10.2	93141	PONTO DE ENERGIA NA PAREDE	SINAPI	UN	15,00	107,71	1.615,65
10.3	91834	ELETRODUTO CONRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 3/4"	SINAPI	M	120,00	5,24	628,80
10.4	91836	ELETRODUTO CONRUGADO FLEXÍVEL DE PVC DE 1" COM CONEXÕES	SINAPI	M	35,00	6,75	236,25
10.5	0000933	FIOS DE 1,5mm²	SINAPI	M	205,00	0,77	157,85
10.6	0000939	FIOS DE 2,5mm²	SINAPI	M	265,00	1,24	328,20
10.7	91992	TOMADA 2P + T	SINAPI	UN	15,00	26,27	394,05
10.8	92022	INTERRUPTOR SIMPLES	SINAPI	UN	16,00	25,56	408,96
10.9	97694	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SINAPI	UN	11,00	77,28	850,08
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LOUÇAS E METAIS						12.214,15
11.1	91784	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 20MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	65,00	26,96	1.751,76
11.2	91785	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 25MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	78,00	26,68	2.079,48
11.3	91786	TUBO PVC PARA ÁGUA DE 32MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	56,00	18,52	1.037,12
11.4	91792	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	25,00	35,00	875,00
11.5	91793	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	27,00	51,63	1.394,41
11.6	91795	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM COM CONEXÕES	SINAPI	M	55,00	40,60	2.233,00
11.7	89495	RAIO SINFONADO	SINAPI	UN	3,00	6,21	18,63
11.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 80X60	SINAPI	UN	2,00	259,21	518,42
11.9	86988	VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COM CAIXA ACOPLADA	SINAPI	UN	4,00	363,90	1.455,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021.



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49

Chave de Impressão: y326a

Este documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11.10	86904	LAVATÓRIO SUSPENSO PADRÃO POPULAR COM VÁLVULA	SINAPI	UN	5,00	198,45	547,20
11.11	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE 1/2" PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	5,00	41,13	205,65
11.12	89340	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00	19,87	39,74
11.13	89353	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00	26,75	53,50
12	PINTURA						14.427,44
12.1	88487	PINTURA PVA EM DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS	SINAPI	M2	882,20	8,41	7.251,10
12.2	88487	PINTURA PVA EM DUAS DEMÃOS PAREDES EXTERNAS	SINAPI	M2	1.190,69	5,50	6.493,80
12.3	73739/001	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	24,20	12,64	310,72
12.4	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EM DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	18,96	19,61	371,91
13	LIMPEZA FINAL						1.125,73
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	821,70	1,37	1.125,73
VALOR ORÇAMENTO:							128.576,74
VALOR BDI TOTAL:							34.419,57
VALOR TOTAL:							173.996,30

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, NOVENTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

*OBRA VISTORADO PELA EMPRESA

*Declara não haver quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução do objeto do contrato, conforme edital

LOPES CONSTRUTORA
 GUSTAVO LOPES DA SILVA
 (Sócio Administrador)
 CPF: 671.404.913-72

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -SP: 260995728-9
 CPF: 015.758.983.81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 em

Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, às 13:49
 Chave de Impressão: f6382

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 20 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12306343-4

RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-080

TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA - MA
 OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO MENDES
 LOCAL: MUNICIPIO DE JOSELANDIA-MA
 DATA: 11/06/2019
 BDI: 24,32%
 TABELA BASE: SINAPI FEVEREIRO_2019 SEM DESONERADA (LO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.855,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	290,17	1.741,02
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	5,25	31,60	165,27
1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	402,44	2,10	845,12
1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	12,35	5,25	64,84
1.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	50,25	13,70	688,43
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	6,56	31,60	271,27
1.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	19,66	4,52	88,95
2	MOVIMENTO DE TERRA						100,85
2.1	93358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,95	47,70	45,32
2.2	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SINAPI	M2	2,80	10,70	27,02
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	0,95	29,21	27,76
3	FUNDAÇÕES E BALDRAME						1.073,20
3.1	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	SINAPI	M2	4,80	60,06	288,70
3.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	32,00	8,45	302,40
3.3	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,85	328,73	279,42
3.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,85	127,85	108,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 emitida em



Certidão nº 836454/2020
18/02/2021, 13:49

Chave de Impressão: y326a

© documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



4 SUPERESTRUTURA							1.830,48
4.1	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	12,80	52,04	665,73
4.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,21	470,22	568,97
4.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	64,00	9,45	604,80
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							628,44
5.1	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,85	48,51	624,54
5.2	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SINAPI	M	5,00	3,85	19,45
5.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,00	37,87	185,35
6 COBERTURA							7.154,98
6.1	72069	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	402,44	10,57	4.284,03
6.2	94210	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	65,00	18,85	1.212,25
6.3	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	24,36	39,03	870,36
6.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	26,56	25,60	678,40
7 REVESTIMENTOS							7.597,21
7.1	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEDIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 2MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	4,55	24,50	111,48
7.2	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	33,13	46,70	1.540,18
7.3	94770	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	18,00	27,80	502,02
7.4	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	89,90	36,28	2.498,99
7.5	94998	EXECUÇÃO DE PÁSSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	35,80	82,44	2.834,50
8 ESQUADRIAS							16.247,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/01/2021 emitida em



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y326a
 © Constatando neste ato registrado foi emitido em 12/01/2021 e contém 20 folhas



8.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	634,50	6.345,00
8.2	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 C8G	SINAPI	M2	15,00	201,64	3.024,60
8.3	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00	47,40	189,60
8.4	84045	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUIAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	SINAPI	M2	15,84	400,00	6.336,00
8.5	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,56	505,50	283,08
8.6	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	SINAPI	M2	0,66	106,63	69,44
9	SISTEMA HIDRÁULICO						1.512,97
9.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	34,89	69,78
9.2	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	35,00	5,00	175,00
9.3	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	25,00	3,72	93,25
9.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	25,00	10,55	263,75
9.5	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	3,27	10,11
9.6	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	3,65	36,50
9.7	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	2,81	19,67
9.8	89437	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	7,30	65,70
9.9	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	12,33	61,70
9.10	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	4,34	21,70
9.11	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	4,07	16,28
9.12	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	11,46	22,92
9.13	80353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	26,77	26,77
9.14	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	UN	2,00	65,17	130,34
9.15	94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	20,05	20,05
9.16	80503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	621,26	621,26
10	LOUÇAS E METAIS						1.419,84
10.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	364,05	728,10
10.2	86939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	275,41	550,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, em 12/07/2021.



Certidão nº 836454/2020
 18/02/2021, 13:49
 Chave de Impressão: y02Ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 20 folhas



10.3	9836	GRUPO DE SERVIÇOS GERAIS COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, ÓLEO E GÁS	SINAPI	UN	2,00	63,18	126,28
10.4	92709	DIPIÇA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO FONDO PISC. EM 100 X 40 MM. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVILÃO DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	7,29	14,46
11		SISTEMA ELÉTRICO					2.464,11
11.1	03045	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	17,20	42,05	714,25
11.2	7404/1001	LAMPADA GLOBO VIDRO LETROSO/LAMPADINHA/FLUORESCENTE 20W	UN	UN	6,00	35,75	209,00
11.3	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00	31,26	500,28
11.4	91892	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO) 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	32,00	26,29	841,28
12		REDE DE ÁGUA					15.211,45
12.1	76500002	REDE DE ÁGUA EM TUBO CEMENTADO, TRES DE DIAMETRO 100MM	SINAPI	M2	43,60	15,46	672,31
12.2	89495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	245,60	6,29	1.544,82
12.3	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.390,00	9,00	12.510,00
12.4	74065001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FIMDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	32,59	17,42	569,40
12.5	73024002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	21,50	19,29	414,24
13		SERVIÇOS DIVERSOS					11.919,27
13.1	96116	FORNO EM RESQUAS DE PVC PARA ALIMENTOS COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	290,74	38,05	11.297,27
13.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	UN	550,00	1,08	593,00
VALOR ORÇAMENTO:							17.944,47
VALOR C/D TOTAL:							17.944,47
VALOR TOTAL:							52.872,81

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM: OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

*OBRA VISTORIADA PELA EMPRESA

Os dados são basear quaisquer alterações técnicas ou técnicas capazes de impedir ou dificultar a execução do objeto da proposta - consequências sérias!

LOPES CONSTRUTORA
GUSTAVO LOPES DA SILVA
 (Sócio Administrador)
 CPF: 671.404.913-72

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP: 260995728-9
 CPF: 015.758.983-81

Certidão nº 836454/2020
 16/02/2024, 13:49
 Chave de Impressão: y328a

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836454/2020, emitida em 12/01/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falconesoc@creama.org.br



Impresso em: 16/02/2024, às 13:49.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1478
RUB. /
Página 1/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Registro: 13029MA RNP: 2609957289
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20210434303 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0601-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 206.457,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 08/06/2021 Conclusão efetiva: 07/10/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0601-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 176.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Morro dos Caboclos, do Município de Trizideia do Vale - MA

Número da ART: MA20210434303 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0601-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 50.451,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA praça frei RaimundoValle - centro de trizideia do vale-MA Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 08/06/2021 Conclusão efetiva: 07/09/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0601-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 142.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Cartidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

TRIZIDELO DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1479
RUB. _____

Página 2/34

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Síndromes Gripais, do Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20210434823 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELO DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 47.139,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: sn
Complemento: povoado centro da velha rosa Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELO DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 18/06/2021 Conclusão efetiva: 17/06/2022
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 300.45 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART de execução: Contratação de Empresa Especializada na Prestação, de Forma Contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, Ubs Seu Quinca, Povoado Centro da Velha Rosa no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20210439720 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELO DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 55.525,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Santo Antônio s/n°, Bairro Centro Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: TRIZIDELO DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.570473, -44.606233
Data de início: 05/07/2021 Conclusão efetiva: 10/09/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 142.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de Empresa Especializada na Prestação, de Forma Contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, CENTRO DE REABILITAÇÃO, Rua Santo Antônio s/n°, Bairro Centro, Trizidela do Vale - MA (CONCORRENCIA: 002/2021)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Cartão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

IRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1480
RUB. / Página 3/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: MA20210443588 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale GRF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1808001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 138.242,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 01 loteamento passos, s/N Nº: sn
Complemento: Bairro: São José
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.588837, -44.608558
Data de início: 02/08/2021 Conclusão efetiva: 02/10/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 189.27 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de Empresa Especializada na Prestação, de Forma Contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS CHICO CHICOTE, (CONCORRENCIA: 002/2021)ÁREA TOTAL 189.27m² Perímetro 56.10m

Número da ART: MA20210446650 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale GRF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 67.936,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA SALVAÇÃO Nº: sn
Complemento: Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.58957, -44.622042
Data de início: 19/08/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2022
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 247.34 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação, de Serviços de Engenharia na Execução de reforma da UBS D. PEDRO BARROSO (ÁREA TOTAL 247,34m² Perímetro 65,40m)CONTRATO: 1806001-3/2021 CONCORRÊNCIA: 002/2021

Número da ART: MA20210446653 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 148
RUB. /

Página 4/34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo
Complemento: prefeitura
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Contrato: 1806001-3/2021
Valor do contrato: R\$ 135.844,29
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSA BOA VISTA, SN, TAMARINDO
Complemento:
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Coordenadas Geográficas: -4.567466, -44.607624
Data de início: 19/08/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale

Bairro: Aeroporto
UF: MA
CEP: 65727000

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: sn
Bairro: TAMARINDO
UF: MA
CEP: 65727000

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Nº: 1670

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 339.27 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação, de Serviços de Engenharia na Execução de reforma da UBS JOSENIL BEZERRA (Área Total 339,27m² Perímetro 85,90m) CONTRATO: 1806001-3/2021 CONCORRÊNCIA: 002/2021

Número da ART: MA20210448582 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo
Complemento: prefeitura
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Contrato: 1806001-3/2021
Valor do contrato: R\$ 184.522,71
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MONTE CRISTO,
Complemento:
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Coordenadas Geográficas: -4.575204, -44.618438
Data de início: 28/07/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale

Bairro: Aeroporto
UF: MA
CEP: 65727000

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: sn
Bairro: MONTE CRISTO
UF: MA
CEP: 65727000

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Nº: 1670

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 991.81 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação, de Serviços de Engenharia na Execução de reforma da UBS GENI DE JESUS ALVES NUNES - BAIRRO MONTE CRISTO, do Município de Trizideia do Vale - MA

Número da ART: MA20210454288 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 30/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo
Complemento: prefeitura
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Contrato: 1806001-3/2021
Valor do contrato: R\$ 86.511,94
Ação institucional: Outros

Bairro: Aeroporto
UF: MA
CEP: 65727000

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Nº: 1670

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 09/08/2024, às 19:27.





Cartão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1482
RUB. _____

Página 5/55

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO CENTRO DO MEIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO DO MEIO
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.808838
Data de início: 01/09/2021 Conclusão efetiva: 30/11/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.078/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 326,58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação, de Serviços de Engenharia na Execução de reforma da Unidade básica de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, do Município de Trizideia do Vale - MA

Número da ART: MA20240799963 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 507.807,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA João Damásio Nº: 51
Complemento: Bairro: Santo Antônio das Oliveiras
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.558243, -44.624264
Data de início: 04/10/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2021
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3558,96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa especializada na prestação, de Serviços de Engenharia na Execução de reforma e Ampliação do hospital municipal de Trizideia do vale, do Município de Trizideia do Vale - MA

Número da ART: MA20240799966 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 181.280,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Centro da Velha Rosa - Município de Trizideia do Vale - MA Nº: SN
Complemento: Bairro: centro
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.569244, -4.460837
Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 31/03/2022
Finalidade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061612024
FLS. 1489
RUB. _____

Página 6/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale

CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de prestação de serviços, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Seu Quinca (Pov. Centro da Velha Rosa) no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799969 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 165.013,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA São Miguel, Nº: SN
Complemento: Bairro: Jerusalém UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Coordenadas Geográficas: -4.566837, -44.868638
Data de início: 25/01/2022 Conclusão efetiva: 25/04/2022
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jerusalém no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799974 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 112.045,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA João Damazio de freitas Nº: 51
Complemento: Bairro: Santo Antônio das Oliveiras UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Coordenadas Geográficas: -4.558243, -44.624284
Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br



Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1484
RUB. _____

Página 7/34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução da Manutenção Predial do Hospital e Maternidade Dr João Alberto no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799978 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.076/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Meio Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 80.291,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Gavião, Zona Rural - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Povoado Gavião
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 10/07/2023 Conclusão efetiva: 10/08/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.076/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Gavião no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799983 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.076/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Meo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 30.378,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Morro dos Pregos, Zona Rural - Trizidela do Vale - Nº: sn
MA Bairro: Povoado Morro
Complemento: UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 10/07/2023 Conclusão efetiva: 10/08/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.076/0001-22





Conselho de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1485
RUB. /
Página 2/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Raimundo Santana no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA26240799986 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Meo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 69.135,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Sítio do Meio, Zona Rural - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Povoado
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial do Posto de Saúde Plácido Pereira Alves do Povoado Sítio do Meio no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799989 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Meo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 64.438,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Iguará, Zona Rural - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Povoado
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061194/2024
 FLS. 1486
 RUB. _____

Página 6/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial do Posto de Saúde Luzia Ana de Sousa no Município de Trizidela do Vale - MA ENDEREÇO: Povoado Iguará, Zona Rural - Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799995 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
 Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
 Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
 Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
 Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 36.324,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO Av São Miguel, bairro Jerusalem - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
 Complemento: Bairro: Povoado
 Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
 Coordenadas Geográficas: -4.567762, -44.616419
 Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
 Finalidade:
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jerusalem no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240799999 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
 Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
 Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
 Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
 Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 88.930,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Transwal , Zona Rural - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
 Complemento: Bairro: Povoado
 Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
 Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
 Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
 Finalidade:
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 340.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Rosa Rosilda no Município de Trizidela do Vale - MA ENDEREÇO: Povoado Transwal , Zona Rural - Trizidela do Vale - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1482
RUB. /

Página 10/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: MA20240800004 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 36.752,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: sn
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Jiquiri, Zona Rural - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Povoado
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568637, -44.608538
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 350.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jiquiri no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240800009 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 50.098,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: sn
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Monte Cristo, bairro Monte Cristo - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Monte Cristo
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568637, -44.608538
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Genl de Jesus Alves Nunes no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240800010 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1488
RUB. /

Página 11/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo
Complemento: prefeitura
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Bairro: Aeroporto
UF: MA
CEP: 65727000
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Nº: 1670

Contrato: 1808001-3/2021
Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 45.579,76
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Povoado Morro dos Caboclos - Trizidela do Vale - MA
Complemento:
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Bairro: Povoado
UF: MA
CEP: 65727000
Nº: sn

Coordenadas Geográficas: -4.618852, -44.714640
Data de início: 14/08/2023
Conclusão efetiva: 14/09/2023

Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde João Beata no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA2024080014 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo
Complemento: prefeitura
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Bairro: Aeroporto
UF: MA
CEP: 65727000
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Nº: 1670

Contrato: 1808001-3/2021
Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 73.907,11
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Povoado Centro do Meio dos Davi - Trizidela do Vale - MA
Complemento:
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Bairro: Povoado
UF: MA
CEP: 65727000
Nº: sn

Coordenadas Geográficas: -4.533822, -44.653072
Data de início: 14/08/2023
Conclusão efetiva: 14/09/2023

Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial do Posto de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA2024080017 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo
Complemento: prefeitura
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE
Bairro: Aeroporto
UF: MA
CEP: 65727000
CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Nº: 1670

Contrato: 1808001-3/2021
Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 70.059,57
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1489
RUB. /

Página 42/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Santo Antonio, 1996, bairro Santo Antonio dos Oliveiras - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Santo Antonio dos Oliveiras
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.555476, -44.625614
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/09/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial do Ambulatório Municipal de Saúde no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240800020 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1808001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 49.993,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568537, -44.608538
Data de início: 11/09/2023 Conclusão efetiva: 11/11/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSENIL BEZERRA NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE TRIZIDEIA DO VALE - MA CONTRATO: 1101002-3/2022

Número da ART: MA20240800022 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDEIA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1808001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 36.227,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2024, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1490
RUB. / Página 13/24

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Matões - Município de Trizidela do Vale - MA Nº: SN
Complemento: Povoado Matões - Município de Trizidela do Vale - MA Bairro: Matões
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 04/11/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 204.06 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de prestação de serviços, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Anastácio Ferreira de Araújo (Pov. Matões) no Município de Trizidela do Vale - MA

Número da ART: MA20240800024 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: G LOPES DA SILVA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA Deputado Carlos Melo Nº: 1670
Complemento: prefeitura Bairro: Aeroporto
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1806001-3/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 70.059,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Povoado Boa Vista do Pompeu, Zona Rural - Trizidela do Vale - MA Nº: sn
Complemento: Bairro: Povoado
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 23/10/2023 Conclusão efetiva: 23/11/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

art de Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de Serviços de Engenharia na Execução de Manutenção Predial do Posto de Saúde Raimundo Cordeiro de Melo no Município de Trizidela do Vale - MA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

IRIZIDELA DO VALE
PROC. 06/10/120/24
FLS. 1491
RUB. _____

Página 14/34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911002/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911002/2024
08/08/2024, 11:14
wbz78

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal da Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wbz78





AVENIDA Deputado Carlos Melo, Nº: 1670, Bairro: Aeroporto, CEP: 65727000,
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA
CNPJ: 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA
CNPJ: 01.558.070/0001-22
ENDEREÇO DA CONTRATANTE: AVENIDA Deputado Carlos Melo, Nº: 1670, Bairro:
Aeroporto, CEP: 65727000, cidade de Trizidela do Vale-MA

EMPRESA CONTRATADA : G LOPES DA SILVA LTDA
CNPJ: 10.292.042/0001-05
ENDEREÇO DA CONTRATADA RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO
CENTRO, CIDADE DE TRIZIDELA DO VALE -MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 2609957289XXXX

OBRA: Serviços de forma contínua, de Serviços de Engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale (MA); Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Morro dos Caboclos, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Síndromes Gripais, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, Ubs Seu Quinca, Povoado Centro da Velha Rosa, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, CENTRO DE REABILITAÇÃO, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS CHICO CHICOTE, UBS D. PEDRO BARROSO, UBS JOSENIL BEZERRA, UBS GENI DE JESUS ALVES NUNES - BAIRRO MONTE CRISTO, Unidade básica de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, Ampliação do hospital municipal de Trizidela do vale, Unidade Básica de Saúde Seu Quinca (Pov. Centro da Velha Rosa), Unidade Básica de Saúde Jerusalém, Manutenção Predial do Hospital e Maternidade Dr João Alberto, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Gavião, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Raimundo Santana, Manutenção Predial do Posto de Saúde Plácido Pereira Alves do Povoado Sítio do Meio, Manutenção Predial do Posto de Saúde Luzia Ana de Sousa, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jerusalém, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Rosa Rosilda, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jiquirí, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Geni de Jesus Alves Nunes, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde João Beata, Manutenção Predial do Posto de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, Manutenção Predial do Ambulatorio Municipal de Saúde, MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE

- 1 - 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024



Certidão nº 911002/2024
08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: wbz78

Este documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 19 folhas





AVENIDA Deputado Carlos Melo, Nº: 1670, Bairro: Aeroporto, CEP: 65727000,
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA
CNPJ: 01.558.070/0001-22

SAÚDE JOSENIL BEZERRA NASCIMENTO, Unidade Básica de Saúde Anastácio
Ferreira de Araújo (Pov. Matões), Manutenção Predial do Posto de Saúde Raimundo
Cordeiro de Melo

LOCAL : Trizidela do Vale - MA

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA :

MA20210434303	PERIODO DA OBRA: 08/06/2021 A 07/10/2021
MA20210434308	PERIODO DA OBRA: 08/06/2021 A 07/09/2021
MA20210434823	PERIODO DA OBRA: 18/06/2021 A 17/06/2022
MA20210439720	PERIODO DA OBRA: 05/07/2021 A 10/09/2021
MA20210443588	PERIODO DA OBRA: 02/08/2021 A 02/10/2021
MA20210446650	PERIODO DA OBRA: 19/08/2021 A 19/10/2022
MA20210446653	PERIODO DA OBRA: 19/08/2021 A 19/10/2022
MA20210448582	PERIODO DA OBRA: 26/07/2021 A 30/09/2022
MA20210454288	PERIODO DA OBRA: 01/09/2021 A 30/11/2021
MA20210472310	PERIODO DA OBRA: 04/10/2021 A 30/12/2021
MA20220491363	PERIODO DA OBRA: 10/01/2022 A 31/03/2022
MA20220505930	PERIODO DA OBRA: 25/01/2022 A 25/04/2022
MA20230610759	PERIODO DA OBRA: 19/01/2023 A 28/02/2023
MA20230665665	PERIODO DA OBRA: 10/07/2023 A 10/08/2023
MA20230665669	PERIODO DA OBRA: 10/07/2023 A 10/08/2023
MA20230679790	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679801	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679807	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679809	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679811	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679816	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679817	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679819	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230679821	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
MA20230692607	PERIODO DA OBRA: 11/09/2023 A 11/11/2023
MA20230692846	PERIODO DA OBRA: 04/09/2023 A 04/11/2023
MA20230703159	PERIODO DA OBRA: 23/10/2023 A 23/11/2023

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA
CITADO, EXECUTOU OS SERVIÇOS de forma contínua, de Serviços de Engenharia
na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde de Trizidela do Vale (MA); Manutenção Predial da Unidade Básica

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024,
em 08/08/2024
emitida



Certidão nº 911002/2024
08/08/2024, às 19:27
Chave de Impressão: wiaz78
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas





AVENIDA Deputado Carlos Melo, Nº: 1670, Bairro: Aeroporto, CEP: 65727000,

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA

CNPJ: 01.558.070/0001-22

de Saúde Morro dos Caboclos, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Síndromes Gripais, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, Ubs Seu Quinca, Povoado Centro da Velha Rosa, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, CENTRO DE REABILITAÇÃO, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS CHICO CHICOTE, UBS D. PEDRO BARROSO, UBS JOSENIL BEZERRA, UBS GENI DE JESUS ALVES NUNES - BAIRRO MONTE CRISTO, Unidade básica de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, Ampliação do hospital municipal de Trizidela do vale, Unidade Básica de Saúde Seu Quinca (Pov. Centro da Velha Rosa), Unidade Básica de Saúde Jerusalém, Manutenção Predial do Hospital e Maternidade Dr João Alberto, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Gavião, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Raimundo Santana, Manutenção Predial do Posto de Saúde Plácido Pereira Alves do Povoado Sítio do Meio, Manutenção Predial do Posto de Saúde Luzia Ana de Sousa, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jerusalém, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Rosa Rosilda, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jiquirí, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Geni de Jesus Alves Nunes, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde João Beata, Manutenção Predial do Posto de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, Manutenção Predial do Ambulatorio Municipal de Saúde, MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSENIL BEZERRA NASCIMENTO, Unidade Básica de Saúde Anastácio Ferreira de Araújo (Pov. Matões), Manutenção Predial do Posto de Saúde Raimundo Cordeiro de Melo

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

Trizidela do Vale - MA, 01 DE JULHO DE 2024

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA
CNPJ: 01.558.070/0001-22
Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 08/2021-GP
CPF 036.082.723-30

Documento assinado digitalmente
FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO
Data: 04/07/2024 16:24:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
RAYANE RIBEIRO GALVAO
Data: 01/07/2024 12:41:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAYANE RIBEIRO GALVAO

ENGENHEIRO CIVIL CREA/CONFEA: 1117890341MA

- 3 - 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024 em
emitida



Certidão nº 911002/2024
08/08/2024, 19:27
Chave de Impressão: waz7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas





LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Predios e Anexos da Secretaria Municipal de Saude de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDE:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
1.0			SERVICIOS PRELIMINARES				R\$ 77.686,30	2,78%
1.1	SINAPI	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA DE 2,0 X 1,125* M	M2	180,00	R\$ 241,16	R\$ 43.408,80	1,53%
1.2	SINAPI	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	500,00	R\$ 1,71	R\$ 855,00	0,03%
1.3	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 05/2018	M2	250,00	R\$ 108,59	R\$ 27.147,50	0,97%
1.4	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF 05/2018	M2	2.500,00	R\$ 2,51	R\$ 6.275,00	0,22%
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE				R\$ 5.996,50	0,21%
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	50,00	R\$ 60,39	R\$ 3.019,50	0,11%
2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	50,00	R\$ 36,62	R\$ 1.831,00	0,07%
2.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	50,00	R\$ 22,92	R\$ 1.146,00	0,04%
3.0			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				R\$ 85.211,55	3,05%
3.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	25,00	R\$ 40,99	R\$ 1.024,25	0,04%
3.2	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	10,00	R\$ 431,54	R\$ 4.315,40	0,15%
3.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	2.500,00	R\$ 2,38	R\$ 5.950,00	0,21%
3.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	1.500,00	R\$ 17,27	R\$ 25.905,00	0,93%
3.5	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	2.500,00	R\$ 3,58	R\$ 8.950,00	0,32%
3.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	500,00	R\$ 1,22	R\$ 610,00	0,02%
3.7	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	250,00	R\$ 11,79	R\$ 2.947,50	0,11%
3.8	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M	750,00	R\$ 1,98	R\$ 1.485,00	0,05%
3.9	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UND	500,00	R\$ 0,48	R\$ 240,00	0,01%
3.10	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M	5.608,13	R\$ 0,48	R\$ 2.403,99	0,09%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 1 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: wtz78

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas





LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROFONENTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
3.11	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	750,00	R\$ 6,63	R\$ 4.972,50	0,18%
3.12	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	750,00	R\$ 24,68	R\$ 18.510,00	0,66%
3.13	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	3.600,00	R\$ 2,64	R\$ 7.920,00	0,28%
4.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 43.801,50	1,52%
4.1	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	50,00	R\$ 421,32	R\$ 21.066,00	0,75%
4.2	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	25,00	R\$ 431,27	R\$ 10.781,75	0,39%
4.3	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	25,00	R\$ 478,15	R\$ 11.953,75	0,43%
5.0			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 47.867,50	1,73%
5.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	1.000,00	R\$ 35,35	R\$ 35.350,00	1,27%
5.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018	M2	150,00	R\$ 83,45	R\$ 12.517,50	0,45%
6.0			VEDAÇÕES				R\$ 124.672,00	4,47%
6.1	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 2F_06/2014	M2	750,00	R\$ 71,60	R\$ 53.700,00	1,92%
6.2	SINAPI	74229/001	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ARREMATÉ COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	50,00	R\$ 781,15	R\$ 39.057,50	1,40%
6.3	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	100,00	R\$ 96,60	R\$ 9.660,00	0,35%
6.4	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	50,00	R\$ 68,88	R\$ 3.444,00	0,12%
6.5	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	50,00	R\$ 77,45	R\$ 3.872,50	0,14%
6.6	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	50,00	R\$ 71,43	R\$ 3.571,50	0,13%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2809957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 2 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27
 Chave de impressão: waz78
 G este documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2398/2024
 FLS. 273
 RUB. _____

LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopps10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Predios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS DATA BASE:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		IBDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
6.7	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	50,00	R\$ 81,48	R\$ 4.074,00	0,15%
6.8	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	50,00	R\$ 67,49	R\$ 3.374,50	0,12%
6.9	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	50,00	R\$ 82,36	R\$ 4.118,00	0,15%
7.0			LAJE				R\$ 15.157,00	0,54%
7.1	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	100,00	R\$ 151,57	R\$ 15.157,00	0,54%
8.0			REVESTIMENTOS				R\$ 159.926,75	5,74%
8.1	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	50,00	R\$ 579,35	R\$ 28.967,50	1,04%
8.2	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	75,00	R\$ 470,99	R\$ 35.324,25	1,26%
8.3	PRÓPRIA	COMP-759394	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	3.000,00	R\$ 21,33	R\$ 63.990,00	2,29%
8.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	500,00	R\$ 63,29	R\$ 31.645,00	1,13%
9.0			PISOS				R\$ 709.394,20	7,43%
9.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PEFO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	40,00	R\$ 690,73	R\$ 27.629,20	0,99%
9.2	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	M2	500,00	R\$ 40,14	R\$ 20.070,00	0,72%
9.3	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	M2	1.500,00	R\$ 31,16	R\$ 46.740,00	1,67%
9.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	1.000,00	R\$ 53,27	R\$ 53.270,00	1,91%

Harley da Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 1 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024 emitida em



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: w0z78

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 10 folhas





LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (93) 98136-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Predios e Anexos da Secretaria Municipal de Saude de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Municipio de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		DDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REP.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
9.5	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	500,00	R\$ 97,16	R\$ 48.580,00	1,74%
9.6	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF 06/2014	M	500,00	R\$ 8,67	R\$ 4.335,00	0,16%
9.7	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF 06/2014	M	500,00	R\$ 17,34	R\$ 8.670,00	0,34%
10.0			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO				R\$ 65.740,00	2,35%
10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	1.000,00	R\$ 65,74	R\$ 65.740,00	2,35%
11.0			ESQUADRIAS				R\$ 250.891,50	10,06%
11.1	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	50,00	R\$ 753,64	R\$ 37.682,00	1,35%
11.2	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	75,00	R\$ 748,13	R\$ 56.109,75	2,01%
11.3	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	100,00	R\$ 783,60	R\$ 78.360,00	2,81%
11.4	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	25,00	R\$ 862,07	R\$ 21.551,75	0,77%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024
 em
 emitida



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, às 19:27

Chave de Impressão: w3z76
 O documento neste foi registrado em 08/08/2024 e contém 18 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 4 de 13



LOPES CONSTRUTORA


G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12308343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CNTRD, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
11.5	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	50,00	R\$ 462,95	R\$ 23.147,50	0,83%
11.6	SINAPI	99861	CRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHIATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	50,00	R\$ 445,23	R\$ 22.261,50	0,80%
11.7	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	50,00	R\$ 232,26	R\$ 11.613,00	0,42%
11.8	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,00	R\$ 380,00	R\$ 9.500,00	0,34%
11.9	SINAPI	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	50,00	R\$ 413,32	R\$ 20.666,00	0,74%
12.0			PINTURAS				R\$ 501.110,00	17,94%
12.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20.500,00	R\$ 11,80	R\$ 241.900,00	8,60%
12.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.250,00	R\$ 13,31	R\$ 136.427,50	4,89%
12.3	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.250,00	R\$ 10,66	R\$ 109.265,00	3,91%
12.4	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PÍNCIL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M2	250,00	R\$ 36,91	R\$ 9.227,50	0,33%
12.5	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	250,00	R\$ 17,16	R\$ 4.290,00	0,15%
13.0			COBERTURA EM MADEIRA				R\$ 107.238,05	11,00%
13.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.600,00	R\$ 63,44	R\$ 101.504,00	3,63%
13.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.850,00	R\$ 37,20	R\$ 68.820,00	2,46%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024 emitida em



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: vbz78
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas

Marley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2809957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 5 de 15





Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 4 de 15

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIZ.	VALOR UNITARIO COM IPI	VALOR TOTAL COM IPI	%
13.1	50,00	UND	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	R\$ 1.232,39	R\$ 61.619,95	0,22%
13.2	5,00	UND	CAIXA INTERNA/TERMINAL DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	R\$ 182,18	R\$ 910,90	0,03%
13.3	5,00	UND	CAIXA INTERNA/TERMINAL DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	R\$ 294,99	R\$ 1.474,95	0,05%
13.4	50,00	UND	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	R\$ 11,32	R\$ 566,00	0,02%
13.5	500,00	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO AF_07/2019	R\$ 55,76	R\$ 27.880,00	1,00%
13.6	25,00	UND	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, YAO DE 10 ML PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMEN TO AF_07/2019	R\$ 1.952,77	R\$ 48.819,25	1,75%
13.7	50,00	M	CAMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMEN TO AF_07/2019	R\$ 72,59	R\$ 3.629,50	0,13%
13.8	5.000,00	M2	INDUZIDAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUMPIÇADA INCOLO	R\$ 5,50	R\$ 27.500,00	0,98%
14.0	164.912,50	R\$	FORNO	R\$ 164.912,50		5,76%
14.1	77.805,00	R\$	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017	R\$ 34,58	R\$ 77.805,00	2,79%
14.2	83.137,50	R\$	FORNO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	R\$ 66,51	R\$ 83.137,50	2,98%
15.0	201.878,75	R\$	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 201.878,75		7,30%

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIZ.	VALOR UNITARIO COM IPI	VALOR TOTAL COM IPI	%
13.3	500,00	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO AF_07/2019	R\$ 55,76	R\$ 27.880,00	1,00%
13.6	25,00	UND	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, YAO DE 10 ML PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMEN TO AF_07/2019	R\$ 1.952,77	R\$ 48.819,25	1,75%
13.7	50,00	M	CAMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMEN TO AF_07/2019	R\$ 72,59	R\$ 3.629,50	0,13%
13.8	5.000,00	M2	INDUZIDAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUMPIÇADA INCOLO	R\$ 5,50	R\$ 27.500,00	0,98%
14.0	164.912,50	R\$	FORNO	R\$ 164.912,50		5,76%
14.1	77.805,00	R\$	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017	R\$ 34,58	R\$ 77.805,00	2,79%
14.2	83.137,50	R\$	FORNO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	R\$ 66,51	R\$ 83.137,50	2,98%
15.0	201.878,75	R\$	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 201.878,75		7,30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTA Nº	002/2024 (SRP)
Execução de Município Prorata em Preços e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº	
Endereço	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2024
BASE DE PREÇOS/ DATA BASE:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Descontagem
ENCARGOS SOCIAIS	105,47%
BHDI	20,58%

LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306345-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000
 TELEFONE: (99) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

CP: TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 06110/2024
 FLS. 1500
 RUB. 1
 Página 23/34

Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27
 Chave de Impressão: woz78
 O documento assista e/o registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024

LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021
BASE DE PREÇOS/ DATA BASE:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração
ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
13.5	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	50,00	R\$ 13,18	R\$ 659,00	0,02%
13.6	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	50,00	R\$ 56,44	R\$ 2.822,00	0,10%
13.7	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	50,00	R\$ 60,17	R\$ 3.008,50	0,11%
13.8	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00	R\$ 70,42	R\$ 352,10	0,01%
13.9	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00	R\$ 76,01	R\$ 380,05	0,01%
13.10	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00	R\$ 64,20	R\$ 321,00	0,01%
13.11	SINAPI	00002678	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	250,00	R\$ 1,82	R\$ 455,00	0,02%
13.12	SINAPI	00002679	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	250,00	R\$ 2,81	R\$ 702,50	0,03%
13.13	SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1.689,82	R\$ 1,64	R\$ 2.771,30	0,10%
13.14	SINAPI	2690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	700,00	R\$ 2,81	R\$ 1.967,00	0,07%
13.15	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.600,00	R\$ 3,28	R\$ 32.800,00	1,17%
13.16	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.500,00	R\$ 5,33	R\$ 39.975,00	1,43%
13.17	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.750,00	R\$ 7,31	R\$ 34.722,50	1,24%
13.18	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	R\$ 8,31	R\$ 8.310,00	0,30%
13.19	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	R\$ 12,77	R\$ 6.385,00	0,23%
13.20	SINAPI	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UND	250,00	R\$ 1,62	R\$ 405,00	0,01%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 7 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024.

Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: wbz78
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas.



TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1502
 RUB. 2781583
 2776



LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS/ DATA BASE:	SINAPI/MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		IMDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRICAO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
15.21	SINAPI	06001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	100,00	R\$ 3,22	R\$ 322,00	0,01%
15.22	SINAPI	92423	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	150,00	R\$ 39,45	R\$ 5.917,50	0,21%
15.23	SINAPI	92825	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	150,00	R\$ 56,53	R\$ 8.479,50	0,30%
15.24	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	150,00	R\$ 35,51	R\$ 5.326,50	0,19%
15.25	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	150,00	R\$ 48,61	R\$ 7.291,50	0,26%
15.26	SINAPI	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	500,00	R\$ 18,01	R\$ 9.005,00	0,32%
15.27	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	500,00	R\$ 19,59	R\$ 9.795,00	0,35%
15.28	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	25,00	R\$ 100,08	R\$ 2.502,00	0,09%
15.29	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	150,00	R\$ 32,67	R\$ 4.900,50	0,16%
15.30	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	25,00	R\$ 68,44	R\$ 1.711,00	0,06%
15.31	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	25,00	R\$ 58,11	R\$ 1.452,75	0,05%
15.32	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	25,00	R\$ 81,05	R\$ 2.025,75	0,07%
16.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 85.575,50	3,06%
16.1	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.000,00	R\$ 14,73	R\$ 14.730,00	0,53%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, emitida em 08/08/2024.



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 15:27
 Chave de Impressão: vltuz76
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 15 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05



TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 06110/12024
 FLS. 1503
 RUB. /
 CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 12024/83 120 XI
 FLS. 2779
 RUB. /

LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAP/MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
16.2	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	500,00	R\$ 17,48	R\$ 8.740,00	0,31%
16.3	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	250,00	R\$ 25,49	R\$ 6.372,50	0,23%
16.4	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	250,00	R\$ 20,57	R\$ 5.142,50	0,18%
16.5	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	250,00	R\$ 22,61	R\$ 5.652,50	0,20%
16.6	SINAPI	00011868	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPÁ	UND	10,00	R\$ 469,82	R\$ 4.698,20	0,17%
16.7	SINAPI	00037104	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPÁ	UND	10,00	R\$ 982,62	R\$ 9.826,20	0,35%
16.8	SINAPI	00001955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	15,00	R\$ 2,66	R\$ 39,90	0,00%
16.9	SINAPI	00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	15,00	R\$ 3,44	R\$ 51,60	0,00%
16.10	SINAPI	00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	15,00	R\$ 7,83	R\$ 117,45	0,00%
16.11	SINAPI	00001958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	50,00	R\$ 13,90	R\$ 695,00	0,02%
16.12	SINAPI	00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	50,00	R\$ 16,94	R\$ 847,00	0,03%
16.13	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	50,00	R\$ 5,84	R\$ 292,00	0,01%
16.14	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	100,00	R\$ 6,98	R\$ 698,00	0,02%
16.15	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	100,00	R\$ 9,89	R\$ 989,00	0,04%
16.16	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	50,00	R\$ 14,08	R\$ 704,00	0,03%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 9 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, emitida em 08/08/2024.

Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: wtz76

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas



TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1504
 RUB.

Página 27/34

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003/2021
 FLS. 2780
 RUB.

LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-1
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98130 4000 E-mail: lopes10222@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Izma 65 05 2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DAT% BASE:		BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
16.17	SINAPI	94078	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	25,00	R\$ 14,55	R\$ 363,75	0,01%
16.18	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	100,00	R\$ 6,23	R\$ 623,00	0,02%
16.19	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	100,00	R\$ 7,84	R\$ 784,00	0,03%
16.20	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	160,00	R\$ 12,29	R\$ 1.229,00	0,04%
16.21	SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	50,00	R\$ 11,48	R\$ 574,00	0,02%
16.22	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 14,28	R\$ 357,00	0,01%
16.23	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UND	25,00	R\$ 7,55	R\$ 188,75	0,01%
16.24	SINAPI	96664	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UND	25,00	R\$ 22,93	R\$ 573,25	0,02%
16.25	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 9,22	R\$ 230,50	0,01%
16.26	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 10,21	R\$ 255,25	0,01%
16.27	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 8,55	R\$ 213,75	0,01%
16.28	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 5,18	R\$ 129,50	0,00%
16.29	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 19,67	R\$ 491,75	0,02%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 10 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024.

Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: whz78

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 16 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2024003/2024
 FLS. 2781
 RUB. _____

LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS	105,47%
DATA BASE		BDE	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	RFP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
16.30	SINAPI	89633	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 16,50	R\$ 412,50	0,01%
16.31	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 14,81	R\$ 370,25	0,01%
16.32	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 9,78	R\$ 244,50	0,01%
16.33	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 8,19	R\$ 204,75	0,01%
16.34	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". P. COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	10,00	R\$ 1.026,03	R\$ 10.260,30	0,37%
16.35	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	10,00	R\$ 239,97	R\$ 2.399,70	0,09%
16.36	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 39,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	R\$ 126,93	R\$ 1.903,95	0,07%
16.37	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00	R\$ 222,18	R\$ 1.110,90	0,04%
16.38	SINAPI	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00	R\$ 239,45	R\$ 1.197,25	0,04%
16.39	SINAPI	00007608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UND	25,00	R\$ 5,41	R\$ 135,25	0,00%
16.40	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	R\$ 19,47	R\$ 292,05	0,01%
16.41	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	R\$ 51,83	R\$ 777,45	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024.



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27
 Chave de Impressão: w4z78
 O documento resista sido registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 295093 / 2024
 FLS. 2992
 RUB. _____

LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12308343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROponente:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
Objeto:	Execução de Manutenção Predial em prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 602/2021 (SRP)		
Endereço:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 03/05/2021		
Base de Preços:	SINAPI/MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
Data Base:		BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
16.42	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	R\$ 43,84	R\$ 657,60	0,02%
17.0			INSTALACOES SANITARIAS			R\$ 258.094,08	R\$ 258.094,08	9,26%
17.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	500,00	R\$ 15,33	R\$ 7.675,00	0,27%
17.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	300,00	R\$ 22,98	R\$ 6.894,00	0,25%
17.3	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 16,60	R\$ 4.150,00	0,15%
17.4	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	500,00	R\$ 20,43	R\$ 10.215,00	0,37%
17.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 49,03	R\$ 12.257,50	0,44%
17.6	SINAPI	00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 200 MM (NBR 7362)	M	200,00	R\$ 106,71	R\$ 21.342,00	0,76%
17.7	SINAPI	00041921	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 250 MM (NBR 7362)	M	100,00	R\$ 181,98	R\$ 18.198,00	0,63%
17.8	SINAPI	80491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	15,00	R\$ 55,49	R\$ 832,35	0,03%
17.9	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	15,00	R\$ 189,56	R\$ 2.843,40	0,10%
17.10	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UND	15,00	R\$ 352,87	R\$ 5.293,05	0,19%
17.11	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA-COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	50,00	R\$ 19,08	R\$ 954,00	0,03%
17.12	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 387,01	R\$ 3.870,10	0,14%
17.13	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	15,00	R\$ 189,56	R\$ 2.843,40	0,10%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 12 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27
 Chave de Impressão: w1z78

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 13 folhas



RUB. _____
 CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PAV. 20/003 120 4
 FLS. 393
 RUB. _____



LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-008
 TELEFONE: (99) 99136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		IDR:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
17.14	SINAPI	98654	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020	UND	5,00	R\$ 5.553,23	R\$ 27.766,15	0,99%
17.15	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020	UND	5,00	R\$ 4.244,48	R\$ 21.222,40	0,76%
17.16	SINAPI	00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUÍNTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UND	5,00	R\$ 4.966,35	R\$ 24.831,75	0,89%
17.17	SINAPI	00039364	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUÍNTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	UND	5,00	R\$ 11.331,67	R\$ 56.758,35	2,03%
17.18	SINAPI	00037949	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PH, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	100,00	R\$ 1,59	R\$ 159,00	0,01%
17.19	SINAPI	00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PE, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	100,00	R\$ 2,13	R\$ 213,00	0,01%
17.20	SINAPI	00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	100,00	R\$ 5,56	R\$ 556,00	0,02%
17.21	SINAPI	00003520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	100,00	R\$ 7,07	R\$ 707,00	0,03%
17.22	SINAPI	00037950	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PH, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	100,00	R\$ 43,59	R\$ 4.359,00	0,16%
17.23	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UND	50,00	R\$ 180,38	R\$ 9.019,00	0,32%
17.24	SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UND	13,00	R\$ 196,36	R\$ 2.945,40	0,11%
17.25	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UND	10,00	R\$ 776,56	R\$ 7.765,60	0,28%
17.26	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	10,00	R\$ 502,36	R\$ 5.023,60	0,18%
18.1	PRÓPRIA	COMP-512170	ACESSIBILIDADE RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	20,00	R\$ 331,44	R\$ 6.628,80	0,24%
18.2	PRÓPRIA	COMP-492729	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E -- 5 MM, PARA COLA	M2	50,00	R\$ 234,54	R\$ 11.727,00	0,43%
							R\$ 28.147,39	1,01%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 14 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024



Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27
 Chave de Impressão: wzz76

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1508

LOPES CONSTRUTORA

G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12308343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Exatidão de Manutenção Predial em Predios e Anexos da Secretari Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	PENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		IDE:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
18.3	SINAPI	00036223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	50,00	R\$ 195,83	R\$ 9.791,50	0,35%
19.0			DIENAGEM PLUVIAL				R\$ 83.426,50	3,99%
19.1	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCASIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,00	R\$ 59,16	R\$ 5.916,00	0,21%
19.2	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,00	R\$ 44,39	R\$ 3.329,25	0,12%
19.3	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,00	R\$ 60,40	R\$ 4.530,00	0,16%
19.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	R\$ 116,73	R\$ 17.509,50	0,63%
19.5	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 16,97	R\$ 4.242,50	0,15%
19.6	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 23,07	R\$ 5.767,50	0,21%
19.7	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 33,87	R\$ 8.467,50	0,30%
19.8	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 53,91	R\$ 13.477,50	0,48%
19.9	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	125,00	R\$ 72,14	R\$ 9.017,50	0,32%
19.10	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	50,00	R\$ 8,19	R\$ 409,50	0,01%
19.11	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	50,00	R\$ 11,72	R\$ 586,00	0,02%
19.12	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	50,00	R\$ 22,42	R\$ 1.121,00	0,04%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 14 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, 08/08/2024 em

Certidão nº 911002/2024
 08/08/2024, 19:27

Chave de Impressão: wbz76

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 16 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PRA. 26/08/2024
 FLS. 2785
 RUB.



LOPES CONSTRUTORA
 G LOPES DA SILVA EIRELI - 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12500343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes12292@gmail.com

PROPOSTANTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale		
OBJETO:	Execução de Manutenção Predial em Prédios e Anexos da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale - MA - Concorrência nº 002/2021 (SRP)		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA - Data: 05/05/2021		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA 12/2020 - Valores Sem Desoneração	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
DATA BASE:		BDI:	20,58%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REV.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
19.13	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	50,00	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00	0,06%
19.14	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	50,00	R\$ 108,15	R\$ 5.407,50	0,19%
19.15	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 22,32	R\$ 558,00	0,02%
19.16	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	25,00	R\$ 55,49	R\$ 1.387,25	0,05%
20.0			DIVERSOS				R\$ 20.879,89	0,74%
20.1	SINAPI	00011692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3* CM	M2	10,00	R\$ 496,75	R\$ 4.967,50	0,18%
20.2	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	25,00	R\$ 316,31	R\$ 7.907,75	0,28%
20.3	SINAPI	00011186	ESPELHO CRISTAL E= 4 MM	M2	15,00	R\$ 306,97	R\$ 4.604,55	0,17%
21.0			SERVICOS COMPLEMENTARES				R\$ 26.775,00	0,96%
21.1	PROPRIA	COMP. 02	LIMPEZA FINAL	M2	17.500,00	R\$ 1,53	R\$ 26.775,00	0,96%
						CUSTO TOTAL COM BDI INCL USO:	R\$ 2.792.711,15	100,00%
IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 2.792.711,15 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS)								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024 em



Certificação nº 911002/2024
 08/08/2024, 13:27
 Chave de Impressão: w1z1z3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 18 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 2609957289

LOPES CONSTRUTORA
 G Lopes da Silva Eireli
 CNPJ: 10.292.042/0001-05

Página 15 de 15



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa G LOPES DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.292.042/0001-05, e seu responsável técnico HARLEY DE ALMEIDA FREITAS, ENGENHEIRO CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 2609957289XXXX, localizada na RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE TRIZIDELA DO VALE -MA., executou o Serviços de forma contínua, de Serviços de Engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale (MA); Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Morro dos Caboclos, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Síndromes Gripais, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, Ubs Seu Quinca, Povoado Centro da Velha Rosa, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, CENTRO DE REABILITAÇÃO, Manutenção Predial da Secretaria de Saúde, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS CHICO CHICOTE, UBS D. PEDRO BARROSO, UBS JOSENIL BEZERRA, UBS GENI DE JESUS ALVES NUNES - BAIRRO MONTE CRISTO, Unidade básica de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, Ampliação do hospital municipal de Trizidela do vale, Unidade Básica de Saúde Seu Quinca (Pov. Centro da Velha Rosa), Unidade Básica de Saúde Jerusalém, Manutenção Predial do Hospital e Maternidade Dr João Alberto, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Gavião, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Raimundo Santana, Manutenção Predial do Posto de Saúde Plácido Pereira Alves do Povoado Sítio do Meio, Manutenção Predial do Posto de Saúde Luzia Ana de Sousa, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jerusalém, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Rosa Rosilda, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Jiquiri, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Geni de Jesus Alves Nunes, Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde João Beata, Manutenção Predial do Posto de Saúde Antônio Severino de Andrade Neto, Manutenção Predial do Ambulatório Municipal de Saúde, MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSENIL BEZERRA NASCIMENTO, Unidade Básica de Saúde Anastácio Ferreira de Araújo (Pov. Matões), Manutenção Predial do Posto de Saúde Raimundo Cordeiro de Melo, por intermédio da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA, inscrita no CNPJ: 01.558.070/0001-22, situada na : AVENIDA Deputado Carlos Melo, Nº: 1670, Bairro: Aeroporto, CEP: 65727000, CIDEDE DE Trizidela do Vale-MA, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA :

MA20210434303	PERIODO DA OBRA: 08/06/2021 A 07/10/2021
MA20210434308	PERIODO DA OBRA: 08/06/2021 A 07/09/2021
MA20210434823	PERIODO DA OBRA: 18/06/2021 A 17/06/2022
MA20210439720	PERIODO DA OBRA: 05/07/2021 A 10/09/2021
MA20210443588	PERIODO DA OBRA: 02/08/2021 A 02/10/2021
MA20210446650	PERIODO DA OBRA: 19/08/2021 A 19/10/2022
MA20210446653	PERIODO DA OBRA: 19/08/2021 A 19/10/2022
MA20210448582	PERIODO DA OBRA: 26/07/2021 A 30/09/2022
MA20210454288	PERIODO DA OBRA: 01/09/2021 A 30/11/2021
MA20210472310	PERIODO DA OBRA: 04/10/2021 A 30/12/2021
MA20220491363	PERIODO DA OBRA: 10/01/2022 A 31/03/2022
MA20220505930	PERIODO DA OBRA: 25/01/2022 A 25/04/2022
MA20230610759	PERIODO DA OBRA: 19/01/2023 A 28/02/2023
MA20230665665	PERIODO DA OBRA: 10/07/2023 A 10/08/2023
MA20230665669	PERIODO DA OBRA: 10/07/2023 A 10/08/2023
MA20230679790	PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023

1-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024, emitida em



Certidão nº 911002/2024
08/08/2024, às 19:27
Chave de Impressão: w0z78
O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e contém 2 folhas



IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1511
RUB. _____

MA20230879801
MA20230679807
MA20230679809
MA20230679811
MA20230679816
MA20230679817
MA20230679819
MA20230679821
MA20230692607
MA20230692846
MA20230703159


PERIODO DA OBRA: 14/08/2023 A 14/09/2023
PERIODO DA OBRA: 11/09/2023 A 11/11/2023
PERIODO DA OBRA: 04/09/2023 A 04/11/2023
PERIODO DA OBRA: 23/10/2023 A 23/11/2023

Trizidela do Vale-MA, 01 DE JULHO DE 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYANE RIBEIRO GALVAO
Data: 01/07/2024 12:40:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAYANE RIBEIRO GALVAO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/CONFEA:
1117890341MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911002/2024, em 08/08/2024.



Certidão nº 911002/2024
08/08/2024, às 19:27

Chave de Impressão: whaz76
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2024 e assinado digitalmente.





CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Rua Santo Antônio, Nº125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA

E-mail: jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1512
RUB. F

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

A CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.791.565/0001-98, por intermédio de seu representante legal o Sr. JURACY DOS REIS SILVA, portador CPF nº 457.385.641-20 DECLARA:

- 1) (X) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) (X) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) (X) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) (X) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) (X) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) (X) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é (X) ME, () EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) (X) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 9) (X) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.



CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Rua Santo Antônio, Nº125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA

E-mail: jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1513
RUB. /

- 10) (X) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 11) (X) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 12) (X) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA MA e/ou do CAU MA;
- 13) (X) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 14) (X) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data

Trizidela do Vale/MA, 11 de fevereiro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JURACY DOS REIS SILVA
Data: 11/02/2025 22:07:45-0300
verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

CNPJ Nº 10.791.565/0001-98

JURACY DOS REIS SILVA

CPF Nº 457.385.641-20

Sócio Administrador

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Rua Santo Antônio, Nº125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA

E-mail: jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

A CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA inscrita no CNPJ sob nº 10.791.565/0001-98,, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA que:

Declaro que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante

Trizidela do Vale/MA, 17 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JURACY DOS REIS SILVA
Data: 17/02/2025 14:55:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

CNPJ Nº 10.791.565/0001-98

JURACY DOS REIS SILVA

CPF Nº 457.385.641-20

Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br SAMUEL ARAUJO CUNHA
Data: 17/02/2025 15:11:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SAMUEL ARAUJO CUNHA

CREA nº 1104234610

Responsável técnico

HARLEY DE
ALMEIDA
FREITAS:0157589
8381

Assinado de forma digital
por HARLEY DE ALMEIDA
FREITAS:01575898381
Dados: 2025.02.17
16:01:22 -03'00'

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

CREA nº 2609957289

Responsável técnico

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO CNPJ: 10.791.565/0001-98
Rua Santo Antônio, N°125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA E-mail:
jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.791.565/0001-98, DECLARA, que contratará o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Concorrência Eletrônica n° 4/2025, para contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TITULO PROFISSIONAL	N° DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS	ENGENHEIRO CIVIL	2609957289

Trizidela do Vale/MA, 17 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JURACY DOS REIS SILVA
Data: 17/02/2025 14:53:28 -0300
Verifique em <http://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
CNPJ N° 10.791.565/0001-98
JURACY DOS REIS SILVA
CPF N° 457.385.641-20
Sócio Administrador

Ciente e de acordo com os termos,

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS:01575898381
898381
Assinado de forma digital por HARLEY DE ALMEIDA
FREITAS:01575898381
Dados: 2025.02.17 16:02:14 -03'00'

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 2609957289
CPF: 015.***.***-81

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO
CNPJ: 10.791.565/0001-98

Rua Santo Antônio, Nº125, Térreo, Centro, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA
E-mail: jura-construtor@hotmail.com/ Telefone: (99) 988358833

DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

A Empresa CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, CNPJ n.º 10.791.565/0001-98, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, que o Sr. SAMUEL ARAUJO CUNHA, engenheiro civil, CREA n.º 1104234610 e o Sr. HARLEY DE ALMEIDA FREITAS, engenheiro civil, CREA n.º 2609957289, serão indicados como responsáveis técnicos pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale /MA.

DECLARA AINDA:

(X) para os fins, que temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

(X) para os fins, que temos instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação.

Trizidela do Vale/MA, 17 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JURACY DOS REIS SILVA
Data: 17/02/2025 14:55:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
CNPJ Nº 10.791.565/0001-98
JURACY DOS REIS SILVA
CPF Nº 457.385.641-20
Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br SAMUEL ARAUJO CUNHA
Data: 17/02/2025 15:13:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAMUEL ARAUJO CUNHA
CREA n.º 1104234610
Responsável técnico

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS:01575898381
381 Assinado de forma digital por HARLEY DE ALMEIDA FREITAS:01575898381
Dados: 2025.02.17 16:00:20 -03'00'

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
CREA n.º 2609957289
Responsável técnico



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1517
RUB. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 061101/2024, na modalidade Concorrência Eletrônico nº 4/2025, as Certidões da Empresa e suas devidas autenticações, para o presente certame

CERTIDÃO NEGATIVA CORRECIONAL (CGU-PJ, CEIS, CNEP E CEPIM)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1518
RUB. _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/02/2025 13:09:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA**
CNPJ: **10.791.565/0001-98**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **10.791.565/0001-98**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:10:53 do dia 25/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: R2EC250225131053

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO**

CPF/CNPJ: **017.315.183-31**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:12:10 do dia 25/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **HRRB250225131210**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JURACY DOS REIS SILVA**

CPF/CNPJ: **457.385.641-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:13:22 do dia 25/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: LVXK250225131322

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **10.791.565/0001-98**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:14:17 do dia 25/02/2025 , com validade até o dia 27/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: S5NIUmDVBdz6lAkUFITp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JURACY DOS REIS SILVA

CPF/CNPJ: 457.385.641-20

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:15:18 do dia 25/02/2025 , com validade até o dia 27/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2WjmW9A9jdufjwoyQqHY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO**

CPF/CNPJ: 017.315.183-31

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:16:05 do dia 25/02/2025 , com validade até o dia 27/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 8cCY6HWIXgCcmW9X9rFH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/02/2025 às 13:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.791.565/0001-98.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BD.ED33.900E.C275 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/02/2025 às 13:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 457.385.641-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BD.ED6F.BC29.3335 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/02/2025 às 13:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 017.315.183-31.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BD.EDB4.CDC3.D404 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 10.791.565/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:25:31 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: 5A90.0746.FDED.735C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.791.565/0001-98

Código de Controle: 5A90.0746.FDED.735C

Data da Emissão: 27/01/2025

Hora da Emissão: 09:25:31

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 27/01/2025, com validade até 26/07/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 10.791.565/0001-98
Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 125 TERREO / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020322351630058608

Informação obtida em 07/02/2025 07:44:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.791.565/0001-98

Razão social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Nome fantasia: CONSTRUTORA JURA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022203441630058680
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020322351630058608
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011504191630058604
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122705291630058633
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120803151630058686
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111904221630058621
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103109541630058600
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101204121630058601
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092322201630058606
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408591630058602
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081622021630058604
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802431630058665
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070907271630058632
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062020321630058600
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060102461630058699
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051306381630058638
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042420172650050275
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040504043513995341
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031602535577416380
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022604464084259057
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020720110815962617
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011907374354331042
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123102063004489159
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121220172384196100
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112308131011724099
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110402473208715517
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101606422223490496
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092709315068720855
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090820443875143617
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082002101803138581

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT	
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080120431132575716	IRIZIDEIA DO VALE PROC. <u>061101/2024</u>
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071320405942085790	FLS. <u>1532</u>
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062403060637353859	RUB. <u>/</u>
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060502034387052770	
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051702444937570949	
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042802264638387782	
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040901571066523990	
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102312519036087	
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030202443247201088	

Resultado da consulta em 25/02/2025 14:02:54

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.791.565/0001-98
Certidão n°: 4815297/2025
Expedição: 27/01/2025, às 09:35:21
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.791.565/0001-98, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.791.565/0001-98
Certidão n°: 4815297/2025
Expedição: 27/01/2025, às 09:35:21
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.791.565/0001-98, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JURACY DOS REIS SILVA

CPF: 457.385.641-20

Certidão n°: 11095017/2025

Expedição: 25/02/2025, às 13:55:19

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JURACY DOS REIS SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n° 457.385.641-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JURACY DOS REIS SILVA

CPF: 457.385.641-20

Certidão n°: 11095017/2025

Expedição: 25/02/2025, às 13:55:19

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JURACY DOS REIS SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n° 457.385.641-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO
CPF: 017.315.183-31
Certidão n°: 11094884/2025
Expedição: 25/02/2025, às 13:54:40
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO, inscrito(a) no CPF sob o n° 017.315.183-31, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO
CPF: 017.315.183-31
Certidão n°: 11094884/2025
Expedição: 25/02/2025, às 13:54:40
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO, inscrito(a) no CPF sob o n° 017.315.183-31, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0611012024
FLS. 1539
RUB. f

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 027767/25 Data da 27/01/2025 10:13:30

Inscrição Estadual: 123142903 CPF/CNPJ: 10791565000198

Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 125 : TERREO; CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)36453423 Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2025 10:13:30



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
Nº da Certidão: 027767/25
Data de Validade: 27/04/2025
Data de Emissão: 27/01/2025 10:13:30
Inscrição Estadual: 123142903
CPF/CNPJ: 10791565000198
Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2009



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007243/25 Data da 27/01/2025 10:14:24

Inscrição Estadual: 123142903 CPF/CNPJ: 10791565000198

Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 125 : TERREO; CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)36453423 Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2025 10:14:24



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa da Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 007243/25
Data de Validade: 27/04/2025
Data de Emissão: 27/01/2025 10:14:24
Inscrição Estadual: 123142903
CPF/CNPJ: 10791565000198
Razão Social: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 15/13
RUB. /

Código de Verificação

1XL01M79

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 2673

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
480 10.791.565/0001-98

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Endereço
RUA Santo Antonio, 125, Térreo, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4399101 - Administração de obras

Requerida em: 27 de Janeiro de 2025

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 27 de Abril de 2025

Trizidela do Vale - MA, 27 de Janeiro de 2025



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/portal/v?h=>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1544

Código de Verificação

1XL01M79

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 2673

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
480 10.791.565/0001-98

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA

Endereço
RUA Santo Antonio, 125, Térreo, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4399101 - Administração de obras

Requerida em: 27 de Janeiro de 2025

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 27 de Abril de 2025

Trizidela do Vale - MA, 27 de Janeiro de 2025



[Página Inicial \(/portal/login.xhtml\) /](#)

[Validação de Documentos \(/portal/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml\)](#)

[Informações Gerais da Certidão Negativa /](#)

🔍 A+ A-

Serviços

[IPTU \(/portal/UC0085IPTU/T0085L-display-iptu.xhtml\)](#)

[ITBI \(/portal/UC0086ITBI/T0086L-display-itbi.xhtml\)](#)

[ISS \(/portal/UC0087ISS/T0087L-display-iss.xhtml\)](#)

[Certidões \(/portal/UC0084EmitirCertidao/T0084L-emitir-certidao.xhtml\)](#)

[Validação de Documentos \(/portal/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml\)](#)

[Consulta Pública \(/portal/UC0033Alvara/T0033L-consulta-publica.xhtml\)](#)

Informações Gerais da Certidão Negativa

☰ [Opções \(/portal/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-certidao-negativa.xhtml\)](#)

Dados da Certidão Negativa

Número	Data do Requerimento	Data de Validade
2673	27/01/2025	27/04/2025

Dados do Contribuinte

CPF / CNPJ	Nome / Razão Social
10.791.565/0001-98	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Endereço	
RUA Santo Antonio, 125, Térreo, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, apresenta o resultado do julgamento das propostas da licitação da modalidade Concorrência Eletrônico nº 4/2025, que teve como objeto a Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pelo Pregão Eletrônico foi do tipo menor preço, obtivemos assim a seguinte classificação:

EMPRESA: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.791.565/0001-98, com sede na Rua Santo Antonio, nº 125, Térreo, Centro, CEP: 65.727-000, no Município de Trizidela do Vale – MA, neste ato representada pelo Senhor Juracy dos Reis Silva, portador do CPF nº 457.385.641-20 CONTATOS: E-mail: jura-construtor@hotmail.com / Telefone: (99) 988358833.

1º Colocada nos itens abaixo:

ITEM DO T.R.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1	Reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1	Serviço	3.542.205,75	3.542.205,75





Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 061101/2024

FLS. 15413

RUB. F

Em assim sendo, proclamamos a empresa **acima** como vencedora e que seja expedido o respectivo ato adjudicatório.

Trizidela do Vale (MA), 07 de março de 2025.

Francilene Nunes França de Santana
Agente de Contratação
Portaria 21/2025-GP



Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1548
RUB. _____
F

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO AVISO DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

Atendendo a Lei nº 14.133/21, e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “AVISO DE CLASSIFICAÇÃO” na modalidade PCONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 07 de março de 2025.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação



Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 061101/2024

FLS. 1519

RUB. _____

f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 061101/2024, na modalidade Concorrência Eletrônico nº 4/2025, as Atas da Sessão Pública, do presente certame.

ATAS DA SESSÃO

- 1. ATA-PROPOSTAS**
- 2. ATA-DISPUTA**
- 3. ATA-FORNECEDORES-HABILITADOS**

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 061101/2024
 FLS. 1550
 RUB. /

CONCORRÊNCIA Nº. 4/2025
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 061101/2024

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.			
Fornecedor: UCHOA ENGENHARIA LTDA		CNPJ/CPF: 10.811.637/0001-11	
Email:		Telefone:	
Data/hora de envio 29/01/2025 22:34:09		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.728.368,52
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: M. V .A. CRUZ LTDA		CNPJ/CPF: 48.950.361/0001-25	
Email:		Telefone:	
Data/hora de envio 18/02/2025 09:11:30		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.217.373,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
PROPOSTA QUADRA TRIZIDELA READEQUADA .pdf		Inserido em: 18/02/2025 13:07	
resumo da proposta de preços trizidela.pdf		Inserido em: 18/02/2025 13:07	
PROPOSTA QUADRA TRIZIDELA READEQUADA (1).pdf		Inserido em: 18/02/2025 13:09	
Fornecedor: J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA		CNPJ/CPF: 34.875.166/0001-73	
Email:		Telefone:	
Data/hora de envio 16/02/2025 13:32:22		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			

1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.550.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA	CNPJ/CPF: 10.791.565/0001-98
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 17/02/2025 17:35:53	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
 1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.785.145,71
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Cronograma_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46
CARTA_PROPOSTA_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46
BDI_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46
Orcamento_Sintetico_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46
Encargos_Sociais_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46
Curva_ABC_de_Servicos_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46
Composicoes_de_Custos_Unitarios_assinado_assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46

Fornecedor: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	CNPJ/CPF: 07.191.777/0001-20
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 17/02/2025 12:44:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
 1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.482.334,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 07 de Março de 2025, 1 de 1 lote(s).


FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA - Agente de Contratação

ATA CONCORRÊNCIA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1553
RUB. /

CONCORRÊNCIA Nº. 4/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 061101/2024

Às 10:00 do dia 18/02/2025, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 14/01/2025

Limite de impugnação: 15/02/2025

Final da Proposta/Início da Sessão: 18/02/2025 às 10:00

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
Nome: JULIO SILVINO DA SILVA NETO Esclarecimento: Prezados, foi verificado a falta de informações que completam a composição própria 910966 (COMP-910966) na Composição de Preço Unitário do Projeto Básico. O item referente à essa composição é o 3.11.4. Peça que disponibilizem essas informações.	Nome: FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA Resposta: Os esclarecimentos são os que consta do anexo. COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO primeira página.pdf

Lote 1

Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Fornecedor: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA	CNPJ/CPF 10.791.565/0001-98		
Data/hora de envio 17/02/2025 17:35:53	Avaliação da proposta: Classificado.		
Descrição Comprador			
1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.542.205,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
------	-------	------------	----------------	-----------

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 10.791.565/0001-98	3.542.205,75	18/02/2025 10:46:13
Lote 1	Aberta	UCHOA ENGENHARIA LTDA 10.811.637/0001-11	3.541.989,00	18/02/2025 10:50:27
Lote 1	Negociação	M. V. A. CRUZ LTDA 48.950.361/0001-25	3.217.373,86	18/02/2025 13:02:47
Lote 1	Negociação	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA 07.191.777/0001-20	3.482.334,00	20/02/2025 14:51:44
Lote 1	Negociação	UCHOA ENGENHARIA LTDA 10.811.637/0001-11	3.541.989,00	21/02/2025 10:22:50
Lote 1	Negociação	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA 10.791.565/0001-98	3.542.205,75	21/02/2025 14:46:20

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	18/02/2025 10:27:02
Agente de Contratação	Bom dia Senhores Sejam bem vindos a esta sessão pública.	18/02/2025 10:27:43
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	18/02/2025 10:30:43
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/02/2025 10:45:31
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, 3 minutos para negociação.	18/02/2025 11:00:25
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/02/2025 11:06:18
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 03 no Lote 1 .	18/02/2025 11:09:11
Agente de Contratação	Senhor fornecedor, a empresa tem o prazo de duas horas para enviar proposta readequada.	18/02/2025 11:09:49
Sistema	O Fornecedor M. V .A. CRUZ LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	18/02/2025 13:02:48
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	18/02/2025 13:15:33
Agente de Contratação	Boa tarde senhores, proposta encaminhada, passaremos ao setor técnico para análise. A sessão será reaberta com aviso de antecedência de 24 horas	18/02/2025 13:44:23
Sistema	A sessão pública foi suspensa.	18/02/2025 13:44:32
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, comunicamos que a sessão será reaberta dia 20/02/2024 às 14:00 horas	19/02/2025 12:26:42
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	20/02/2025 14:44:02
Agente de Contratação	Boa tarde Senhores, estamos reiniciando a sessão.	20/02/2025 14:48:31
Sistema	O fornecedor M. V .A. CRUZ LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A licitante não apresentou todas as composições de custo dos serviços incluídos em sua proposta, e, ademais, os serviços apresentados foram orçados com base em preços próprios, sem a devida discriminação dos custos unitários. Não foi realizada a compatibilização dos preços de insumos e mão de obra, evidenciando-se discrepâncias significativas, uma vez que o mesmo insumo ou mão de obra foi orçado com valores distintos. Dessa forma, considerando as irregularidades técnicas e metodológicas identificadas, bem como a impossibilidade de saneamento sem que haja alteração do valor da proposta, opino pela DESCLASSIFICAÇÃO da documentação da proposta de preços da licitante M. V. A. CRUZ LTDA, não tendo atendido a todos os requisitos analisados.	20/02/2025 14:51:08
Agente de Contratação	Senhores 3 minutos para negociação	20/02/2025 14:52:11
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	20/02/2025 14:56:22
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 05 no Lote 1 .	20/02/2025 14:57:13

Agente de Contratação	O Fornecedor 05 tem o prazo de duas horas para apresentar proposta readequada.	20/02/2025 14:57:57
Sistema	O fornecedor LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A empresa deixou de apresentar proposta readequada.	20/02/2025 17:11:04
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a sessão será reaberta dia 21/02/2025, às 10:00 horas.	20/02/2025 17:12:43
Sistema	A sessão pública foi suspensa.	20/02/2025 17:20:34
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, reiniciando a sessão ref. CE 4/2025.	21/02/2025 10:21:36
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	21/02/2025 10:21:43
Agente de Contratação	Será concedido 3m inutos para negociação.	21/02/2025 10:29:27
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	21/02/2025 10:30:03
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote 1 .	21/02/2025 10:30:38
Agente de Contratação	Comunicamos que o Fornecedor 02 tem prazo de duas horas para apresentar proposta readequada.	21/02/2025 10:31:14
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 02 no Lote 1 .	21/02/2025 12:48:32
Sistema	O fornecedor UCHOA ENGENHARIA LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A empresa deixou de apresentar proposta adequada.	21/02/2025 12:50:27
Agente de Contratação	será concedido prazo de 3 minutos para negociação	21/02/2025 12:51:17
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	21/02/2025 12:54:16
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 04 no Lote 1 .	21/02/2025 12:54:52
Agente de Contratação	O fornecedor 04 tem o prazo de duas horas para enviar proposta de preços.	21/02/2025 12:55:26
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	21/02/2025 14:01:31
Sistema	O Fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	21/02/2025 14:46:20
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	21/02/2025 14:49:07
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 04 no Lote 1 .	21/02/2025 14:57:13
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a sessão será suspensa para análise da proposta. Será comunicado a data de reabertura da sessão, com antecedência de 24 horas.	21/02/2025 15:02:24
Sistema	A sessão pública foi suspensa.	21/02/2025 15:02:33
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, comunicamos que a sessão será reiniciada dia 25/02/2025, às 13:00 horas.	24/02/2025 16:01:56
Agente de Contratação	Senhores fornecedores, reiniciando a sessão ref. CE 4/2025.	25/02/2025 13:38:53
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	25/02/2025 13:39:05
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	25/02/2025 13:40:16
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	25/02/2025 13:40:46
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 3 minuto(s) - (Prazo inicial: 25/02/2025 13:41:00, Prazo final: 25/02/2025 13:44:00).	25/02/2025 13:40:56
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA .	07/03/2025 14:40:51
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA .	07/03/2025 14:41:06

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA	10.791.565/0001-98	3.542.205,75
2	J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	3.550.000,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
29/01/2025 17:01:03	AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público o adiamento da licitação, processo nº 061101/2024, na modalidade concorrência eletrônica nº 4/2025 para o dia 18 de fevereiro de 2025 às 10h:00min - OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA- Plataforma: https://licitatrizideladovale.com . Trizidela do Vale (MA), 29 de janeiro de 2025. Maria Sônia Silva Abreu Secretária Municipal de Educação Portaria nº 76/2025-GP
29/01/2025 17:04:49	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: (03/02/2025 10:00 >> 18/02/2025 10:00) Prazo para Impugnação: (29/01/2025 23:59 >> 13/02/2025 23:59)

Status de Adjucação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjucação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	07/03/2025 14:40:51	07/03/2025 14:41:06

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 07 de Março de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 07 de Março de 2025.



FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA - Agente de Contratação



FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA - Equipe de Apoio

FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE - Equipe de Apoio

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1557
RUB. _____


MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA - Equipe de Apoio

FORNECEDORES HABILITADOS

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1558
RUB. _____

CONCORRÊNCIA Nº. 4/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 061101/2024

Final da Proposta/Início da Sessão: 18/02/2025 às 10:00

Fornecedor: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA		CPF/CNPJ: 10.791.565/0001-98			
E-mail:		Telefone:			
Lote 1 Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.					
Descrição Comprador					
1 - Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA		1,00	SV	3.542.205,75	3.542.205,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:			
Total de CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA					3.542.205,75

Homologação Completa: 07 de Março de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 07 de Março de 2025.



FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA - Agente de Contratação

FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA - Equipe de Apoio



FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE - Equipe de Apoio



MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA - Equipe de Apoio



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1559
RUB _____
F

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 061101/2024, na modalidade Concorrência Eletrônico nº 4/2025, o Termo de Adjudicação, para o presente certame.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1560
RUB. _____

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **4/2025**, Processo Administrativo nº **061101/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA - 10.791.565/0001-98 adlinreis@ig.com.br - (99) 3645-3423	3.785.145,71	3.542.205,75	242.939,96 Proveito (6,42%)
Totais	3.785.145,71	3.542.205,75	242.939,96 Proveito (6,42%)

Detalhes

MARIA SÔNIA SILVA ABREU na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA - CPF/CNPJ: 10.791.565/0001-98				
Lote 1	Data/Hora da Adjudicação - 07/03/2025 14:40:51			
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.542.205,75	3.542.205,75
Cronograma_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			
CARTA_PROPOSTA_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			
BDI_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			
Orcamento_Sintetico_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			
Encargos_Sociais_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			
Curva_ABC_de_Servicos_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			
Composicoes_de_Custos_Unitarios_ assinado_ assinado.pdf	Inserido em: 21/02/2025 14:46			

Trizidela do Vale, 07 de Março de 2025.

Autoridade Competente: MARIA SÔNIA SILVA ABREU

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1567
RUB. 1





Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1562
RUB. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 061101/2024, na modalidade Concorrência Eletrônico nº 4/2025, o Termo de Homologação, para o presente certame.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1563
RUB. /

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **4/2025**, Processo Administrativo nº **061101/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA - 10.791.565/0001-98 adlinreis@ig.com.br - (99) 3645-3423	3.785.145,71	3.542.205,75	242.939,96 Proveito (6,42%)
Totais	3.785.145,71	3.542.205,75	242.939,96 Proveito (6,42%)

Detalhes

MARIA SÔNIA SILVA ABREU na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA - CPF/CNPJ: 10.791.565/0001-98					
Lote 1			Data/Hora da Homologação - 07/03/2025 14:41:06		
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho - C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA	1,00	SV	3.542.205,75	3.542.205,75	
Cronograma__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		
CARTA_PROPOSTA__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		
BDI__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		
Orcamento_Sintetico__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		
Encargos_Sociais__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		
Curva_ABC_de_Servicos__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		
Composicoes_de_Custos_Unitarios__assinado__assinado.pdf			Inserido em: 21/02/2025 14:46		

Trizidela do Vale, 07 de Março de 2025.



Autoridade Competente: MARIA SÔNIA SILVA ABREU

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1564
RUB. f





Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1565
RUB. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 061101/2024, na modalidade Concorrência Eletrônico nº 4/2025, o RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, para o presente certame.

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGUEI** o resultado do julgamento do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025 e, por consequência **ADJUDIQUEI** o objeto do certame – Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA, no dia 07/03/2025 no sistema Licita Trizidela do Vale. (www.trizideladovalema.com.br), ao proponente conforme descrito abaixo.

EMPRESA CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.791.565/0001-98, com sede na Rua Santo Antonio, nº 125, Térreo, Centro, CEP: 65.727-000, no Município de Trizidela do Vale – MA, neste ato representada pelo Senhor Juracy dos Reis Silva, portador do CPF nº 457.385.641-20 CONTATOS: E-mail: jura-construtor@hotmail.com / Telefone: (99) 988358833.

1º Colocada no item único: 1.

Valor Total Homologado e Adjudicado do processo é R\$ 3.542.205,75 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

A Secretária Municipal de Educação informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – MA.

Trizidela do Vale – MA, 12 de março de 2025.



Maria Sônia Silva Abreu

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 76/2025-GP



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 061101/2024

FLS. 1567

RUB. f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO**

DA:

Secretaria Municipal de Educação

PARA:

Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:

Encaminho a mídia contendo **RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**, referente ao Concorrência Eletrônico nº 4/2025, para as providências cabíveis.



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1568
RUB. f

**CERTIDÃO DE AFIXIÇÃO DO RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025**

Atendendo a Lei nº 14.133/21 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “**RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**” na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 12 de março de 2025.

Cristiane Cruz de Freitas
Setor de Publicação

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA TERCEIROS

Volume: 12 - Número: 2151 de 12 de Março de 2025

DATA: 12/03/2025

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981360608

E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

Avenida Deputado Carlos Melo N°1670- Aeroporto

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale



Assinado eletronicamente por:
Cristiane Cruz de Freitas
CPF: ***.801.323-**
IP com n°: 192.168.3.41
www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2807

ISSN 2764-7269



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** - em 12/03/2025 16:56:03 - IP com n°: 192.168.3.41 - www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2807

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1570
RUB. _____

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110301-1/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110301-5/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110301-3/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110301-4/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110301-2/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110302-2/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
- EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO : 110303-2/2025 - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 12/2025 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 13/2025 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 14/2025 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO : 061101/2025 - RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA

- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA: 220101/2025 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

PROC. 061101/2024
FLS. 1571
RUB. 1

08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br por e-mail cpltvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Município de Trizidela do Vale (MA), 12 de março de 2025. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 79/2025-GP

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos tipo (micro-ônibus e van), para atender as necessidades da Secretaria de Educação/FUNDEB, do município de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 31 de março de 2025 às 08:00 horas. **INFORMAÇÕES:** O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário das 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br por e-mail cpltvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Município de Trizidela do Vale (MA), 12 de março de 2025. Maria Sônia Silva Abreu. Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 76/2025-GP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO : 061101/2025

RESULTADO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061101/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025

OBJETO: Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA.

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. **HOMOLOGUEI** o resultado do julgamento do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025 e, por consequência **ADJUDIQUEI** o objeto do certame – Contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA, no dia 07/03/2025 no sistema Licita Trizidela do Vale. (www.trizideladovalema.com.br), ao proponente conforme descrito abaixo.

EMPRESA CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.791.565/0001-98, com sede na Rua Santo Antonio, nº 125, Térreo, Centro, CEP: 65.727-000, no Município de Trizidela do Vale – MA, neste ato representada pelo Senhor Juracy dos Reis Silva, portador do CPF nº 457.385.641-20 CONTATOS: E-mail: jura-construtor@hotmail.com / Telefone: (99) 988358833.

1º Colocada no item único: 1.

Valor Total Homologado e Adjudicado do processo é R\$ 3.542.205,75 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

A Secretária Municipal de Educação informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – MA.

Trizidela do Vale – MA, 12 de março de 2025.

Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 76/2025-GP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA: 220101/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 13/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2025

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde torna público que fará licitação na modalidade Pregão. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021. **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal, de forma parcelada, ao Fundo Municipal de Saúde, do município de Trizidela do Vale (MA). **ABERTURA:** 31 de março de 2025 às 09:00 horas. **INFORMAÇÕES:** O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário das 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br por e-mail cpltvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Município de Trizidela do Vale (MA), 12 de março de 2025. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 79/2025-GP

SECRETARIA DE SAÚDE - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO : 14/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde torna público que fará licitação na modalidade Pregão. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na locação de um veículo, categoria tipo minivan ou similar, com capacidade de no mínimo 07 passageiros, de interesse do Fundo Municipal de Saúde. **ABERTURA:** 31 de março de 2025 às 14:00 horas. **INFORMAÇÕES:** O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário das





Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1572
RUB. _____
F

DESPACHO ENCAMINHANDO O PROCESSO

Ao Senhor
Ivanilson Soares de Lima
Controlador do Município
Nesta.

Assunto: Solicitação de parecer sobre a licitação.

Prezador Auditor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o Processo Administrativo nº 061101/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 4/2025, cujo objeto é a contratação de empresa engenharia especializada na execução de reforma e ampliação de Unidade de Ensino com construção de auditório e quadra poliesportiva do Colégio Militar II de Julho – C.E. Messias Rodrigues de Sousa no município de Trizidela do Vale/MA., para análise, parecer conclusivo e demais providencias cabíveis.

Trizidela do Vale – MA, 13 de março de 2025.

Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 76/2025-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000
TRIZIDELA DO VALE-MA

PORTARIA Nº 19/2025-GP.

De 02 de Janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66, VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR – IVANILSON SOARES DE LIMA, CPF Nº 721.***.***-91 para o cargo de Controlador do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.**


Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Certifica que existe 1 assinatura digital no documento assinado

Chave do documento:
73092c58-6bc1-463e-b96a-08e59e3ed17e

Data: 02/01/2025 23:22:54 -03:00

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1574
RUB. _____

DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA
EXECUTIVO**

Volume: 12 - Número: 2090 de 2 de Janeiro de 2025

DATA: 02/01/2025

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981360608


E-mail: oficialdiario2021@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

Avenida Deputado Carlos Melo N°1670 - Aeroporto

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale



Assinado eletronicamente por:
Cristiane Cruz de Freitas
CPF: ***.801.323-**
em 02/01/2025 23:21:00
IP com n°: 192.168.3.41
[www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.p
hp?id=2731](http://www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731)

ISSN 2764-7269



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** - em 02/01/2025 23:21:00 - IP com n°: 192.168.3.41 - www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731

SUMÁRIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061601/2024
FLS. 1575
RUB. ✓

PORTARIA

- + NOMEAÇÃO: 01/2025 - PORTARIA Nº 01
- + NOMEAÇÃO: 05/2024 - PORTARIA Nº 05
- + NOMEAÇÃO: 03/2024 - PORTARIA Nº 03
- + NOMEAÇÃO: 04/2025 - PORTARIA Nº 04
- + NOMEAÇÃO: 02/2025 - PORTARIA Nº 02
- + NOMEAÇÃO: 08/2025 - PORTARIA Nº 08
- + NOMEAÇÃO: 06/2025 - PORTARIA Nº 06
- + NOMEAÇÃO: 09/2025 - PORTARIA Nº 09
- + NOMEAÇÃO: 07/2025 - PORTARIA Nº 07
- + NOMEAÇÃO: 10/2025 - PORTARIA Nº 10
- + NOMEAÇÃO: 12/2025 - PORTARIA Nº 12
- + NOMEAÇÃO: 11/2025 - PORTARIA Nº 11
- + NOMEAÇÃO: 13/2025 - PORTARIA Nº 13
- + NOMEAÇÃO: 14/2025 - PORTARIA Nº 14
- + NOMEAÇÃO: 15/2025 - PORTARIA Nº 15
- + NOMEAÇÃO: 16/2025 - PORTARIA Nº 16
- + NOMEAÇÃO: 18/2025 - PORTARIA Nº 18
- + NOMEAÇÃO: 17/2025 - PORTARIA Nº 17
- + NOMEAÇÃO: 19/2025 - PORTARIA Nº 19
- + NOMEAÇÃO: 20/2025 - PORTARIA Nº 20
- + NOMEAÇÃO: 21/2025 - PORTARIA Nº 21
- + NOMEAÇÃO: 24/2025 - PORTARIA Nº 24
- + NOMEAÇÃO: 23/2025 - PORTARIA Nº 23
- + NOMEAÇÃO: 22/2025 - PORTARIA Nº 22
- + NOMEAÇÃO: 25/2025 - PORTARIA Nº 25
- + NOMEAÇÃO: 26/2025 - PORTARIA Nº 26
- + NOMEAÇÃO: 28/2025 - PORTARIA Nº 28
- + NOMEAÇÃO: 27/2025 - PORTARIA Nº 27
- + NOMEAÇÃO: 30/2025 - PORTARIA Nº 30
- + NOMEAÇÃO: 29/2025 - PORTARIA Nº 29
- + NOMEAÇÃO: 31/2025 - PORTARIA Nº 31
- + NOMEAÇÃO: 32/2025 - PORTARIA Nº 32
- + NOMEAÇÃO: 33/2025 - PORTARIA Nº 33
- + NOMEAÇÃO: 34/2025 - PORTARIA Nº 34
- + NOMEAÇÃO: 35/2025 - PORTARIA Nº 35
- + DESIGNAR: 36/2025 - PORTARIA Nº 36
- + NOMEAÇÃO: 38/2025 - PORTARIA Nº 38
- + NOMEAÇÃO: 37/2025 - PORTARIA Nº 37
- + NOMEAÇÃO: 40/2025 - PORTARIA Nº 40
- + NOMEAÇÃO: 39/2025 - PORTARIA Nº 39
- + NOMEAÇÃO: 41/2025 - PORTARIA Nº 41
- + NOMEAÇÃO: 42/2025 - PORTARIA Nº 42
- + NOMEAÇÃO: 44/2025 - PORTARIA Nº 44
- + NOMEAÇÃO: 43/2025 - PORTARIA Nº 43
- + NOMEAÇÃO: 45/2025 - PORTARIA Nº 45

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 02/01/2025 23:21:00 - IP com n°: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731



GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 19/2025

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1576
RUB. 1

PORTARIA Nº 19/2025-GP. De 02 de Janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66,VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR – IVANILSON SOARES DE LIMA, CPF Nº 721.***.***-91 para o cargo de Controlador do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 20/2025

PORTARIA Nº 20/2025-GP. De 02 de Janeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas legais atribuições, com fulcro no Art. 66,VI e IX; da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR - FELIPE PINHEIRO NOGUEIRA, Portador do CPF nº 012.843.843-65, para o Cargo de Assessor Especial da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município, observadas as competências constantes das leis, Lei Complementar nº 07 de 04 de dezembro de 2013 e os regulamentos pertinentes do Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Deibson Pereira Freitas
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA - NOMEAÇÃO: 21/2025

PORTARIA Nº 21/2025-GP. De 02 de Janeiro de 2025.

Dispõe sobre nomeação de agente de contratação para conduzir os atos das licitações e contratações da administração pública de Trizidela do Vale-Ma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA, DEIBSON PEREIRA FREITAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor ANTONIO DA SILVA AMORIM (CPF n. 475.***.***-34) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase interna sendo responsável pelos atos preparatórios da licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º - NOMEAR a servidora FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA (CPF nº 508.***.***-87) para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da fase externa afim de conduzir os atos das licitações e contratações consoante Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado PREGOEIRO.

Art. 3º - Nomear os servidores FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE – CPF nº 199.***.***-23, MÔNICA ALBUQUERQUE SILVA DE OLIVEIRA – CPF nº 039.***.***-58 e ADRIELE PAIVA OLIVEIRA – CPF nº 066.***.***-62, para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

Assinado eletronicamente por: Cristiane Cruz de Freitas - CPF: ***.801.323-** em 02/01/2025 23:21:00 - IP com nº: 192.168.3.41
Autenticação em: www.trizideladovale.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2731





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 061101/2024
FLS. 1597
RUB. _____

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº 1403001/2025-CGM
Concorrência Eletrônica nº 4/2025
Processo Administrativo nº 061101/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO MILITAR II DE JULHO – C.E. MESSIAS RODRIGUES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.

O Setor de Controle Interno do Município de Trizidela do Vale – MA, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº. 4320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público.

Veio ao conhecimento desta Controladoria, processo Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica Nº 4/2025 do tipo Menor Preço Global, para análise e parecer opinativo, referente a contratação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO MILITAR II DE JULHO – C.E. MESSIAS RODRIGUES DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, atuando no tocante a legalidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e bens públicos.

Por se tratar de um processo administrativo, no qual requer análise técnica e de conformidade do procedimento licitatório na modalidade **Concorrência**. Em análise sobre a Regularidade do Processo em epígrafe, e verificando-se as regras estabelecidas nas Normas Supracitadas (**Lei Federal nº 14.133/2021**), constam os seguintes atos e documentações obrigatórios:

1. Solicitação de abertura de processo licitatório;
2. A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado;
3. Projeto Básico do objeto solicitado;
4. Cotação de valor médio dos preços praticados;
5. Comprovação de existência de Rubrica Orçamentaria;
6. Declaração de adequação orçamentária e financeira;
7. Autorização para o início do processo licitatório;
8. Ato de designação de Presidente e composição de equipe de apoio;
9. Comissão Permanente de Licitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

10. Autuação do procedimento licitatório;
11. Minuta do Edital e Anexos;
12. Parecer Prévio da Assessoria Jurídica do Município;
13. Edital da Tomada de Preço e seus anexos;
14. Comprovação de publicação do aviso de licitação;
15. Ata de realização do certame;
16. Termo de Adjudicação e Homologação;

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo licitatório, esta Controladoria constatou que o valor do serviço ora licitado, foi orçado pela administração em R\$ 3.785.145,71 (três milhões setecentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e que após a abertura do envelope de PROPOSTA, foi considerada **vencedora e classificada em 1º lugar** a empresa **CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA, CNPJ Nº 10.791.565/0001-98**, no qual o valor da proposta totalizou **R\$ 3.542.205,75 (três milhões quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)**.

✓ Parecer:

Diante da instrução processual e exclusivamente em relação a sua formalidade ante aos fatos expostos e análise desta Controladoria realizada, certificamos que a Comissão Permanente de Licitação demonstrou que foram cumpridas as exigências legais vigentes.

Em face ao exposto, a Controladoria manifesta-se, portanto, pela possibilidade de prosseguir o presente para fins da realização das demais fases, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial do Município (Portal da Transparência) e portal dos jurisdicionados do TCE/MA.

Retorne os autos a CPL para conhecimento, manifestação e adoção das providências cabíveis:

- Anexar o termo de contrato ou instrumento equivalente;
- Anexar o comprovante da publicação do extrato do contrato;
- Anexar a publicação resumida do instrumento de contrato;

Este é o parecer opinativo, salvo melhor juízo.


Ivanilson Soares de Lima
Controlador Geral
Portaria nº 19/2025-GP

Trizidela do Vale, 14 de março de 2025.