



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001/2021

FLS. 1.386

RUB. \_\_\_\_\_

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001001/2021  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 04/05/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Administração de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 2001001/2021, na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2021, os documentos de Habilitação da empresa abaixo mencionada, referente ao presente certame.

**EMPRESA: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E  
COMERCIO LTDA.**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

Os Sócios **NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**, brasileira, maior, solteira, nascida em 18/11/1996 empresária natural de Caxias Estado do Maranhão, portadora do CPF de nº 053.060.543-07 e Cédula de Identidade nº 0244085020036 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Projetada, 141 Bairro Dinir Silva, Caxias Estado do Maranhão CEP 65605-330 e **NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO**, brasileira, maior, solteira, nascida em 04/06/1982, empresária natural de Caxias Estado do Maranhão, portadora do CPF de nº 957.621.403-34 e da CNH de nº 04195362979 DETRAN/MA, residente e domiciliada à Rua Nossa Senhora da Vitória, 395 Condomínio Carolina Bloco 01 Turu - CEP 65.068-380 São Luis-MA, únicos sócios da sociedade limitada **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.** Com sede a Avenida Jerusalém, 2591 Sala 02 Nova Caxias cep: 65.604-310 Caxias-MA com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA sob o nº 21201000749 e inscrita no CNPJ sob o nº 30.642.486/0001-22, resolvem assim alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes alterações.

**CLÁUSULA 1ª** - A sociedade passa a ter o objeto social: 41.20- 4/00 Construção de edifícios; 19.22-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo exceto produtos do refino; 38.11- 4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias; 42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais; 42.13-8/00 Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 43.13-4/00 Obras de terraplenagem; 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes; 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;


 


   
De 01 a 108  
1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (pisos e rebocos); 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais; 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (pratos, copos, talheres e embalagens descartáveis em geral; 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção partes e peças; 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (cabos, fios, lonas e etc); 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (elaboração e execução de projetos, reformas em geral tais como rebocos, colocação de pisos e etc);

A







2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (caminhão pipa, trator de esteira, trator de pneus, caminhão basculante, carros vaporizador e etc); 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (esgotamento de fossas, limpezas em ruas e vielas em geral); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário.

**CLÁUSULA 2ª** O capital permanece assim distribuído.

<b>NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO</b>	<b>792.000 QUOTAS R\$ 792.000,00</b>
<b>NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO</b>	<b>8.000 QUOTAS R\$ <u>8.000,00</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>800.000 QUOTAS R\$ 800.000,00</b>

**CLÁUSULA 3ª** A administração da sociedade caberá a sócia a Sra. **NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**, com poderes e atribuições de ser autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA 4ª** - A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA 1ª** - A Sociedade Girará sob o nome empresarial de **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA** e tem sua sede e domicílio na Avenida Jerusalém, 2591 Sala 02 Nova Caxias cep: 65.604-310 Caxias-MA.

**CLÁUSULA 2ª** - O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

<b>NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO</b>	<b>792.000 QUOTAS R\$ 792.000,00</b>
<b>NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO</b>	<b>8.000 QUOTAS R\$ <u>8.000,00</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>800.000 QUOTAS R\$ 800.000,00</b>

A

  
3

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

**CLÁUSULA 3ª** – A sociedade tem por objeto social: 41.20- 4/00 Construção de edifícios; 19.22-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo exceto produtos do refino; 38.11- 4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias; 42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais; 42.13-8/00 Obras de urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 43.13-4/00 Obras de terraplenagem; 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; 77.32-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes; 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (pisos e rebocos); 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais; 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (pratos, copos, talheres e embalagens descartáveis em geral;



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção partes e peças; 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (cabos, fios, lonas e etc); 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (elaboração e execução de projetos, reformas em geral tais como rebocos, colocação de pisos e etc); 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (caminhão pipa, trator de esteira, trator de pneus, caminhão basculante, carros vaporizador e etc); 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (esgotamento de fossas, limpezas em ruas e vielas em geral); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário.

**CLÁUSULA 4ª** - A Sociedade iniciou suas atividades em 07.06.2018. E seu prazo será indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA 6ª** - A responsabilidade de cada sócio é de valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

**CLÁUSULA 7ª** - A administração da sociedade caberá a sócia **NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**, com poderes e atribuições de Assinar contratos abrir conta Bancária, Emitir, Sacar, e Endossar Cheques, perante as quaisquer instituições financeiras e Firmar Contratos com ou sem a presença um do outro, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA 8ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA 9ª** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA 10ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA 11ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 12ª** - Falecendo ou interditado qualquer sócio o remanescente poderá responder pelo sócio falecido ou interditado e a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA 13ª** - A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

6

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA "EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA." CNPJ SOB Nº 30.642.486/0001-22, E NIRE SOB Nº 21201000749.**

**CLÁUSULA 14ª** Fica Eleito o foro de Caxias-MA., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Caxias – MA, 29 de Abril DE 2021.

NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO  
CPF 053.060.543-07

NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO  
CPF 957.621.403-34

A

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with a circled 'x' below it.

7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

2001001 / 2021

FLS.

RUB.

Página 8 de 8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05306054307	NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO
95762140334	NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021 10:25 SOB Nº 20210559659.  
PROTOCOLO: 210559659 DE 29/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102961466. CNPJ DA SEDE: 30642486000122.  
NIRE: 21201000749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2021.  
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2001001/20.21  
 FLS. 1.395  
 RUB. \_\_\_\_\_

<p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>ESTADO DO MARANHÃO          SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA          DELEGADIA GERAL DE FOMÇA CIVIL          INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO</p> <p>MA1938628402</p>   <p>Nathalia de Oliveira Sampaio</p> <p>ASSINATURA DO TITULAR</p> <p>CARTEIRA DE IDENTIDADE</p>	<p>VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</p> <p>REGISTRO GERAL 024408502003-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2015</p> <p>NOME NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO</p> <p>FILIAÇÃO FRANCISCO VAZ DE SAMPAIO E NAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SAMPAIO</p> <p>NATURALIDADE CAXIAS - MA DATA DE NASCIMENTO 18/11/1996</p> <p>DOC ORIGEM NASC. N.123211 FLS.92 LIV.111</p> <p>CPF 053060543-07          SAO LUIS-MA          P-228</p> <p>ORLANDO TORRES ABRUQUE          ASSINATURA DO DIRETOR</p> <p>VIA-02          LEI N°7.116 DE 29/08/83</p>
---	--

CARTÓRIO NOTAS E PROTESTOS Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

**SINESIO TORRES**

Poder Judiciario TJMA. Selo:  
 AUTENT031591C2BC30KJG22SH477,  
 18/02/2021 17:17:27, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12  
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18  
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Sinezio Torres Melo  
 Oficial de Protesto  
 Caxias - MA

Rua Senador Costa Rodrigues, 714-A - Centro Caxias-MA - CEP: 65602-030 - Tel: (99) 3521-3251/3521-1407 - CNS: 03.159-1

Valido somente sem emendas ou recursos

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FL.S. 1.397  
 RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.642.486/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/06/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TATA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 19.22-5-99 - Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JERUSALEM	NÚMERO 2591	COMPLEMENTO SALA 02
----------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.604-310	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEDEIROS_ASSessorIA0611@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8463-5431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

30/04/2021 15:05



CPL - TRIZIBELA DO VALE  
PROC. 2001001/2021  
FLS. 1.398  
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.642.486/0001-22 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/06/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JERUSALEM	NÚMERO 2591	COMPLEMENTO SALA 02
----------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.604-310	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEDEIROS_ASSESSORIA0611@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8463-5431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/04/2021 às 15:03:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

30/04/2021 15:06

12



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.399  
RUB. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.642.486/0001-22 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/06/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.24-8-00 - Transporte escolar
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JERUSALEM	NÚMERO 2591	COMPLEMENTO SALA 02
----------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.604-310	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEDEIROS_ASSessorIA0611@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8463-5431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/04/2021 às 15:03:43 (data e hora de Brasília).

13

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001 / 20.21

FLS. 1.400

RUB.

F



NUMERO DE INSCRIÇÃO 30.642.486/0001-22 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/06/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JERUSALEM	NÚMERO 2591	COMPLEMENTO SALA 02
----------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.604-310	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEDEIROS_ASSESSORIA0611@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8463-5431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/04/2021 às 15:03:43 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

A

@

F

30/04/2021 15:06

Handwritten signature

Handwritten signature



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

Fls. 1.401

RUB. *[Handwritten Signature]*

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 30.642.486/0001-22 **Inscrição Estadual:** 12.565085-0  
**Razão Social:** EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE JERUSALEM  
**Número:** 2591 **Complemento:** SALA 02  
**Bairro:** NOVA CAXIAS  
**Município:** CAXIAS **UF:** MA  
**CEP:** 65604310 **DDD:** **Telefone:** 84635431

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1922599	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, EXCETO PRODUTOS DO REFINO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 14/06/2019

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/04/2010 - (1922599), 01/07/2010 - (4679699), 01/10/2010 - (4649409),

**EDF a partir de:**

**CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 30/04/2021

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks]*

Data da consulta: 29/04/2021 21:28:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 30.642.486/0001-22

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/06/2018**


Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

 Voltar

Gerar PDF



  
  
  
16



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2002002 / 20 21  
FLS. 1.403  
RUB. \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 30.642.486/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:52:08 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/09/2021.

Código de controle da certidão: **606B.C453.3841.1EE5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001/20 21  
FLS. 1.404  
RUB. \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129291/21

Data da

19/02/2021 15:43:32

Inscrição Estadual: 125650850

CPF/CNPJ: 30642486000122

Razão Social: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JERUSALEM, 2591 SALA 02 CEP: 65604310

Telefone: (99)84635431

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 29/04/2021 21:26:43



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20. 21  
FLS. 1.405  
RUB. \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011427/21

Data da

19/02/2021 15:43:54

Inscrição Estadual: 125650850

CPF/CNPJ: 30642486000122

Razão Social: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JERUSALEM, 2591 SALA 02 CEP: 65604310

Telefone: (99)84635431

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 29/04/2021 21:31:30

19



**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20. 21  
FLS. 1.406  
RUB. \_\_\_\_\_



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00000882362021

**Data de expedição:** 04/05/2021 09:10:13

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA TATA LTDA.** que possui o CNPJ **30.642.486/0001-22** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 30.642.486/0001-22

**Razão Social:** CONSTRUTORA TATA LTDA.

**Inscrição Municipal:** 3271953944

**Endereço:** AVENIDA JERUSALEM

**Numero:** 2591

**Município:** CAXIAS

**Bairro:** NOVA CAXIAS

**Complemento:** SALA 02

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
SIMPLES NACIONAL

**Data de inicio de atividade:**  
07/06/2018

**Código de validação:** 185312C03F3DEB3F21FBFF0C6BFA0CF9

**Data de validade da certidão:** 02/08/2021

**Finalidade:** FINS DE LICITAÇÃO

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.642.486/0001-22

**Razão Social:** CONSTRUTORA TATA LTDA

**Endereço:** AV BENJAMIN CONSTANT 1329 SALA 02 / NOVA CAXIAS / CAXIAS / MA /  
65604-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/04/2021 a 13/05/2021

**Certificação Número:** 2021041402114025336607

Informação obtida em 29/04/2021 14:35:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CPL. TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20. 21

FLS. 1.408

RUB. \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.642.486/0001-22

Certidão nº: 14301543/2021

Expedição: 29/04/2021, às 21:56:51

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.642.486/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 845992/2021**  
**Emissão: 29/04/2021**  
**Validade: 30/07/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Chave: aCb2C  
 CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001/20 21  
 FL. 1.409

RUB.

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 30.642.486/0001-22

Registro: 0005402409

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 01/03/2021

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 41.20- 4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 19.22-5/99 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO EXCETO PRODUTOS DO REFINO; 38.11- 4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21- 9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 43.13- 4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 47.44-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 77.32- 2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; 46.49-4/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 46.71-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 47.12-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JERUSALÉM, 2591, SALA 02, NOVA CAXIAS, CAXIAS, MA, 65604310

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540439DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LUCAS COELHO DE ALMEIDA

Registro: 1118302125

CPF: 604.711.703-13

Data Início: 05/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO

CPF: 053.060.543-07



23



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 845992/2021  
Emissão: 29/04/2021  
Validade: 30/07/2021  
Chave: aCb2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO

CPF: 957.621.403-34

Função: EMPRESARIA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20\_21  
FLS. 1.410  
RUB. [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



24



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROCC. 2001001 / 20 21  
 FLC. 1.411  
 RUB

**Nº 844047/2021**  
 Emissão: 05/04/2021  
 Validade: 30/07/2021  
 Chave: bA408

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LUCAS COELHO DE ALMEIDA  
 Registro: 1118302125  
 CPF: 604.711.703-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 22/02/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA  
 Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO  
 Data de Formação: 23/01/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MUBARAK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Registro: 0005436230  
 CNPJ: 26.590.288/0001-95  
 Data Início: 25/02/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 14/12/2021  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Registro: 0005402409  
 CNPJ: 30.642.486/0001-22  
 Data Início: 05/04/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*A*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.412  
SUB. CAT-COM REGISTRO DE ATESTADO  
818263/2019  
Atividade concluída  
Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS COELHO DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS COELHO DE ALMEIDA**  
Registro: **1118302125MA** RNP: **1118302125**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190266754** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2019** Baixada em: **09/07/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TATA LTDA**

Contratante: **Lima Silva Projetos e Avaliações Ltda - EPP** CPF/CNPJ: **17.163.888/0001-86**  
Endereço do contratante: **AVENIDA BENJAMIN CONSTANT** Nº: **1329**  
Complemento: Bairro: **NOVA CAXIAS**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604260**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 697.452,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BENJAMIN CONSTANT** Nº: **1329**  
Complemento: Bairro: **NOVA CAXIAS**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604260**  
Data de início: **08/04/2019** Conclusão efetiva: **08/07/2019**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **Lima Silva Projetos e Avaliações Ltda - EPP** CPF/CNPJ: **17.163.888/0001-86**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações  
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA FINS COMERCIAIS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818263/2019  
29/07/2019, 08:46  
3AbZ2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3AbZ2



26

**CONTRATANTE:** CONSTRUTORA LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES - LTDA  
 CNPJ: 17.163.888/0001-86  
**CONTRATADA:** CONSTRUTORA TATA - LTDA  
 CNPJ: 30.642.486/0001-22

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	1
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m <sup>2</sup>	110
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	396
2.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	396
2.3	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m <sup>3</sup>	396
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	99
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m <sup>3</sup>	58,2
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m <sup>2</sup>	30
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m <sup>2</sup>	38,1
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	465
3.5	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	465
3.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m <sup>3</sup>	12,36
3.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	49,5
<b>4</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	695
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1390
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1390
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1390
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m <sup>2</sup>	1390
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1390
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1390
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS	m <sup>2</sup>	316

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818263/2019, em 29/07/2019 emitida



Certidão nº 818263/2019  
 25/03/2021, 11:12  
 Chave de Impressão: 3AbZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 4 folhas





	DEMAOS. AF 06/2014		
5.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	316
5.7	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	405
6	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
6.1	<b>PILAR 15CMX20CM AÇO CA-50 Ø10MM MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO ARMADO</b>		
6.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	126
6.1.2	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	666
6.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	666
6.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	5,4
6.2	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO (BALDRAME) 20CMX30CM MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO</b>		
6.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	59,4
6.2.2	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	367
6.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	367
6.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	5,94
6.3	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO (INTERMEDIÁRIA) 12CMX20CM MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO</b>		
6.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	39,6
6.3.2	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	367
6.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	367
6.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	2,38
6.4	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO (SUPERIOR) 12CMX20CM MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO ARMADO</b>		
6.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	39,6
6.4.2	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	367
6.4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	367
6.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	2,38
7	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	316
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	316
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA	m <sup>2</sup>	605

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818263/2019, em 29/07/2019 emitida



Certidão nº 818263/2019  
 25/03/2021, 11:12

Chave de Impressão: 3AbZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 4 folhas



	MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014		
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	m²	41
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	80
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	27
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	20
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	880
8.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1
9.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	UN	1
9.4	KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2
9.5	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
9.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	42
9.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	15
<b>10</b>	<b>FORRO</b>		
10.1	FORRO EM PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m²	486
10.2	ACABAMENTOS E FIXAÇÃO PARA FORRO EM PVC. AF 05/2017	M	99
<b>11</b>	<b>COBERTURA</b>		
11.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	316
11.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	m²	316
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	83
11.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,	M	83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818263/2019, em 29/07/2019 emitida



Certidão nº 818263/2019  
25/03/2021, 11:12

Chave de Impressão: 3AbZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 4 folhas



CPL - TRIZIDE LA DO VALLE  
 PROC. 2002002/2021  
 FLS. 1.416

	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.		RUB.
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
12.1	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 5,5X5,5M. INCLUSIVE CADEADO E MOTOR DE REGULARIZAÇÃO	UN	1
12.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	21,6
<b>13</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Maranhão, vinculado à Certidão nº 818263/2019, emitida em 29/07/2019



Caxias – MA, 19 de Julho de 2019

LIMA SILVA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA  
*Tamires da Silva Sampaio*  
 CPF: 026.486.183-33  
 Sócia-Administradora

TAMIRES DA SILVA SAMPAIO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 026.486.183-33

Certidão nº 818263/2019  
 25/03/2021, 11:12

Chave de Impressão: 3AbZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 4 folhas

*[Handwritten signatures and scribbles]*





# CONSTRUTORA LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**CONTRATANTE:** CONSTRUTORA LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES - LTDA  
**CNPJ:** 17.163.888/0001-86  
**CONTRATADA:** CONSTRUTORA TATA - LTDA  
**CNPJ:** 30.642.486/0001-22

Atesto para os devidos fins e direito que o Engenheiro Civil **Lucas Coelho de Almeida**, registrado no **CREA nº 1118302125**, sendo responsável técnico pela empresa: **CONSTRUTORA TATA LTDA - EPP**, firma estabelecida na Av. Benjamin Constant, nº1329, Sala 02 – Nova Caxias, Caxias – MA, inscrita no **CNPJ: 30.642.486/0001-22** e registrada no **CREA nº 000540240-9**, executou os serviços de construção de um galpão, situado na Av. Benjamin Constant, nº1329, Bairro Nova Caxias, município de Caxias – MA, no período de 08 de abril de 2019 a 08 de julho de 2019, conforme **ART** de execução e projeto nº **MA20190266754**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Caxias – MA, 19 de Julho de 2019.

LIMA SILVA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA  
*Tamires da Silva Sampaio*  
 CPF 026.486.183-33  
 Sócia-Administradora

TAMIRES DA SILVA SAMPAIO  
 SÓCIO ADMINISTRADORA  
 CPF: 026.486.183-33

LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA | CNPJ: 17.163.888.0001-86  
 Bairro Nova Caxias, n/1329 | CEP: 65.604-260 | Caxias – MA  
 (99) 3421-6875 | (99) 98200-6264

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2001002/20 21  
 FL.S. 1.417  
 RUB. \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818263/2019, em 29/07/2019 emitida



Certidão nº 818263/2019  
 25/03/2021, 11:12

Chave de Impressão: 3Ab22

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 1 folhas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



CPL - TRIZIDELA DO VALL

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1.418

RUB.

# LAUDO TÉCNICO

**CONTRATANTE:** CONSTRUTORA LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES - LTDA  
**CNPJ:** 17.163.888/0001-86  
**CONTRATADA:** CONSTRUTORA TATA - LTDA  
**CNPJ:** 30.642.486/0001-22

Eu, **Antônio Moraes de Araújo Filho**, engenheiro civil, portador do registro no **CREA/MA**, nº **1118290674**, declaro para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Lucas Coelho de Almeida**, registrado no **CREA nº 1118302125**, sendo responsável técnico pela empresa: **CONSTRUTORA TATA - LTDA**, firma estabelecida na Av. Benjamin Constant, nº1329, Sala 02 - Nova Caxias, Caxias - MA, inscrita no CNPJ: **30.642.486/0001-22** e registrada no **CREA nº 000540240-9**, executou os serviços de construção de um galpão, situado na Av. Benjamin Constant, nº1329, Bairro Nova Caxias, município de Caxias - MA, no período de 08 de abril de 2019 a 08 de julho de 2019, conforme **ART** de execução e projeto nº **MA20190266754** e **ART** de fiscalização nº **MA20190268861**, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818263/2019, em 29/07/2019 emitida



Caxias - MA, 19 de Julho de 2019.

*Antônio Moraes de Araújo Filho*

**Antônio Moraes de Araújo Filho**  
ENG CIVIL  
CREA: 1118290674

Certidão nº 818263/2019

25/03/2021, 11:12

Chave de Impressão: 3AbZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 1 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



32



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.429  
RUB. \_\_\_\_\_

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL  
CONCORRÊNCIA N° .001/2021 (SRP)**

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**Nathalia de Oliveira Sampaio**, portadora do CPF N° 053.060.543-07, RG N° 024408502003-6 – SESP – MA, residente e domiciliada em Rua Projetada, 141, Residencial Hélio Queiroz, CEP 65.605-330, Caxias-MA como representante devidamente constituída de **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**, CNPJ n° 30.642.486/0001-22, sediada na Av. Jerusalém, n°2591, Sala 02 – Nova Caxias, CEP 65.604-310, Caxias – MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 12.6 do **Edital Concorrência N°001/2021 (SRP)**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente por **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA** e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° .001/2021 (SRP)**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° .001/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° .001/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° .001/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caxias MA, 04 de Maio de 2021

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA

*Nathalia de Oliveira Sampaio*

Nathália de Oliveira Sampaio

CPF 053.060.543-07

Sócia Administradora

Nathalia de Oliveira Sampaio

CPF: 053.060.543-07

Sócio Administrador

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**  
| CNPJ: 30.642.486.0001-22 Av. Jerusalém, n°2591  
Bairro Nova Caxias, sala 2|CEP: 65.604-260| Caxias – MA  
(99) 98205-3400| (99) 98480-6315

*Lucas Coelho de Almeida*

Engenheiro Civil

REA 111839212-5 - MA

CONTRATO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL QUE ENTRE SI FAZEM O ENG. LUCAS COELHO DE ALMEIDA E A FIRMA CONSTRUTORA TATA LTDA.

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PRCC. 2001001 / 20 21

1329, SALA 02 - Nova Caxias, MA

Pelo presente Instrumento de Contrato de Técnico-Profissional a Empresa **CONSTRUTORA TATA LTDA - CNPJ nº 30.642.486/0001-22**, firma estabelecida. À Avenida Benjamin Constant, nº 1329, SALA 02 - Nova Caxias, Na Cidade de Caxias - MA, neste ato representada pela sua sócio(a) **NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 024408502003-6 SSP-MA, e cpf nº 053060543-07, daqui por diante denominada FIRMA e o **Eng. LUCAS COELHO DE ALMEIDA**, brasileiro, portador do CPF nº 604.711.703 - 13 Engenheiro Civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia - **CREA, sob o REGISTRO NACIONAL Nº 111830212-5**, residente e domiciliado na rua segunda travessa bela vista, nº 1091, Bairro: Cangalheiro - Caxias - MA, doravante denominado ENGENHEIRO, ajustam e contratam o seguinte, pelas Cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA:

O ENGENHEIRO assume a responsabilidade e Técnica da Firma CONSTRUTORA TATA LTDA.

SEGUNDA:

A firma se obriga a colocar à disposição do Engenheiro todos os meios necessários e indispensáveis à elaboração de seus serviços profissionais para que o Engenheiro se comprometa a realizar as tarefas de sua função Técnico-profissional;

TERCEIRA:

O ENGENHEIRO terá carga horária de 10:00 hrs (dez horas) semanais;

QUARTA:

O ENGENHEIRO não se responsabilizará por nenhum serviço executado pela firma, sem sua assinatura;

QUINTA:

A FIRMA: pagará ao Engenheiro o valor de R\$ 5.988,00(Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) correspondente a 06 (seis) salários mínimos regionais, fica este valor sujeito a reajuste sempre que houver majoração de salário mínimo;

O prazo de duração do presente Contrato será Será por TEMPO INDETERMINADO, podendo o mesmo perder a validade quando uma das partes o quiser;

§ ÚNICO:

E por estarem assim, justo e contratado, livre e amigável, firmam este instrumento particular Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e data, para um mesmo fim, perante duas testemunhas presentes ao ato.

**CONSTRUTORA TATA LTDA**

Caxias/MA, 05 de Abril de 2019

Nathália de Oliveira Sampaio  
CPF: 053.060.543-07  
Sócia-Administradora

CONSTRUTORA TATA LTDA  
CNPJ (MF) nº 30.642.486/0001-22

Lucas Coelho de Almeida  
Eng.º LUCAS COELHO DE ALMEIDA  
CONFEA: 111830212-5

TESTEMUNHAS

Elaine Costa de Oliveira  
Tamires da Silva Sampaio

CARTÓRIO SINESIO TORRES NOTAS E PROTESTOS Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

Poder Judiciário TJMA. Selo: AUTENT031591EQ2RLGBU85EN9A90, 25/03/2021 14:54:28, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Sinesio Torres Neto  
Oficial de Protesto  
Caxias - MA

Rua Senador Costa Rodrigues, 714-A - Centro Caxias-MA - CEP: 65602-030 - Tel: (99) 3211-3357 / 3521-1407 - CNS: 03.159-1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20190247825**

Página

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001/20 21  
INICIAL 1421  
RUB. F

**1. Responsável Técnico**

**LUCAS COELHO DE ALMEIDA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1118302125

Registro: 1118302125MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **CONSTRUTORA TATA LTDA**

**AVENIDA BENJAMIN CONSTANT**

Complemento: **AO LADO DO COMERCIAL BARATEIRO**

Cidade: **CAXIAS**

País: **Brasil**

Telefone: (99) 98200-6264

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.988,00**

Ação Institucional: **Outros**

Email: **construtoratata@gmail.com**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

CPF/CNPJ: 30.642.486/0001-22

Nº: 1329

Bairro: **NOVA CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: 65604260

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **CONSTRUTORA TATA LTDA**

**AVENIDA BENJAMIN CONSTANT**

Complemento: **AO LADO DO COMERCIAL BARATEIRO**

Cidade: **CAXIAS**

Data de Início: **05/04/2019**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Bairro: **NOVA CAXIAS**

UF: **MA**

Nº: 1329

CEP: 65604260

Previsão de término: **Não especificado**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART CARGO-FUNÇÃO

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAXIAS, 11 de ABRIL de 2019

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: 11/04/2019 Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: 8301953454

**12. Carga Horária Responsabilidade**

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	12:00:00	14:00:00		
Terça-Feira	12:00:00	14:00:00		
Quarta-Feira	12:00:00	14:00:00		
Quinta-Feira	12:00:00	14:00:00		
Sexta-Feira	12:00:00	14:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 846cz  
Impresso em: 11/04/2019 às 14:32:06 por: ip: 177.105.214.7

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Serpentina Extrajudicial do 2º Ofício  
NOTAS E PROTESTOS  
SINESIO TORRES



Poder Judiciário TJMA, Selo:  
AUTENT1031591000P3K432C3X047,  
25/03/2021 14:54:28, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12  
Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18  
FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>

Sinesio Torres Neto  
Oficial de Protesto  
CAXIAS - MA

Rua Senador Costa Rodrigues, 714-A - Centro Caxias-MA - CEP: 65602-030 - Telefone: (98) 2106-8300 - CNIS: 03.159-1

39

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA  
REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS  
AURINO DA ROCHA LUZ

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a(s) assinatura(s) de:  
[5nLXnPh0] - **NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO** ...  
do que dou fé. Caxias - MA 29 de Março de 2021  
Emolumentos: R\$ 14,65 FERJ: R\$ 1,98 FERC: R\$ 0,50  
FADEP: R\$ 0,66 FEMP: R\$ 0,66  
SELO: RECFIR030619UX3E62TCARBYA11

CÉLIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA  
REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS  
AURINO DA ROCHA LUZ

**AUTENTICADO**  
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.  
Caxias-MA, 29 de Março de 2021 SELO:  
AUTENT030619MSB7I7BSK4NH0M32  
Emolumentos: R\$ 4,09 FERJ: R\$ 0,66 FERC: R\$ 0,13  
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18

CÉLIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CÉDULA DO VALE  
PROC. 2001002 / 20. 21

Pelo o presente instrumento de contrato de trabalho por tempo indeterminado, entre **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 30.642.486/0001-22, sediada na Av. Jerusalém, nº2591, Sala 02 – Nova Caxias, Caxias – MA, neste ato representada pelo seu sócio(a) Nathalia de Oliveira Sampaio, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 024408502003-6 SSP-MA, CPF nº 053.060.543-07, residente e domiciliado na rua projetada nº 141, Bairro Residencial Hélio Queiroz, Caxias-MA, e ao Sr. Adriano Bezerra Moura, de nacionalidade brasileira, Engenheiro Civil, portadora da Cédula de Identidade Nacional 3410148 SSP PI e CPF: 041459873-30 e do CREA-MA sob o nº 1118750250, residente e domiciliado na cidade de Caxias-MA, na Rua da barrinha, 505 - Cangalheiro, Caxias MA, a seguir denominado como **CONTRATADO**, fica justo e contratado o seguinte:

1. O contratado prestará serviços de responsabilidade Técnica, no âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ART's.
  2. O Contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da Contratante, na base de seis salários mínimos/mês, perfazendo um total de R\$ 6.270,00(seis mil e duzentos e setenta reais) reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional, mais comissões por ART's. (Anotações de Responsabilidade Técnica), variáveis conforme valor de contrato.
  3. O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, ou por ela for determinado, como ainda a importância, imperícia ou negligência, nos termos da consolidação das leis do trabalho – CLT.
  4. A sua carga horária de trabalho será de 10 horas semanais.
  5. Este contrato será por tempo indeterminado.
- Este contrato assim, justo e contratado, assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente

Caxias/MA, 29 de MARÇO de 2021.

*(Handwritten signature)*  
Adriano Bezerra Moura  
CONTRATADO

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
Nathalia de Oliveira Sampaio  
CONTRATANTE



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA  
REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS  
AURINO DA ROCHA LUZ

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:  
[5nLXoK00] - **ADRIANO BEZERRA MOURA** ...  
do que dou fé. Caxias - MA 29 de Março de 2021.  
Emolumentos: R\$ 14,35 FERJ: R\$ 1,98 FERC: R\$ 0,50  
FADEP: R\$ 0,66 FEMP: R\$ 0,66  
SELO: RECFIR030619SYDPDH1B15C995I77

TATIANA ROCHA BARBOSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**  
| CNPJ: 30.642.486.0001-22 Av. Jerusalém, nº2591  
Bairro Nova Caxias, sala 2|CEP: 65.604-260| Caxias – MA  
(99) 98205-3400| (99) 98480-6315

*(Handwritten signature)*

EM BRANCO



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PRCC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.423  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
836528/2020  
Atividade concluída  
Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: 112879MA RNP: 1118750250  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200366929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2020 Baixada em: 09/11/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA Nº: 285  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000  
Contrato: 001.013.108/2020 Celebrado em: 03/09/2020  
Valor do contrato: R\$ 458.156,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA URBANA  
Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000  
Coordenadas Geográficas: -4.630625, -43.471456  
Data de início: 07/09/2020 Conclusão efetiva: 07/11/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA** CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

**Observações**  
:MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS - MA, CONFORME CONTRATO Nº 001.013.108/2020.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836528/2020  
01/12/2020, 10:03  
wBx9C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wBx9C



26

PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.424  
RUB. \_\_\_\_\_



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**, CNPJ 06.096.853/0001-55, sediada na Avenida João Rosa, 285 - Centro, CEP 65.610-000, Aldeias Altas - MA.

A obra tinha por objeto **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS - MA**, com data de início 07/09/2020, data de término 07/11/2020, ART nº MA20200366929 e contrato 001.013.108/2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Aldeias Altas - MA, 07 de novembro de 2020.

*Elías Junior Firmeza de Azevedo*  
**ELÍAS JUNIOR FIRMEZA DE AZEVEDO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

*Marcos Victor Oliveira de Souza*  
**Marcos Victor Oliveira de Souza**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1118372050

Av. João Rosa, 285 - Centro - CEP: 65.610-970 - CNPJ: 06.096.853/0001-55 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836528/2020, em 01/12/2020 emitida



Certidão nº 836528/2020  
01/12/2020, 10:26  
Chave de Impressão: wBx9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 4 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



99



PLANILHA

ITEM	SERVIÇO	CONTRATADO	
		UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	30,00
<b>2</b>	<b>MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO</b>		
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3.500,00
2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3.500,00
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.000,00
<b>3</b>	<b>MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m <sup>2</sup>	3.000,00
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3.000,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3.000,00
3.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	800,00
3.5	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE	m <sup>2</sup>	3.000,00
3.6	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m <sup>2</sup>	1.300,00
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS</b>		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836528/2020, em 01/12/2020



Certidão nº 836528/2020  
 01/12/2020, 10:26

Chave de Impressão: wBx9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 4 folhas

Av. João Rosa, 285 – Centro – CEP: 65.610-970 – CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA





4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	43,20
4.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	100,00
4.4	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m <sup>2</sup>	50,00
<b>5 MANUTENÇÃO EM COBERTURA</b>			
5.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m <sup>2</sup>	5.000,00
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	2.000,00
5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	2.000,00
5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
<b>6 MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	300,00
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	150,00
6.3	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	150,00
6.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
<b>7 MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>			
7.1	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	10,00

Av. João Rosa, 285 – Centro – CEP: 65.610-970 – CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836528/2020, em 01/12/2020 emitida em




Certidão nº 836528/2020  
 01/12/2020, 10:26

Chave de Impressão: wBx9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 4 folhas





7.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	7,00
7.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
7.4	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
7.5	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
7.6	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASOS SANITÁRIO)	UN	20,00
7.7	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	m <sup>3</sup>	200,00
<b>8</b>	<b>MANUTENÇÃO EM PINTURA</b>		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	8.000,00
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	8.000,00
<b>9</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVO, PINTURA REFLETIVA	UN	43,00
9.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	47,00

Aldeias Altas – MA, 07 de novembro de 2020.

*Elías Junior Firmeza de Azevedo*  
**ELÍAS JUNIOR FIRMEZA DE AZEVEDO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

*Marcos Victor Oliveira de Souza*  
 Marcos Victor Oliveira de Souza  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1118372050

Av. João Rosa, 285 – Centro – CEP: 65.610-970 – CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836528/2020, em 01/12/2020 emitida



Certidão nº 836528/2020  
 01/12/2020, 10:26

Chave de Impressão: wBx9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001002 / 2021  
FLS. 1.428  
RUB. F

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838057/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200378813** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/11/2020** Baixada em: **18/12/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS**

CPF/CNPJ: **11.238.442/0001-97**

Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO ROSA**

Nº: **285**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

UF: **MA**

CEP: **65610000**

Contrato: **002.013.108/2020**

Celebrado em: **05/10/2020**

Valor do contrato: **R\$ 56.000,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO BODE DO LINDOSO E LAGOA VERDE**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

UF: **MA**

CEP: **65610000**

Coordenadas Geográficas: **-4.590302, -43.417796**

Data de início: **05/10/2020**

Conclusão efetiva: **31/12/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS**

CPF/CNPJ: **11.238.442/0001-97**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 2.00 unidade;**

**Observações**

**MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO POVOADO LAGOA VERDE E POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO POVOADO BODE LINDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 002.013.108/2020.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 838057/2020**  
**11/01/2021, 08:53**  
**042CY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 042CY

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



41



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1429  
RUB. F

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.896.660/0001-53**, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1º Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA - 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS, CNPJ 11.238.442/0001-97**, sediada na Avenida João Rosa, 285 - Centro, CEP 65.610-000, Aldeias Altas - MA.

A obra tinha por objeto **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO POVOADO LAGOA VERDE E POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO POVOADO BODE LINDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 002.013.108/2020**, com data de início **05/10/2020**, data de término **18/12/2020**, ART nº **MA20200378813** e contrato **002.013.108/2020**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Aldeias Altas - MA, 18 de dezembro de 2020.

*Elías Junio Firmeza de Azevedo*  
**ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO  
CREA 1916130054

Av. João Rosa, 285 - Centro - CEP: 65.610-970 - CNPJ: 06.096.853/0001-55 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838057/2020, em 11/01/2021 em



Certidão nº 838057/2020  
11/01/2021, 09:56  
Chave de Impressão: 042CY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2021 e contém 4 folhas

*Adriano Bezerra Moura*



42

PLANILHA

ITEM	SERVIÇO	CONTRATADO	
		UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	12,00
<b>2</b>	<b>MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO</b>		
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	601,26
2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	601,26
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.684,56
<b>3</b>	<b>MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m <sup>2</sup>	264,75
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	264,75
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	264,75
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS</b>		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00
4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	12,00
4.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	21,60
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO EM COBERTURA</b>		

Av. João Rosa, 285 – Centro – CEP: 65.610-970 – CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838057/2020, em 11/01/2021 em



Certidão nº 838057/2020  
11/01/2021, 09:56

Chave de impressão: 042CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2021 e contém 4 folhas





5.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m <sup>2</sup>	121,14
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	85,11
5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	151,14
<b>6</b>	<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	35,00
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00
6.3	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00
6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.5	DISJUNTOR 10A A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
<b>7</b>	<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>		
7.1	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	0,00
7.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	1,00
7.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.4	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
7.5	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
7.6	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASOS SANITÁRIO)	UN	4,00
7.7	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	m <sup>3</sup>	8,00

Av. João Rosa, 285 - Centro - CEP: 65.610-970 - CNPJ: 06.096.853/0001-55 - Aldeias Altas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838057/2020, em 11/01/2021



Certidão nº 838057/2020  
11/01/2021, 09:56

Chave de Impressão: 042CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2021 e contém 4 folhas





<b>8</b>	<b>MANUTENÇÃO EM PINTURA</b>		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.485,00
<b>9</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVO, PINTURA REFLETIVA	UN	9,00
9.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	12,00

Aldeias Altas – MA, 18 de dezembro de 2020.

*Elías Junio Firmeza de Azevedo*  
**ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO  
 CREA 1916130054

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838057/2020, em 11/01/2021 emitida



Certidão nº 838057/2020  
 11/01/2021, 09:56  
 Chave de Impressão: 042CY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2021 e contém 4 folhas

Av. João Rosa, 285 – Centro – CEP: 65.610-970 – CNPJ: 06.096.853/0001-55 – Aldeias Altas-MA

*[Handwritten signatures and initials]*



43



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.433  
SUB. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/43

839026/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**  
Registro: **1118750250MA** RNP: **1118750250**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200365009** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/09/2020** Baixada em: **13/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA** CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**  
Endereço do contratante: **PRAÇA SÃO LUIZ** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PARNARAMA** UF: **MA** CEP: **65640000**  
Contrato: **05/2017** Celebrado em: **15/11/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 2.897.598,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA E RURAL**  
Cidade: **PARNARAMA** UF: **MA** CEP: **65640000**  
Coordenadas Geográficas: **-5.682336, -43.090973**  
Data de início: **29/06/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PARNARAMA - MA** CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, ESCOLA MARIA PEREIRA CHAVES DE ARAÚJO, ESCOLA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, ESCOLA FILOMENO CARDOSO, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DE MORAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TENENTE CORONEL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA, ESCOLA JOÃO PEREIRA DE FARIAS, ESCOLA TIRADENTES E ESCOLA TRÊS PATINHOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 42 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839026/2021  
26/01/2021, 12:54  
W0d1x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W0d1x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



46



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 17.965.061/0001-96, sediada na Rua Antenor Pereira Brito, s/n – Matadouro, Matões – MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA – 111875025-0, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA (MUNICÍPIO DE PARNARAMA)**, CNPJ 06.115.117/0001-05, sediada na Praça São Luiz, s/n – Centro, Parnarama – MA.

A obra tinha por objeto **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, ESCOLA MARIA PEREIRA CHAVES DE ARAÚJO, ESCOLA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, ESCOLA FILOMENO CARDOSO, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DE MORAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TENENTE CORONEL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA, ESCOLA JOÃO PEREIRA DE FARIAS, ESCOLA TIRADENTES E ESCOLA TRÊS PATINHOS**, com data de início 29/06/2020, data de término 31/12/2020, ART nº MA20200365009 e contrato 05/2017.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Parnarama – MA, 31 de dezembro de 2020.

  
**RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**RAIMUNDO COELHO SOARES NETO**  
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
CREA 1118992520

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 em \_\_\_\_\_ emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas





42



**PLANILHA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI D	QUANT
<b>1</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA TERESINHA</b>		
<b>1.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
1.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>1.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	20,25
1.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	31,75
<b>1.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
1.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	15,00
1.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	15,00
1.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	43,00
1.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	7,00
1.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	8,00
1.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	6,00
1.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	11,29
1.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	1,46
1.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	309,50
1.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	26,14
1.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	52,27
<b>1.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	192,15
1.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	243,00
1.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	108,00
1.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	192,15
<b>1.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
1.3.2.1	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	84,27
1.3.2.2	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	33,75
1.3.2.3	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	226,06
1.3.2.4	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	378,22
1.3.2.5	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	84,27
1.3.2.6	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	33,75
1.3.2.7	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso estrutura metálica de vigas treliças e terças em UDC 127, 2 águas, pintada com tinta epóxi e içamento	M2	828,54
<b>1.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas





<b>1.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.4.1.1	Demolição de calçada interna existente danificada	M2	53,73
1.4.1.2	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	173,34
1.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	M2	93,17
<b>1.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	226,13
1.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	226,13
1.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	226,13
1.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	226,13
1.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	326,90
1.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPa, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	173,34
1.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	693,36
1.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	139,51
1.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	278,46
<b>1.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>1.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	305,21
1.5.1.2	Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem reaproveitamento	M2	70,39
<b>1.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
1.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	1.112,04
1.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	1.112,04
1.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	70,39
1.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	70,39
<b>1.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>1.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	6,00
1.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	43,74
<b>1.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
1.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	6,00
1.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
1.6.2.3	Torneira para pia	UN	3,00
1.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10  
Chave de Impressão: W0d1x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**

Cidade: Parnarama - Maranhão

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2002001/2021 Página 5/43

FLS. 1.437

RUB. F

1.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	3,00
1.6.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	3,00
1.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	3,00
1.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	3,00
1.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	3,00
1.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	3,00
<b>1.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>1.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	6,00
1.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	155,93
1.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	3,00
1.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	4,00
<b>1.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
1.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	6,00
1.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	3,00
1.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	3,00
1.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	2,00
1.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	3,00
1.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	3,00
1.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	3,00
1.7.2.8	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	3,00
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>1.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	482,31
1.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	11,00
1.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	16,00
1.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	16,00
1.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminarias danificadas	M	27,00
<b>1.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.8.2.1	Tomada comum	UN	31,00
1.8.2.2	Interruptor simples	UN	16,00
1.8.2.3	Luminária comum	UN	16,00
1.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
1.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
1.8.2.6	Disjuntores monofásico até 25A	UN	9,00
1.8.2.7	Disjuntores Trifásicos até 20A	UN	8,00
1.8.2.8	Fio 2,5mm	M	1.060,29
1.8.2.9	Fio 4,0mm	M	519,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



50



1.8.2.10	Eletróduto 25mm	M	371,45
1.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	23,00
1.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	5,00
<b>1.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>1.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
1.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	1.076,45
<b>1.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
1.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	1.076,45
1.9.2.2	Pintura látex PVA em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	1.076,45
1.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
1.9.2.4	Pintura epóxi, duas demãos	M2	430,58
<b>1.10</b>	<b>LABORATÓRIOS</b>		
<b>1.10.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.10.1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	M2	232,45
<b>1.10.2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
1.10.2.1	escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	M3	51,59
1.10.2.2	regularização e compactação de fundo de cavas ou valas	M2	42,55
1.10.2.3	reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual	M3	30,51
1.10.2.4	Remoção de material para aterro	M3	26,35
1.10.2.5	Aterro manual de valas e compactação mecanizada	M3	25,88
<b>1.10.3</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
1.10.3.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	2,64
1.10.3.2	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	M2	49,48
1.10.3.3	Armação da fundação, utilizando aço ca-50 Ø 10mm, fornecimento, corte, dobra e montagem	KG	184,50
1.10.3.4	Concreto Fck=25Mpa para sapatas, virado em betoneira, sem lançamento	M3	20,24
1.10.3.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	M3	20,24
<b>1.10.4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
1.10.4.1	Forma para pilares retangulares e estruturas similares, pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 08 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	M2	28,02
1.10.4.2	Forma para vigas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, pé direito simples, 08 utilizações. (fabricação, montagem, desmontagem e escoramento metálico)	M2	94,66
1.10.4.3	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m2, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações	M2	4,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





Programa Municipal de  
**PARNARAMA**  
Cidade do Amanhã, Hoje em Dia

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2002002 / 20 21  
FLS. 1.439  
RUB. \_\_\_\_\_

1.10.4.4	Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho com área média maior que 20 m2, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações	M2	108,98
1.10.4.5	Armação da superestrutura, utilizando aço ca-60 ø 8mm, fornecimento, corte, dobra e montagem	KG	522,00
1.10.4.6	Armação da superestrutura, utilizando aço ca-50 ø 8mm, fornecimento, corte, dobra e montagem	KG	841,00
1.10.4.7	Armação da superestrutura, utilizando aço ca-50 ø 8mm, fornecimento, corte, dobra e montagem	KG	399,50
1.10.4.8	Armação da superestrutura, utilizando aço ca-50 ø 10mm, fornecimento, corte, dobra e montagem	KG	770,00
1.10.4.1 3	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	M3	21,16
1.10.4.1 4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	M3	21,16
<b>1.11</b>	<b>GINÁSIO</b>		
1.11.1	Cobertura metálica em arco treliçado, incluso telha metálica, fornecimento e instalação, vão principal livre de 35 metros	M2	1.436,84
<b>1.12</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>1.12.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
1.12.1.1	Limpeza geral da obra	M2	2.242,82
<b>2</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. E. MARIA PEREIRA CHAVES DE ARAÚJO</b>		
<b>2.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
2.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>2.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	21,60
2.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	36,29
<b>2.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
2.2.2.1	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	5,00
2.2.2.2	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	13,00
2.2.2.3	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	3,00
2.2.2.4	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	77,22
2.2.2.5	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	5,18
2.2.2.6	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	234,74
2.2.2.7	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	18,67
2.2.2.8	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	37,34
<b>2.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>2.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	918,45
2.3.1.2	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	918,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



52



<b>2.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
2.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	967,26
2.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	967,26
2.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	201,45
2.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	140,40
2.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	967,26
2.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	967,26
2.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	201,45
2.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	140,40
2.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	526,24
2.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	229,02
<b>2.4</b>	<b>TRABALHOS EM ALVENARIA DIVERSAS</b>		
<b>2.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.4.1.1	Demolição de alvenaria e elementos vazados	M3	292,14
<b>2.5</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS</b>		
<b>2.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.5.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	267,30
2.5.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	876,69
2.5.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5xm, inclusive enchimento e raspagem	M2	128,25
<b>2.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.5.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	876,69
2.5.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	876,69
2.5.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	396,31
2.5.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	396,31
2.5.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	747,68
2.5.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPA, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	876,69
2.5.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	2.489,80
2.5.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	500,97
2.5.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	999,92
<b>2.6</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>2.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.6.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	476,66
2.6.1.2	Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem reaproveitamento	M2	136,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas





Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**  
Um novo tempo, uma nova história

<b>2.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
2.6.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	2.567,34
2.6.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	2.567,34
2.6.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	272,65
2.6.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	272,65
<b>2.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>2.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.7.1.1	Revisão de ponto de água	UN	9,00
2.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	114,75
<b>2.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
2.7.2.1	Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões.	UN	15,00
2.7.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	3,00
2.7.2.3	Torneira para pia	UN	6,00
2.7.2.4	Torneira para lavatório	UN	7,00
2.7.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	5,00
2.7.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	5,00
2.7.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	5,00
2.7.2.8	Registro bruto 32mm	UN	5,00
2.7.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	3,00
2.7.2.10	Registro bruto 25mm	UN	3,00
<b>2.8</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>2.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.8.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	10,00
2.8.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	101,93
2.8.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	4,00
2.8.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	4,00
<b>2.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
2.8.2.1	Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões.	UN	7,00
2.8.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	4,00
2.8.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	3,00
2.8.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	4,00
2.8.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	9,00
2.8.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	4,00
2.8.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	3,00
2.8.2.8	Vaso sanitário de louça c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	5,00
<b>2.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>2.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



54



2.9.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	2.700,00
2.9.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	41,00
2.9.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	39,00
2.9.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	39,00
2.9.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	60,75
<b>2.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
2.9.2.1	Tomada comum	UN	41,00
2.9.2.2	Interruptor simples	UN	39,00
2.9.2.3	Luminária comum	UN	13,00
2.9.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	3,00
2.9.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
2.9.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	21,00
2.9.2.7	disjuntores Trifásicos até 20A	UN	5,00
2.9.2.8	Fio 2,5mm	M	2.295,00
2.9.2.9	Fio 4,0mm	M	405,00
2.9.2.10	Eletroduto 25mm	M	378,00
2.9.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	57,00
2.9.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	15,00
<b>2.10</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>2.10.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
2.10.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	1.087,75
<b>2.10.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
2.10.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	1.087,75
2.10.2.2	Pintura látex PVA em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	1.758,44
2.10.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
2.10.2.4	Pintura epóxi, duas demãos	M2	703,38
<b>2.11</b>	<b>TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES PREDIAIS</b>		
<b>2.11.1</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>		
2.11.1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	M3	50,14
2.11.1.2	Reaterro compactado	M3	12,53
<b>2.11.2</b>	<b>TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
2.11.2.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	50,14
2.11.2.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	50,14
2.11.2.3	Impermeabilização de fundações/baldrames em contato c/solo - utiliz. tinta betuminosa 2demãos	M2	501,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





2.11.2.4	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	26,10
2.11.2.5	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	48,46
2.11.2.6	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	32,63
<b>2.11.3</b>	<b>TRABALHOS DE ALVENARIA E PAINÉIS</b>		
2.11.3.1	Alvenaria em bloco cerâmicos deitados, dim. 14x9x19cm (e=14cm) c/ argamassa de cimento e areia 1:4	M2	670,69
<b>2.11.4</b>	<b>DIVERSOS</b>		
2.11.4.1	Extintor co2	UN	9,00
2.11.4.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	5,00
2.11.4.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	37,80
2.11.4.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	43,00
2.11.4.5	Luminária de emergência	UN	47,00
<b>2.12</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>2.12.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
2.12.1.1	Limpeza geral da obra	M2	343,53
<b>3</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. I. BERNARDINO PEREIRA DA SILVA</b>		
<b>3.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
3.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>3.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	29,70
3.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	99,79
<b>3.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
3.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	23,00
3.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	23,00
3.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	45,00
3.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	8,00
3.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
3.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	14,00
3.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	40,50
3.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	4,32
3.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	539,38
3.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	0,00
3.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





<b>3.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>3.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	820,19
3.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	1.278,45
3.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	1.212,30
3.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	820,19
<b>3.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
3.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	820,19
3.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	820,19
3.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	282,69
3.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	116,96
3.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	1.093,58
3.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	1.093,58
3.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	282,69
3.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	116,96
3.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	244,43
3.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	229,02
<b>3.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>3.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	169,61
3.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	320,84
3.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, réguas macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5xm, inclusive enchimento e raspagem	M2	206,55
<b>3.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	641,68
3.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	641,68
3.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	641,68
3.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	641,68
3.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	990,91
3.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPa, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	320,84
3.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	911,19
3.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	183,34
3.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	365,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021

26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





<b>3.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>3.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	839,70
3.5.1.2	Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem reaproveitamento	M2	237,17
<b>3.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
3.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	2.153,74
3.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	2.153,74
3.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	355,75
3.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	355,75
<b>3.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>3.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	14,00
3.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	184,95
<b>3.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
3.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	1,00
3.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
3.6.2.3	Torneira para pia	UN	2,00
3.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	5,00
3.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	3,00
3.6.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	2,00
3.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	2,00
3.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	2,00
3.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	2,00
3.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	2,00
<b>3.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>3.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	16,00
3.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	214,65
3.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	5,00
3.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	5,00
<b>3.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
3.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	1,00
3.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	2,00
3.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	2,00
3.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	2,00
3.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em




Certidão nº 839026/2021

26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas





3.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	5,00
3.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
3.7.2.8	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	5,00
<b>3.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>3.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	924,75
3.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	9,00
3.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	13,00
3.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	13,00
3.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	32,40
<b>3.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.8.2.1	Tomada comum	UN	22,00
3.8.2.2	Interruptor simples	UN	13,00
3.8.2.3	Luminária comum	UN	9,00
3.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
3.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
3.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
3.8.2.7	disjuntores Trifásicos até 20A	UN	5,00
3.8.2.8	Fio 2,5mm	M	675,00
3.8.2.9	Fio 4,0mm	M	270,00
3.8.2.10	Eletroduto 25mm	M	337,50
3.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	19,00
3.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	11,00
<b>3.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>3.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
3.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	837,62
3.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	28,35
<b>3.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
3.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	1.205,85
3.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	1.205,85
3.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
3.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	28,35
3.9.2.5	Pintura epóxi, duas demãos	M2	482,34
<b>3.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.10.1	Extintor co2	UN	9,00
3.10.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	5,00
3.10.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	37,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida




Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**

Um novo tempo, uma nova história

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001/2021  
FLS. 2.447  
RUB. F

Página 15/43

3.10.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	43,00
3.10.5	Luminária de emergência	UN	47,00
3.10.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	6,26
<b>3.11</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>3.11.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
3.11.1.1	Limpeza geral da obra	M2	343,53
<b>4</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. I. FILOMENO CARDOSO</b>		
<b>4.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
4.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>4.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>4.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	14,85
4.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	49,90
<b>4.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
4.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	12,00
4.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	12,00
4.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	23,00
4.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	3,00
4.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
4.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	10,00
4.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	17,82
4.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	3,46
4.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	285,85
4.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	20,41
4.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	40,82
<b>4.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>4.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	460,77
4.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	807,30
4.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	694,75
4.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	460,77
<b>4.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
4.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	230,38
4.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	230,38
4.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	146,85
4.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	41,18
4.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	921,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



60



4.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	921,52
4.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	146,85
4.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	41,18
4.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	364,27
4.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	229,02
<b>4.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>4.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	44,05
4.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	604,65
4.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5xm, inclusive enchimento e raspagem	M2	0,00
<b>4.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	643,53
4.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	643,53
4.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e patios e etc	M2	643,53
4.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	643,53
4.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	604,65
4.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPA, estampado, tipo tech - stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	604,65
4.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	1.717,21
4.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	345,52
4.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	689,64
<b>4.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>4.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	431,93
4.5.1.2	Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem reaproveitamento	M2	93,27
<b>4.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
4.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	1.050,39
4.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	1.050,39
4.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	150,74
4.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	150,74
<b>4.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>4.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	7,00
4.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	121,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 15 folhas





<b>4.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
4.6.2.1	Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões.	UN	3,00
4.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
4.6.2.3	Torneira para pia	UN	1,00
4.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	2,00
4.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	2,00
4.6.2.6	Chuveiro comum plastico	UN	2,00
4.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	2,00
4.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	2,00
4.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	2,00
4.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	2,00
<b>4.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>4.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	7,00
4.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	101,93
4.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitarios pias, lavatorios mictorios e vasos sanitarios	UN	3,00
4.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	3,00
<b>4.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
4.7.2.1	Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões.	UN	2,00
4.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	2,00
4.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	2,00
4.7.2.4	Mictorio em louça padrão popular	UN	3,00
4.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00
4.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	2,00
4.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
4.7.2.8	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	4,00
<b>4.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>4.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	675,00
4.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	15,00
4.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	9,00
4.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	9,00
4.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	24,30
<b>4.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.8.2.1	Tomada comum	UN	20,00
4.8.2.2	Interruptor simples	UN	9,00
4.8.2.3	Luminária comum	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**  
Um novo tempo, uma nova história

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PRCC. 2001001 / 20 21 Página 18/43

FLS. 1.490

RUB. \_\_\_\_\_

F

4.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
4.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
4.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
4.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
4.8.2.8	Fio 2,5mm	M	540,00
4.8.2.9	Fio 4,0mm	M	270,00
4.8.2.10	eletroduto 25mm	M	270,00
4.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	21,00
4.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	8,00
<b>4.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>4.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
4.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	500,50
4.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	28,35
<b>4.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
4.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	465,97
4.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	1.668,69
4.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
4.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	20,25
4.9.2.5	Pintura epóxi, duas demãos	M2	667,48
<b>4.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
4.10.1	Extintor co2	UN	6,00
4.10.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	3,00
4.10.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	28,35
4.10.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	43,00
4.10.5	Luminária de emergência	UN	33,00
<b>4.11</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>4.11.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
4.11.1.1	Limpeza geral da obra	M2	343,53
<b>5</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U.E. JOSE TEIXEIRA DE MORAIS</b>		
<b>5.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
5.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>5.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	9,45
5.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	31,75
<b>5.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
5.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	8,00
5.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.

A

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

63



5.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	15,00
5.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	1,00
5.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	8,00
5.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	1,00
5.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	14,18
5.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	0,57
5.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	122,47
5.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	10,46
5.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	20,93
<b>5.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>5.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	192,82
5.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	160,83
5.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	136,39
5.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	192,82
<b>5.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
5.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	192,82
5.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	192,82
5.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	83,94
5.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	23,54
5.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	321,37
5.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	321,37
5.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	83,94
5.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	23,54
5.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	189,73
5.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	214,24
<b>5.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>5.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	67,15
5.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	213,62
5.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5xm, inclusive enchimento e raspagem	M2	0,00
<b>5.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	534,17
5.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	534,17
5.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	534,17
5.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	67,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas





5.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	253,40
5.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPa, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	213,62
5.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	606,69
5.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	122,07
5.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	243,65
<b>5.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>5.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	245,28
5.5.1.2	Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem reaproveitamento	M2	118,94
<b>5.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A REVESTIMENTOS.</b>		
5.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	728,45
5.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	728,45
5.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	201,29
5.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	201,29
<b>5.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	4,00
5.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	94,50
<b>5.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
5.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	2,00
5.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
5.6.2.3	Torneira para pia	UN	2,00
5.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	4,00
5.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	2,00
5.6.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	1,00
5.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	1,00
5.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	1,00
5.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	1,00
5.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	1,00
<b>5.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>5.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	5,00
5.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	87,75
5.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
 26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
 CNPJ: 06.115.117/0001-05



65



5.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	3,00
<b>5.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
5.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	1,00
5.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	1,00
5.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	1,00
5.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	3,00
5.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00
5.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	4,00
5.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
5.7.2.8	Vaso sanitário de louça c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	4,00
<b>5.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>5.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	621,00
5.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	11,00
5.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	12,00
5.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	12,00
5.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	29,70
<b>5.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.8.2.1	Tomada comum	UN	17,00
5.8.2.2	Interruptor simples	UN	12,00
5.8.2.3	Luminária comum	UN	6,00
5.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
5.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
5.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
5.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
5.8.2.8	Fio 2,5mm	M	540,00
5.8.2.9	Fio 4,0mm	M	270,00
5.8.2.10	eletroduto 25mm	M	270,00
5.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	13,00
5.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	5,00
<b>5.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>5.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
5.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	490,58
5.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	8,10
<b>5.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
5.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	591,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





5.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	811,05
5.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
5.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	8,10
<b>5.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
5.10.1	Extintor co2	UN	2,00
5.10.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	2,00
5.10.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	0,00
5.10.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	21,00
5.10.5	Luminária de emergência	UN	6,00
5.10.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	1,65
<b>5.11</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>5.11.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
5.11.1.1	Limpeza geral da obra	M2	321,37
<b>6</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>6.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
6.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>6.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>6.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	8,10
6.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	18,14
<b>6.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
6.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	5,00
6.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	5,00
6.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	9,00
6.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	3,00
6.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
6.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	1,00
6.2.2.7	Janelas de correr, 2 folhas, em alumínio e vidro inclusive fixação e vidros	M2	4,05
6.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	1,73
6.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	55,08
6.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	8,51
6.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	17,01
<b>6.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>6.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	92,39
6.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	77,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 839026/2021

26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





6.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	71,58
6.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	92,39
<b>6.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
6.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	61,60
6.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	61,60
6.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	61,05
6.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	20,26
6.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	153,99
6.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	153,99
6.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	40,53
6.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	0,00
6.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	104,41
6.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	102,66
<b>6.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>6.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	18,32
6.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	104,41
6.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	M2	0,00
<b>6.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	208,82
6.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	208,82
6.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e patios e etc	M2	18,32
6.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	18,32
6.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	104,41
6.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPa, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	104,41
6.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	400,93
6.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	36,92
6.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	138,73
<b>6.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>6.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	132,58
6.5.1.2	Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem reaproveitamento	M2	70,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





<b>6.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
6.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	406,30
6.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	406,30
6.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	141,14
6.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	141,14
<b>6.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>6.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	10,00
6.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	121,50
<b>6.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
6.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	1,00
6.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
6.6.2.3	Torneira para pia	UN	2,00
6.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	5,00
6.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	3,00
6.6.2.6	Chuveiro comum plastico	UN	1,00
6.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	1,00
6.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	1,00
6.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	1,00
6.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	1,00
<b>6.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>6.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	4,00
6.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	51,30
6.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias,lavatorios mictórios e vasos sanitários	UN	3,00
6.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	3,00
<b>6.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
6.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	3,00
6.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	3,00
6.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	2,00
6.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	2,00
6.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00
6.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	3,00
6.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
6.7.2.8	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	3,00
<b>6.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>6.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	348,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839026/2021  
 26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
 CNPJ: 06.115.117/0001-05





6.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	5,00
6.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	4,00
6.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	6,00
6.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	0,00
<b>6.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.8.2.1	Tomada comum	UN	11,00
6.8.2.2	Interruptor simples	UN	9,00
6.8.2.3	luminária comum	UN	5,00
6.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
6.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
6.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
6.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
6.8.2.8	Fio 2,5mm	M	540,00
6.8.2.9	Fio 4,0mm	M	202,50
6.8.2.10	eletroduto 25mm	M	108,00
6.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	13,00
6.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	3,00
<b>6.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>6.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
6.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	265,15
6.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	4,05
<b>6.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
6.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	200,91
6.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	200,91
6.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
6.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	4,05
<b>6.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
6.10.1	Extintor co2	UN	2,00
6.10.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	2,00
6.10.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	0,00
6.10.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	3,00
6.10.5	luminária de emergência	UN	3,00
6.10.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	0,47
<b>6.11</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>6.11.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
6.11.1.1	Limpeza geral da obra	M2	153,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05



70



<b>7</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. I. TENENTE CORONEL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA</b>		
<b>7.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
7.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>7.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>7.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	21,60
7.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	72,58
<b>7.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
7.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	17,00
7.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	17,00
7.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	33,00
7.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	5,00
7.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
7.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	13,00
7.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	12,03
7.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	1,73
7.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	307,07
7.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	35,32
7.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	70,63
<b>7.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>7.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	713,00
7.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	451,98
7.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	456,30
7.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	713,00
<b>7.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
7.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	475,34
7.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	475,34
7.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	166,58
7.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	53,06
7.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	1.188,34
7.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	1.188,34
7.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	166,58
7.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	53,06
7.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	333,32
7.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	347,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05



7



<b>7.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>7.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	39,97
7.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	513,97
7.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	M2	0,00
<b>7.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	1.036,69
7.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	1.036,69
7.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	1.036,69
7.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	1.036,69
7.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	912,15
7.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPa, estampado, tipo tech - stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	513,97
7.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	1.973,65
7.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	181,74
7.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	682,92
<b>7.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>7.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	695,98
7.5.1.2	Demolição de revestimentos ceramicos danificados sem reaproveitamento	M2	109,57
<b>7.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
7.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	1.797,78
7.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	1.797,78
7.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	164,35
7.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	164,35
<b>7.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>7.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	7,00
7.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	121,50
<b>7.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
7.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





7.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
7.6.2.3	Torneira para pia	UN	1,00
7.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	2,00
7.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	2,00
7.6.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	1,00
7.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	2,00
7.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	1,00
7.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	1,00
7.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	1,00
<b>7.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>7.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	7,00
7.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	101,93
7.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	3,00
7.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	3,00
<b>7.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
7.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	2,00
7.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	2,00
7.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	1,00
7.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	3,00
7.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00
7.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	2,00
7.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
7.7.2.8	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	4,00
<b>7.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>7.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	675,00
7.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	13,00
7.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	13,00
7.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	13,00
7.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	32,40
<b>7.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.8.2.1	Tomada comum	UN	17,00
7.8.2.2	Interruptor simples	UN	13,00
7.8.2.3	luminária comum	UN	5,00
7.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
7.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 em  
emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**  
Um novo tempo, uma nova história

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001/20 21

Página 29/43

FLS. 1.461

RUB.

7.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
7.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
7.8.2.8	Fio 2,5mm	M	675,00
7.8.2.9	Fio 4,0mm	M	337,50
7.8.2.10	eletroduto 25mm	M	337,50
7.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	19,00
7.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	10,00
<b>7.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>7.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
7.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	1.391,94
7.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	28,35
<b>7.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
7.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	754,27
7.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	1.497,85
7.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
7.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	28,35
<b>7.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
7.10.1	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	2,78
<b>7.11</b>	<b>TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PREDIAIS</b>		
<b>7.11.1</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>		
7.11.1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	M3	12,23
7.11.1.2	Reaterro compactado	M3	3,06
<b>7.11.2</b>	<b>TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
7.11.2.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	12,23
7.11.2.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	12,23
7.11.2.3	Impermeabilização de fundações/baldrames em contato c/solo -utiliz. tinta betuminosa 2demãos	M2	122,36
7.11.2.4	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	10,44
7.11.2.5	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	6,61
7.11.2.6	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	1,22
7.11.2.7	Laje pré-moldada incl vigotas tijolos armadura 20mpa incluso execução do escoramento esp.=15cm	M2	122,36
7.11.2.8	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	M2	122,36
<b>7.11.3</b>	<b>TRABALHOS DE ALVENARIA E PAINÉIS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



24



7.11.3.1	Alvenaria em bloco cerâmicos deitados, dim. 14x9x19cm (e=14cm) c/ argamassa de cimento e areia 1:4	M2	93,35
7.11.3.2	Divisória em granito para banheiros esp. 3,5cm	M2	48,00
<b>7.11.4</b>	<b>DIVERSOS</b>		
7.11.4.1	Extintor co2	UN	4,00
7.11.4.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	2,00
7.11.4.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	0,00
7.11.4.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	21,00
7.11.4.5	luminária de emergência	UN	7,00
<b>7.12</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>7.12.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
7.12.1.1	Limpeza geral da obra	M2	520,61
<b>8</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. E. JOÃO PEREIRA DE FARIAS</b>		
<b>8.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
8.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>8.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>8.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	18,90
8.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	63,50
<b>8.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
8.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	15,00
8.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	15,00
8.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	29,00
8.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	5,00
8.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
8.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	11,00
8.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	7,00
8.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	6,00
8.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	193,91
8.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	35,32
8.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	70,63
<b>8.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>8.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	364,24
8.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	451,98
8.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	456,30
8.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	364,24
<b>8.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





8.3.2.1	Cobertura de Telha ceramicas tipo canal	M2	242,84
8.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas ceramicas	M2	242,84
8.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	165,83
8.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	85,39
8.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	607,08
8.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	607,08
8.3.2.7	Caihas de beiral semi circular em pvc	M	165,83
8.3.2.8	Caihas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	85,39
8.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	275,21
8.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	347,07
<b>8.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>8.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	49,75
8.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	462,23
8.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	M2	0,00
<b>8.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	924,45
8.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	924,45
8.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	924,45
8.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	924,45
8.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	462,23
8.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPA, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	462,23
8.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	1.774,95
8.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	163,44
8.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	1.994,33
<b>8.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>8.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	545,25
8.5.1.2	Demolição de revestimentos ceramicos danificados sem reaproveitamento	M2	115,51
<b>8.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
8.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparomanual.	M2	1.321,52
8.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	1.321,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas





8.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	173,26
8.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	173,26
<b>8.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>8.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	10,00
8.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	121,50
<b>8.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
8.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	1,00
8.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
8.6.2.3	Torneira para pia	UN	2,00
8.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	5,00
8.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	3,00
8.6.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	1,00
8.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	1,00
8.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	1,00
8.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	1,00
8.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	1,00
<b>8.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>8.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	10,00
8.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	101,93
8.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	5,00
8.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	3,00
<b>8.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
8.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	1,00
8.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	1,00
8.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	1,00
8.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	3,00
8.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00
8.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	5,00
8.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
8.7.2.8	Vaso sanitário de louça c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	5,00
<b>8.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>8.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	945,00
8.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	19,00
8.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	15,00
8.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021

26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





8.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	40,50
<b>8.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.8.2.1	Tomada comum	UN	19,00
8.8.2.2	Interruptor simples	UN	15,00
8.8.2.3	luminária comum	UN	6,00
8.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
8.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
8.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
8.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
8.8.2.8	Fio 2,5mm	M	810,00
8.8.2.9	Fio 4,0mm	M	270,00
8.8.2.10	eletroduto 25mm	M	270,00
8.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	23,00
8.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	8,00
<b>8.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>8.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
8.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	887,52
8.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	16,20
<b>8.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
8.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	887,52
8.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	887,52
8.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
8.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	16,20
<b>8.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
8.10.1	Extintor co2	UN	7,00
8.10.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	3,00
8.10.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	0,00
8.10.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	21,00
8.10.5	luminária de emergência	UN	11,00
8.10.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	3,54
<b>8.11</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>8.11.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
8.11.1.1	Limpeza geral da obra	M2	520,61
<b>9</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. I. TIRADENTES</b>		
<b>9.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
9.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>9.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>9.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





9.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	12,15
9.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	40,82
<b>9.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
9.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	10,00
9.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	10,00
9.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	19,00
9.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	10,00
9.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
9.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	1,00
9.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	40,50
9.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	5,18
9.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	365,96
9.2.2.10	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	3,89
9.2.2.11	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	7,78
<b>9.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>9.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	911,16
9.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	760,05
9.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas CAIBROS	M	753,30
9.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	911,16
<b>9.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
9.3.2.1	Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal	M2	246,01
9.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas	M2	246,01
9.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	140,29
9.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	33,75
9.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	911,16
9.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	911,16
9.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	140,29
9.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	33,75
9.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos	M2	412,45
9.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	468,70
<b>9.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>9.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	42,09
9.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	374,44
9.4.1.3	Recuperação de assoalho de madeira de lei, régua macho e fêmea, 30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5xm, inclusive enchimento e raspagem	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida




Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





<b>9.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	748,87
9.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	748,87
9.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc	M2	748,87
9.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	0,00
9.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	666,58
9.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPa, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	374,44
9.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	1.437,83
9.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	132,40
9.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	597,52
<b>9.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>9.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	275,00
9.5.1.2	Demolição de revestimentos ceramicos danificados sem reaproveitamento	M2	37,26
<b>9.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
9.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	883,71
9.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	883,71
9.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	46,58
9.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	46,58
<b>9.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>9.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	5,00
9.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	79,65
<b>9.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
9.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	9,00
9.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	2,00
9.6.2.3	Torneira para pia	UN	2,00
9.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	3,00
9.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	3,00
9.6.2.6	Chuveiro comum plástico	UN	3,00
9.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	1,00
9.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	1,00
9.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	1,00
9.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas



80



<b>9.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>9.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	3,00
9.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	64,80
9.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatórios mictórios e vasos sanitários	UN	3,00
9.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	3,00
<b>9.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
9.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	5,00
9.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	2,00
9.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	2,00
9.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	3,00
9.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	4,00
9.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	3,00
9.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
9.7.2.8	Vaso sanitário de louça c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	5,00
<b>9.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>9.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.8.1.1	Reposição de fiação elétrica	M	696,60
9.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	16,00
9.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	13,00
9.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	13,00
9.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	33,75
<b>9.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.8.2.1	Tomada comum	UN	16,00
9.8.2.2	Interruptor simples	UN	13,00
9.8.2.3	luminária comum	UN	13,00
9.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
9.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
9.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
9.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
9.8.2.8	Fio 2,5mm	M	564,98
9.8.2.9	Fio 4,0mm	M	387,59
9.8.2.10	eletroduto 25mm	M	241,58
9.8.2.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	16,00
9.8.2.13	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	9,00
<b>9.9</b>	<b>PINTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 em  
emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





<b>9.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
9.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	921,82
9.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	16,20
<b>9.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
9.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	921,82
9.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	1.468,17
9.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
9.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	16,20
<b>9.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
9.10.1	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	4,21
<b>9.11</b>	<b>TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PREDIAIS</b>	UN	3,00
<b>9.11.1</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>		
9.11.1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	M3	17,25
9.11.1.2	Reaterro compactado	M3	4,32
<b>9.11.2</b>	<b>TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
9.11.2.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	17,25
9.11.2.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	17,25
9.11.2.3	Impermeabilização de fundações/baldrames em contato c/solo - utiliz. tinta betuminosa 2demaos	M2	172,53
9.11.2.4	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	10,44
9.11.2.5	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	9,31
9.11.2.6	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	1,83
9.11.2.7	Laje pré-moldada incl vigotas tijolos armadura 20mpa incluso execução do escoramento esp.=15cm	M2	69,39
9.11.2.8	impermeabilização de lajes com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	M2	69,39
<b>9.11.3</b>	<b>TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
9.11.3.1	Alvenaria em bloco cerâmicos deitados, dim. 14x9x19cm (e=14cm) c/ argamassa de cimento e areia 1:4	M2	129,60
9.11.3.2	Divisória em granito para banheiros esp. 3,5cm	M2	30,78
<b>9.11.4</b>	<b>DIVERSOS</b>		
9.11.4.1	Extintor co2	UN	5,00
9.11.4.2	Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	3,00
9.11.4.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	0,00
9.11.4.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	21,00
9.11.4.5	luminária de emergência	UN	11,00
<b>9.12</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>9.12.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05





Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**

1 de junho 1994. www.parnarama.ma.gov.br

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001002 / 20 21

FLS. 1.470

RUB. \_\_\_\_\_

Página 38/43

9.12.1.1	Limpeza geral da obra	M2	703,05
<b>10</b>	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS PATINHOS</b>		
<b>10.1</b>	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
10.1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	M2	6,00
<b>10.2</b>	<b>TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
<b>10.2.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.2.1.1	Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens	M2	8,10
10.2.1.2	Recuperação de esquadrias em madeira maciça	M2	27,22
<b>10.2.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À ESQUADRIAS</b>		
10.2.2.1	Recolocação de folhas de portas ou janelas	UN	7,00
10.2.2.2	Recolocação de trincos ou fechaduras novas	UN	7,00
10.2.2.3	Recolocação de dobradiças e guarnições novas	UN	13,00
10.2.2.4	Porta de madeira 0,60x2,10m completa	UN	1,00
10.2.2.5	Porta de madeira 0,80x2,10m completa	UN	1,00
10.2.2.6	Porta de madeira 0,90x2,10m completa	UN	5,00
10.2.2.7	Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e ferragens	M2	9,00
10.2.2.8	Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens	M2	2,00
10.2.2.9	Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 demãos	M2	61,24
10.2.2.1 0	Grades metálicas para portões, portas ou janelas	M2	40,55
10.2.2.1 1	Pintura zarcão para grades de ferro	M2	81,11
<b>10.3</b>	<b>TRABALHOS EM COBERTURA</b>		
<b>10.3.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.3.1.1	Revisão de telhas cerâmicas danificadas	M2	230,82
10.3.1.2	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas cerâmicas RIPAS	M	729,00
10.3.1.3	Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhascerâmicas CAIBROS	M	670,95
10.3.1.4	Retirada de telhas cerâmicas danificadas	M2	230,82
<b>10.3.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À COBERTURA E FORRO.</b>		
10.3.2.1	Cobertura de Telha ceramicas tipo canal	M2	315,40
10.3.2.2	Estrutura de madeira para cobertura de telhas ceramicas	M2	315,40
10.3.2.3	Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	180,85
10.3.2.4	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	M	56,57
10.3.2.5	Imunização de madeira da cobertura contra cupim.	M2	384,70
10.3.2.6	Pintura de proteção para madeiramento da cobertura	M2	384,70
10.3.2.7	Calhas de beiral semi circular em pvc	M	180,85
10.3.2.8	Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado	M	56,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



83



PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.471  
RUB.

10.3.2.9	Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metalicos	M2	105,46
10.3.2.10	Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, incluso içamento	M2	347,07
<b>10.4</b>	<b>TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS</b>		
<b>10.4.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.4.1.1	Demolição de calçada externa existente danificada	M2	54,26
10.4.1.2	Demolição de piso existente danificado	M2	42,77
<b>10.4.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.4.2.1	Regularização de base, contrapiso em concreto simples	M2	85,54
10.4.2.2	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	M2	85,54
10.4.2.3	Piso cimentado para passeios, salas e patios e etc	M2	85,54
10.4.2.4	Pintura para piso cimentado	M2	85,54
10.4.2.5	Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos	M2	374,00
10.4.2.6	Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPA, estampado, tipo tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, juntas serradas 5x10mm na cor verde	M2	42,77
10.4.2.7	Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória	M2	164,23
10.4.2.8	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,12
10.4.2.9	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	56,83
<b>10.5</b>	<b>TRABALHOS EM REVESTIMENTOS</b>		
<b>10.5.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.5.1.1	Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento areia e cal.	M2	161,43
10.5.1.2	Demolição de revestimentos ceramicos danificados sem reaproveitamento	M2	154,24
<b>10.5.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À REVESTIMENTOS.</b>		
10.5.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:4 com preparo manual.	M2	913,28
10.5.2.2	Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1:2	M2	913,28
10.5.2.3	Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta	M2	264,22
10.5.2.4	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm	M2	264,22
<b>10.6</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>10.6.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.6.1.1	Revisão de ponto de água	UN	9,00
10.6.1.2	Revisão de tubulações e conexões de água existentes	M	114,75
<b>10.6.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.6.2.1	Ponto hidráulico novo incluso tubulações conexões.	UN	4,00
10.6.2.2	Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade de 1000 litros	UN	3,00
10.6.2.3	Torneira para pia	UN	2,00
10.6.2.4	Torneira para lavatório	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas





Projeto Municipal de  
**PARNARAMA**  
Um novo tempo, uma nova história

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1.472

RUB. \_\_\_\_\_

Página 40/43

10.6.2.5	Torneira para limpeza geral	UN	3,00
10.6.2.6	Chuveiro comum plastico	UN	2,00
10.6.2.7	Registro gaveta 32mm	UN	2,00
10.6.2.8	Registro bruto 32mm	UN	2,00
10.6.2.9	Registro gaveta 25mm	UN	4,00
10.6.2.10	Registro bruto 25mm	UN	4,00
<b>10.7</b>	<b>TRABALHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
<b>10.7.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.7.1.1	Revisão de ponto de esgoto	UN	10,00
10.7.1.2	Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes	M	101,93
10.7.1.3	Retirada de aparelhos sanitários pias, lavatorios mictórios e vasos sanitários	UN	5,00
10.7.1.4	Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa revestida internamente com argamassa	UN	5,00
<b>10.7.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS</b>		
10.7.2.1	Ponto sanitário novo incluso tubulações conexões.	UN	6,00
10.7.2.2	Caixa de inspeção dimensões ver projeto	UN	4,00
10.7.2.3	Caixa de gordura dimensões ver projeto	UN	3,00
10.7.2.4	Mictório em louça padrão popular	UN	3,00
10.7.2.5	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	UN	5,00
10.7.2.6	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	4,00
10.7.2.7	Pia de cozinha dimensões ver projeto	UN	2,00
10.7.2.8	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	UN	6,00
<b>10.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>10.8.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.8.1.1	Reposição de fiação eletrica	M	924,75
10.8.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	UN	17,00
10.8.1.3	Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação	UN	13,00
10.8.1.4	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	13,00
10.8.1.5	Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias danificadas	M	29,70
<b>10.8.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.8.2.1	Tomada comum	UN	17,00
10.8.2.2	Interruptor simples	UN	13,00
10.8.2.3	luminária comum	UN	7,00
10.8.2.4	Quadro de distribuição 12 disjuntores	UN	2,00
10.8.2.5	Quadro de Medição monofásico	UN	2,00
10.8.2.6	disjuntores monofásicos até 25A	UN	9,00
10.8.2.7	disjuntores trifásicos até 20A	UN	5,00
10.8.2.8	Fio 2,5mm	M	564,98
10.8.2.9	Fio 4,0mm	M	387,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



85



10.8.2.1 0	eletroduto 25mm	M	241,58
10.8.2.1 1	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	21,00
10.8.2.1 3	Fornecimento e instalação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação	UN	6,00
<b>10.9</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>10.9.1</b>	<b>REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>		
10.9.1.1	Retirada de pintura existente danificada	M2	781,61
10.9.1.2	Retirada de quadro verde escolar danificado	M2	20,25
<b>10.9.2</b>	<b>AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA</b>		
10.9.2.1	Raspagem de pintura PVA	M2	189,54
10.9.2.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	M2	189,54
10.9.2.3	Pintura de letreiro da escola com logo da gestão	M2	14,58
10.9.2.4	Pintura com emassamento para quadro-verde	M2	20,25
<b>10.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
10.10.1	Demolição de alvenaria de elementos vazados	M3	2,54
<b>10.11</b>	<b>TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PREDIAIS</b>		
<b>10.11.1</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>		
10.11.1. 1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	M3	19,20
10.11.1. 2	Reaterro compactado	M3	4,81
<b>10.11.2</b>	<b>TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
10.11.2. 1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	19,20
10.11.2. 2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	19,20
10.11.2. 3	Impermeabilização de fundações/baldrames em contato c/solo - utiliz. tinta betuminosa 2demaos	M2	191,97
10.11.2. 4	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	18,27
10.11.2. 5	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	10,35
10.11.2. 6	Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo)	M3	2,13
10.11.2. 7	Laje pré-moldada incl vigotas tijolos armadura 20mpa incluso execução do escoramento esp.=15cm	M2	64,08
10.11.2. 8	impermeabilização de lajes com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	M2	64,08
<b>10.11.3</b>	<b>TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		
10.11.3. 1	Alvenaria em bloco cerâmicos deitados, dim. 14x9x19cm (e=14cm) c/ argamassa de cimento e areia 1:4	M2	140,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05



86



Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**  
Um novo tempo, uma nova história

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001/20.21

FLS. 1.474

RUB. \_\_\_\_\_

Página 42/43

10.11.3.2	Divisória em granito para banheiros esp. 3,5cm	M2	20,52
<b>10.11.4</b>	<b>DIVERSOS</b>		
10.11.4.1	Extintor co2	UN	7,00
10.11.4.2	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UN	3,00
10.11.4.3	Guarda corpo metálico para corrimão	M	0,00
10.11.4.4	Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas	UN	21,00
10.11.4.5	luminária de emergência	UN	15,00
<b>10.12</b>	<b>TRABALHOS FINAIS</b>		
<b>10.12.1</b>	<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>		
10.12.1.1	Limpeza geral da obra	M2	520,61

Parnarama – MA, 31 de dezembro de 2020.

  
RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
RAIMUNDO COELHO SOARES NETO  
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
CREA 1118992520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 26 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
CNPJ: 06.115.117/0001-05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/01/2021, às 14:10.



82



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2001001/20 21  
 FLS. 2475  
 RUB. \_\_\_\_\_

**LAUDO TÉCNICO**

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 17.965.061/0001-96, localizada da Rua Antenor Pereira Brito, s/n – Matadouro, Matões – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CREA Nº 1118750250, executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA – MA**, CNPJ 06.115.117/0001-05, serviços de **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, ESCOLA MARIA PEREIRA CHAVES DE ARAÚJO, ESCOLA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, ESCOLA FILOMENO CARDOSO, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DE MORAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TENENTE CORONEL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA, ESCOLA JOÃO PEREIRA DE FARIAS, ESCOLA TIRADENTES E ESCOLA TRÊS PATINHOS.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de **29/06/2020**, data de término **31/12/2020**, ART nº **MA20200365009** e contrato **05/2017**, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Parnarama – MA, 31 de dezembro de 2020.

*Raimundo Coelho Soares Neto*  
**RAIMUNDO COELHO SOARES NETO**  
 ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO)  
 CREA 1118992520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839026/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839026/2021  
 26/01/2021, 14:10

Chave de Impressão: W0d1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 1 folhas

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel.: (99) 3577-1144 - Parnarama - MA  
 CNPJ: 06.115.117/0001-05

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*



*88*

CERT-SJDCAx - 3812021  
Código de validação: 07339969E2

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA -EPP**, inscrita no **CNPJ nº. 30.642.486/0001-22**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Márcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. **Caxias/MA, 29 de Abril de 2021.**

**OBSERVAÇÕES:**

- 1-Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
  - 2-Esta certidão abrange somente as varas comuns do termo judiciário de Caxias-MA (Aldeias Altas e São João do Sotér-MA);
  - 3-Não constam processos referentes à carta precatória;
  - 4-O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao\_cax@tjma.jus.br

**LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 110890

Documento assinado CAXIAS, 29/04/2021 11:01 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)

**SINESIO TORRES** NOTAS E PROTESTOS Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT03159154ZKNWTILKFK5U68,  
30/04/2021 09:08:00, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12  
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEF R\$ 0,18  
FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>

**Sinezio Torres Neto**  
Oficial de Protesto  
Rua Senador Costa Rodrigues, 714-A - Centro Caxias-MA - CEP: 65602-030 - Tel: (99) 3426-3951/3521-1407 - CNS: 03.159-1  
CERT-SJDCAx - 3812021 / Código: 07339969E2  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '89' at the bottom right.

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.477  
RUB. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

Livro nº 04

### TERMO DE ABERTURA


Contém o presente livro 14 (quatorze) Folhas, numeradas eletronicamente, do 01 ao 14 que servirá como Livro Diário nº 04 da empresa: **CONSTRUTORA TATA LTDA**, estabelecida na Avenida Benjamin Constant nº 1329 Sala 02 – Nova Caxias Cep.: 65.604-260 - Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.642.486/0001-22, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21201000749 em 07/06/2018. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Caxias – MA, 01 de Janeiro de 2020.

---

Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF: 053.060.543-07  
Socio-Administrador

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

  
  
  
  
90

Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2019		Operações realizadas neste mês.		RUB.
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<u>98.586,00</u>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>98.586,00</u>
		X		<u>98.586,00</u>
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<u>36.695,10</u>	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00
	ALUGUEL			
	05 Pago aluguel neste mês			-
	FGTS A RECOLHER			
	05 pago FGTS neste mês			600,00
	TELEFONE			
	05 pg conta de telefone-TELEMAR			502,13
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05 Pg material de expediente detes mês			356,20
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15 Pg conta de Água/luz			1.046,48
	FORNECEDORES			
	15 Pg fornecedores Neste mês			-
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .			7.236,21
	ISS - Imposto sobre Serviços			
	15 pago ISS neste mês			4.929,30
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			312,65
	HONORÁRIOS			
	30 Pg de honorários neste mês.			1.600,00
	TRIBUTOS ESTADUAIS			-
	30 pago icms neste mês			-
	DESPEAS FINANCEIRAS			
	30 pg despesas financeiras neste mês			1.928,53
	ORDENADOS			
	30 Pago ordenados neste mês			7.500,00
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio			9.858,60
		X		<u>36.695,10</u>
Caxias-MA, 28 de Fevereiro de 2019		Operações realizadas neste mês.		
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<u>101.254,00</u>	
	28 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>101.254,00</u>
		X		<u>101.254,00</u>
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<u>37.128,59</u>	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00
	ALUGUEL			
	05 Pago aluguel neste mês			-
	FGTS A RECOLHER			
	05 pago FGTS neste mês			600,00
	TELEFONE			
	05 pg conta de telefone-TELEMAR			515,72
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05 Pg material de expediente detes mês			412,20

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

91

	AGUA/ENERGIA ELETRICA		RUB.		
	15 Pg conta de Água/luz			1.074,80	
	FORNECEDORES				
	15 Pg fornecedores Neste mês			-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15 pago Imposto Federal neste mês .			7.432,04	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
	15 pago ISS neste mês			5.062,70	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
	HONORÁRIOS				
	28 Pg de honorários neste mês.			1.600,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS				
	28 pago icms neste mês			-	
	DESPESAS FINANCEIRAS				
	30 pg despesas financeiras neste mês			1.980,72	
	ORDENADOS				
	28 Pago ordenados neste mês			7.500,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	28 Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio			10.125,40	<b>37.128,59</b>
		X			
	Caxias-MA, 31 de Março de 2019				
	Operações realizadas neste mês.				
	Caixa				
a	Receita de Serviços				
		R\$		<b>90.586,00</b>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>90.586,00</b>	<b>90.586,00</b>
		X			
	Diversos				
a	Caixa				
		R\$		<b>34.313,30</b>	
	INSS A RECOLHER				
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00	
	ALUGUEL				
	05 Pago aluguel neste mês			-	
	FGTS A RECOLHER				
	05 pago FGTS neste mês			600,00	
	TELEFONE				
	05 pg conta de telefone-TELEMAR			461,38	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	05 Pg material de expediente detes mês			356,41	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15 Pg conta de Água/luz			961,56	
	FORNECEDORES				
	15 Pg fornecedores Neste mês			-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15 pago Imposto Federal neste mês .			6.649,01	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
	15 pago ISS neste mês			4.529,30	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
	HONORÁRIOS				
	30 Pg de honorários neste mês.			1.600,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30 pago icms neste mês			-	
	DESPESAS FINANCEIRAS				
	30 pg despesas financeiras neste mês			1.772,04	
	ORDENADOS				
	30 Pago ordenados neste mês			7.500,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR				

A

A J M C

a2

	30 Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio		9.058,60	<u>34.313,30</u>
	----- X -----			
	Caxias-MA, 30 de Abril de 2019			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<u>98.748,00</u>	
	30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<u>98.748,00</u>	<u>98.748,00</u>
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<u>36.480,68</u>	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês		825,00	
	ALUGUEL			
	05 Pago aluguel neste mês		-	
	FGTS A RECOLHER			
	05 pago FGTS neste mês		600,00	
	TELEFONE			
	05 pg conta de telefone-TELEMAR		502,95	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05 Pg material de expediente detes mês		412,52	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15 Pg conta de Água/luz		1.048,20	
	FORNECEDORES			
	15 Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .		7.248,10	
	ISS - Imposto sobre Serviços			
	15 pago ISS neste mês		4.937,40	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			
	30 Pg de honorários neste mês.		1.600,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
	30 pago icms neste mês		-	
	DESPESAS FINANCEIRAS			
	30 pg despesas financeiras neste mês		1.931,70	
	ORDENADOS			
	30 Pago ordenados neste mês		7.500,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio		<u>9.874,80</u>	<u>36.480,68</u>
	----- X -----			
	Caxias-MA, 31 de Maio de 2019			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<u>112.352,00</u>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<u>112.352,00</u>	<u>112.352,00</u>
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<u>39.983,11</u>	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês		825,00	
	ALUGUEL			
	06 Pago aluguel neste mês		-	
	FGTS A RECOLHER			
	06 pago FGTS neste mês		600,00	
	TELEFONE			

	06	pg conta de telefone-TELEMAR		572,24	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	06	Pg material de expediente detes mês		396,00	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15	Pg conta de Água/luz		1.192,61	
		FORNECEDORES			
	15	Pg fornecedores Neste mês		-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15	pago Imposto Federal neste mês .		8.246,64	
		ISS - Imposto sobre Serviços			
	15	pago ISS neste mês		5.617,60	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
		HONORÁRIOS			
	30	Pg de honorários neste mês.		1.600,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS			
	30	pago icms neste mês		-	
		DESPESAS FINANCEIRAS			
	30	pg despesas financeiras neste mês		2.197,82	
		ORDENADOS			
	30	Pago ordenados neste mês		7.500,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30	Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio		11.235,20	<b>39.983,11</b>
		----- X -----			
		Caxias-MA, 30 de Junho de 2019			
		Operações realizadas neste mês.			
		Caixa			
a		Receita de Serviços			
			R\$	<b>109.658,00</b>	
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<b>109.658,00</b>	<b>109.658,00</b>
		----- X -----			
		Diversos			
a		Caixa			
			R\$	<b>39.306,05</b>	
		INSS A RECOLHER			
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês		825,00	
		ALUGUEL			
	05	Pago aluguel neste mês		-	
		FGTS A RECOLHER			
	05	pago FGTS neste mês		600,00	
		TELEFONE			
	05	pg conta de telefone-TELEMAR		558,52	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05	Pg material de expediente detes mês		415,80	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	14	Pg conta de Água/luz		1.164,01	
		FORNECEDORES			
	14	Pg fornecedores Neste mês		-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	14	pago Imposto Federal neste mês .		8.048,90	
		ISS - Imposto sobre Serviços			
	14	pago ISS neste mês		5.482,90	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	21	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
		HONORÁRIOS			
	28	Pg de honorários neste mês.		1.600,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS			
	28	pago icms neste mês		-	
		DESPESAS FINANCEIRAS			
	28	pg despesas financeiras neste mês		2.145,12	
		ORDENADOS			

#

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

94

FLS.

RUB.

1.482

	28	Pago ordenados neste mês			7.500,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	28	Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio			10.965,80	<b>39.306,05</b>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Julho de 2019				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>105.482,00</b>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>105.482,00</b>	<b>105.482,00</b>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>38.360,24</b>		
		INSS A RECOLHER				
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00	
		ALUGUEL				
	05	Pago aluguel neste mês			-	
		FGTS A RECOLHER				
	05	pagto FGTS neste mês			600,00	
		TELEFONE				
	05	pg conta de telefone-TELEMAR			537,25	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	05	Pg material de expediente detes mês			550,20	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15	Pg conta de Água/luz			1.119,68	
		FORNECEDORES				
	15	Pg fornecedores Neste mês			-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15	pagto Imposto Federal neste mês .			7.742,38	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	15	pagto ISS neste mês			5.274,10	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			1.600,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pagto icms neste mês			-	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			2.063,43	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			7.500,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio			10.548,20	<b>38.360,24</b>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Agosto de 2019				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>106.598,00</b>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>106.598,00</b>	<b>106.598,00</b>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>38.569,92</b>		
		INSS A RECOLHER				
	05	Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00	
		ALUGUEL				
	05	Pago aluguel neste mês			-	
		FGTS A RECOLHER				

H.

A

O

AS



	30	pg despesas financeiras neste mês			2.215,68	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			7.500,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio			11.326,50	<b>40.185,77</b>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 31 de Outubro de 2019				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>110.487,00</b>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>110.487,00</b>	<b>110.487,00</b>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>39.536,89</b>		
		INSS A RECOLHER				
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00	
		ALUGUEL				
	07	Pago aluguel neste mês			-	
		FGTS A RECOLHER				
	07	pago FGTS neste mês			600,00	
		TELEFONE				
	07	pg conta de telefone-TELEMAR			562,74	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	07	Pg material de expediente detes mês			432,20	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15	Pg conta de Água/luz			1.172,81	
		FORNECEDORES				
	15	Pg fornecedores Neste mês			-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15	pago Imposto Federal neste mês .			8.109,75	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	15	pago ISS neste mês			5.524,35	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			1.600,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			-	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			2.161,34	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			7.500,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio			11.048,70	<b>39.536,89</b>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 30 de Novembro de 2019				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>111.249,00</b>		
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>111.249,00</b>	<b>111.249,00</b>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>47.200,39</b>		
		INSS A RECOLHER				
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês			825,00	
		ALUGUEL				

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
 97

05	Pago aluguel neste mês								
	FGTS A RECOLHER								
05	pago FGTS neste mês							600,00	
	TELEFONE								
05	pg conta de telefone-TELEMAR							566,62	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
05	Pg material de expediente detes mês							398,60	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA								
14	Pg conta de Água/luz							1.180,90	
	FORNECEDORES								
14	Pg fornecedores Neste mês							-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS								
14	pago Imposto Federal neste mês .							8.165,68	
	ISS - Imposto sobre Serviços								
14	pago ISS neste mês							5.562,45	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND								
22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.							-	
	HONORÁRIOS								
30	Pg de honorários neste mês.							1.600,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS								
30	pago icms neste mês							-	
	DESPESAS FINANCEIRAS								
30	pg despesas financeiras neste mês							2.176,25	
	ORDENADOS								
30	Pago ordenados neste mês							7.500,00	
	ORDENADOS/13º SALARIO 1ª PARCELA								
30	Pago folha da 1º parcela do 13º Salário							7.500,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR								
30	Pg ret. de sócio Nathalia O Sampaio/Nadia F de O Sampaio							11.124,90	<b>47.200,39</b>
	----- X -----								
	Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2019								
	Operações realizadas neste mês.								
	Caixa								
a	Receita de Serviços								
		R\$						<b>114.987,00</b>	
31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês							<b>114.987,00</b>	<b>114.987,00</b>
	----- X -----								
	Diversos								
a	Caixa								
		R\$						<b>51.119,10</b>	
	INSS A RECOLHER								
04	Pg Contribuição ao INSS neste mês					825,00			
20	Pg Contribuição ao INSS sobre o 13º Salário neste mês					<u>1.650,00</u>		2.475,00	
	ALUGUEL								
05	Pago aluguel neste mês							-	
	FGTS A RECOLHER								
05	pago FGTS neste mês							1.800,00	
	TELEFONE								
05	pg conta de telefone-TELEMAR							585,66	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
05	Pg material de expediente detes mês							500,40	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA								
16	Pg conta de Água/luz							1.220,58	
	FORNECEDORES								
16	Pg fornecedores Neste mês							-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS								
16	pago Imposto Federal neste mês .							8.440,05	
	ISS - Imposto sobre Serviços								
16	pago ISS neste mês							5.749,35	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND								



CONSTRUTORA TATA LTDA  
 AV BENJAMIN CONSTANT, 1329 SALA 02 NOVA CAXIAS  
 CEP 65604-260  
 CNPJ Nº 30.642.386/0001-22  
 CAXIAS-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FLS. 1.487  
 RUB. \_\_\_\_\_

## ATIVO

CIRCULANTE **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

## DISPONÍVEL

Caixa	84.386,09	
Bancos	72.450,15	
Estoque	<u>94.891,00</u>	<u>251.727,24</u>

## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	112.151,00	
Instalações	190.102,00	
Máq. e Equipamentos	877.920,63	
(-) depreciação	-	<u>1.180.173,63</u>
<b>Total do Ativo</b>		<b><u>1.431.900,87</u></b>

## PASSIVO

## CIRCULANTE

## EXIGÍVEL

Obrigações Sociais	825,62	
Tributos Federais	8.440,05	
Tributos Municipais-ISS	5.749,35	
Tributos Estaduais	-	<u>15.015,02</u>

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	800.000,00	
Reservas de Capital	27.854,00	
Reservas de Lucros	28.659,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>560.372,85</u>	<u>1.416.885,85</u>
<b>Total do Passivo</b>		<b><u>1.431.900,87</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

---

**NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**

CPF: 053.060.543-07

Sócia Administradora

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 932.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

✍

✍

✍

✍

100

CONSTRUTORA TATA LTDA  
 AV BENJAMIN CONSTANT 1329 SALA 02 NOVA CAXIAS  
 CEP 65604-260  
 CNPJ Nº 30.642.386/0001-22  
 CAXIAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FLS. 1488  
 RUB. \_\_\_\_\_

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020**

NIRE 21201000749



Receita de Serviços		1.273.252,00
Receita de Vendas		-
<b>Total da Receita</b>		<b>1.273.252,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS		63.662,60
(-) ICMS		-
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>1.209.589,40</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		-
<b>Lucro Operacional Bruto</b>		<b>1.209.589,40</b>
(-) Despesas Operacionais:		
Pró-Labore	127.325,20	
Ordenados	105.000,00	
Prev. Social - Obra/Func	11.550,00	
Telefone	6.485,06	
Obrig. Sociais - FGTS	8.400,00	
Honorários	19.200,00	
Engenheiro	54.000,00	
Despesas Financeiras	24.907,28	
Despesas com Veículos/Viagens	180.000,00	
Fretes	-	
Aluguel	-	
Energia Elétrica/Água	13.515,45	
Impostos Federais/ISS	93.456,70	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	312,65	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	5.064,23	<b>649.216,55</b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda		560.372,85
(-) Prov. P/ Imposto de Renda		-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>560.372,85</b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

**NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**  
 CPF: 053.060.543-07  
 Sócia Administradora

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 932.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

A

  
  
  
  
 101

CONSTRUTORA TATA LTDA  
 AV BENJAMIN CONSTANT, 1329 SALA 02 NOVA CAXIAS  
 CEP 65604-260  
 CNPJ Nº 30.642.386/0001-22  
 CAXIAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FLS. 1.489  
 RUB. \_\_\_\_\_

NIRE 21201000749

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2020**

**RECEITA DE SERVIÇOS/2020**

Janeiro	98.586,00	
Fevereiro	101.254,00	
Março	90.586,00	
Abril	98.748,00	
Maio	112.352,00	
Junho	109.658,00	
Julho	105.482,00	
Agosto	106.598,00	
Setembro	113.265,00	
Outubro	110.487,00	
Novembro	111.249,00	
Dezembro	114.987,00	1.273.252,00
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.273.252,00</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

**NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**

CPF: 053.060.543-07

Sócia Administradora

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 932.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

102

# LIVRO DIÁRIO

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001/2021  
FLS. 1.490  
RUB. \_\_\_\_\_

Livro nº 04

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **14** (quatorze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **14** que serviu como Livro Diário nº 04 da empresa: **CONSTRUTORA TATA LTDA**, estabelecida na Avenida Benjamin Constant nº 1329 Sala 02 – Nova Caxias Cep.: 65.604-260 - Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.642.486/0001-22, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21201000749 em 07/06/2018. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Caxias – MA, 31 de dezembro de 2020.

---

Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF: 053.060.543-07  
Socio-Administrador

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1491  
RUB. \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TATÁ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05306054307	NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

*[Assinatura]*

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2021 12:06:14 SOB N°  
20210341610.  
PROTOCOLO: 210341610 DE 05/03/2021. NIRE: 21201000749.  
CONSTRUTORA TATÁ LTDA

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2021

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

104



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20. 21

FLS. 1.492

RUB. \_\_\_\_\_

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12101534335 em 08/03/2021, protocolo 210341610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA TATÁ LTDA
Número de Registro:	21201000749
CNPJ:	30642486000122
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05306054307	NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	MA9059

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2021 12:06:18 SOB Nº 20210341610.  
PROTOCOLO: 210341610 DE 05/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101534335. NIRE: 21201000749.  
CONSTRUTORA TATÁ LTDA

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2021

CONSTRUTORA TATA LTDA  
 AV BENJAMIN CONSTANT, 1329 SALA 02 NOVA CAXIAS  
 CEP 65604-260  
 CNPJ Nº 30.642.486/0001-22  
 CAXIAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2002001/20-21  
 FLS. 1.493  
 RUB. \_\_\_\_\_

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

NIRE 21201000749

**ATIVO**

**CIRCULANTE  
 DISPONÍVEL**

Caixa	84.386,09	
Bancos	72.450,15	
Estoque	<u>94.891,00</u>	<u>251.727,24</u>

**PERMANENTE  
 IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	112.151,00	
Instalações	190.102,00	
Máq. e Equipamentos	877.920,63	
(-) depreciação	<u>-</u>	<u>1.180.173,63</u>

**Total do Ativo**

**1.431.900,87**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE  
 EXIGÍVEL**

Obrigações Sociais	825,62	
Tributos Federais	8.440,05	
Tributos Municipais-ISS	5.749,35	
Tributos Estaduais	<u>-</u>	<u>15.015,02</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 NÃO EXIGÍVEL**

Capital Social	800.000,00	
Reservas de Capital	27.854,00	
Reservas de Lucros	28.659,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>560.372,85</u>	<u>1.416.885,85</u>

**Total do Passivo**

**1.431.900,87**

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTO:  
 CPF: 932.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O  
 TECNICO DE CONTABILIDADE

**NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**  
 CPF: 053.060.543-07  
 Sócia Administradora



CONSTRUTORA TATA LTDA  
 AV BENJAMIN CONSTANT 1329 SALA 02 NOVA CAXIAS  
 CEP 65604-260  
 CNPJ Nº 30.642.486/0001-22  
 CAXIAS-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20.21  
 FLS. 1.494  
 RUB. \_\_\_\_\_

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020**

NIRE 21201000749

Receita de Serviços	1.273.252,00
Receita de Vendas	-
<b>Total da Receita</b>	<b>1.273.252,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS	63.662,60
(-) ICMS	-
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.209.589,40</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>1.209.589,40</b>

(-) Despesas Operacionais:		
Pró-Labore	127.325,20	
Ordenados	105.000,00	
Prev. Social - Obra/Func	11.550,00	
Telefone	6.485,06	
Obrig. Sociais - FGTS	8.400,00	
Honorários	19.200,00	
Engenheiro	54.000,00	
Despesas Financeiras	24.907,28	
Despesas com Veículos/Viagens	180.000,00	
Fretes	-	
Aluguel	-	
Energia Elétrica/Água	13.515,45	
Impostos Federais/ISS	93.456,70	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	312,65	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	5.064,23	<b>649.216,55</b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda		560.372,85
(-) Prov. P/ Imposto de Renda		-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>560.372,85</b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

**NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**

CPF: 053.060.543-07

Sócia Administradora

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 932.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

TECNICO DE CONTABILIDADE

A

*(Handwritten signatures and initials)*

107

CONSTRUTORA TATA LTDA  
 AV BENJAMIN CONSTANT, 1329 SALA 02 NOVA CAXIAS  
 CEP 65604-260  
 CNPJ Nº 30.642.486/0001-22  
 CAXIAS-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2001001/20 21  
 FLS. 1.495  
 RUB. \_\_\_\_\_

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2020**

NIRE 21201000749

**RECEITA DE SERVIÇOS/2020**

Janeiro	98.586,00	
Fevereiro	101.254,00	
Março	90.586,00	
Abril	98.748,00	
Maio	112.352,00	
Junho	109.658,00	
Julho	105.482,00	
Agosto	106.598,00	
Setembro	113.265,00	
Outubro	110.487,00	
Novembro	111.249,00	
Dezembro	114.987,00	1.273.252,00
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.273.252,00</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

**NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO**

CPF: 053.060.543-07

Sócia Administradora

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 932.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

TECNICO DE CONTABILIDADE

\*

*(Handwritten signatures and initials)*

108

**CONSTRUTORA TATA LTDA****CNPJ: 30.642.486/0001-22****AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 1329 SALA 02- NOVA  
CAXIAS CEP: 65.604-260****CAXIAS – MARANHÃO**CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2002002/20-21  
FLS. 2.496  
RUB. \_\_\_\_\_

## ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS	
a)	LC – Índice de Liquidez Corrente $\geq$ a 1,00
b)	LG - Índice de Liquidez Geral $\geq$ a 1,00
c)	SG - Solvência Geral $\geq$ a 1,00
d)	EG – Índice de Endividamento Geral $\leq$ a 0,50

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	LC = (AC/PC)	16,77
02	Liquidez Geral	LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)	16,77
03	Solvência Geral	SG = (AT/PC)	95,36
04	Endividamento Geral	ET = (ET/AT)	0,01

Caxias-MA., 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Mário César Medeiros dos Santos

CRC/MA – 9059/O-0

TECNICO DE CONTABILIDADE

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001002 / 20 21  
FLS. 497  
RUB.

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TATÁ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05306054307	NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2021 13:06 SOB Nº 20210341629.  
PROTOCOLO: 210341629 DE 08/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102160684. CNPJ DA SEDE: 30642486000122.  
NIRE: 21201000749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2021.  
CONSTRUTORA TATÁ LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

110



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.498  
RUB. \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS  
REGISTRO..... : MA-009059/O-0  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 832.627.333-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/04/2021 as 03:14:01.

Válido até: 31/05/2021.

Código de Controle: 0869.5146.7941.7569.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

A



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2002003 / 20 21  
FLS. 1.499  
RUB. \_\_\_\_\_

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL  
CONCORRÊNCIA Nº .001/2021 (SRP)

### DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 30.642.486/0001-22, sediada na Av. Jerusalém, nº2591, Sala 02 – Nova Caxias, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. **Nathalia de Oliveira Sampaio**, portador do CPF Nº 053.060.543-07, RG Nº 024408502003-6 – SESP – MA, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. **Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz**

Caxias MA, 04 de Maio de 2021

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA  
*Nathalia de Oliveira Sampaio*  
Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF 053.060.543-07  
Sócia Administradora

\_\_\_\_\_  
Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF: 053.060.543-07  
Sócio Administrador

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**  
| CNPJ: 30.642.486.0001-22 Av. Jerusalém, nº2591  
Bairro Nova Caxias, sala 2|CEP: 65.604-260| Caxias – MA  
(99) 98205-3400| (99) 98480-6315

*[Handwritten signatures and initials]*



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001002 / 20 21  
FLS. 1500  
RUB. \_\_\_\_\_

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL  
CONCORRÊNCIA Nº .001/2021 (SRP)

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**Nathalia de Oliveira Sampaio**, portadora do CPF Nº 053.060.543-07, RG Nº 024408502003-6 – SESP – MA, residente e domiciliada em Rua Projetada, 141, Residencial Hélio Queiroz, CEP 65.605-330, Caxias-MA como representante devidamente constituída de **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 30.642.486/0001-22, sediada na Av. Jerusalém, nº2591, Sala 02 – Nova Caxias, CEP 65.604-310, Caxias – MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 12.6 do **Edital Concorrência Nº001/2021 (SRP)**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente por **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA** e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº .001/2021 (SRP)**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº .001/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº .001/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº .001/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caxias MA, 04 de Maio de 2021

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA  
*Nathalia de Oliveira Sampaio*  
Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF 053.060.543-07  
Sócia Administradora

Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF: 053.060.543-07  
Sócio Administrador

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA**  
| CNPJ: 30.642.486.0001-22 Av. Jerusalém, nº2591  
Bairro Nova Caxias, sala 2|CEP: 65.604-260| Caxias – MA  
(99) 98205-3400| (99) 98480-6315



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20 21  
FLS. 1.501  
RUB. \_\_\_\_\_

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL  
CONCORRÊNCIA Nº .001/2021 (SRP)

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

**Nathalia de Oliveira Sampaio**, portadora do CPF Nº 053.060.543-07, RG Nº 024408502003-6 – SESP – MA, na qualidade de representante legal da empresa **EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 30.642.486/0001-22, sediada na Av. Jerusalém, nº2591, Sala 02 – Nova Caxias, CEP 65.604-310, Caxias – MA, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a participar da licitação em referência.

Caxias MA, 04 de Maio de 2021

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
*Nathalia de Oliveira Sampaio*  
Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF 053.060.543-07  
Sócia Administradora

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Nathalia de Oliveira Sampaio  
CPF: 053.060.543-07  
RG Nº 024408502003-6 – SESP – MA  
Sócio(a) Administrador(a)

**EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
| CNPJ: 30.642.486.0001-22 Av. Jerusalém, nº2591  
Bairro Nova Caxias, sala 2|CEP: 65.604-260| Caxias – MA  
(99) 98205-3400| (99) 98480-6315

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2101195853		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201000749	CNPJ 30.642.486/0001-22	Data de Ato Constitutivo 07/06/2018	Início de Atividade 10/05/2018		
Endereço Completo Avenida JERUSALEM, Nº 2591, SALA 02, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-310					
Objeto Social 41.20- 4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 19.22-5/99 FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO EXCETO PRODUTOS DO REFINO 38.11- 4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 46.79-6/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.49-4/09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 47.61-0/03 COMERCIO VAREISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 77.11-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 47.12-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome NADYA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO	CPF/CNPJ 957.621.403-34	Participação no capital R\$ 8.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	CPF/CNPJ 053.060.543-07	Participação no capital R\$ 792.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO		CPF 053.060.543-07	Término do mandato		
Último Arquivamento					
Data 30/03/2021	Número 20210341629	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2021, às 11:17:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O9M9D99.



MAC2101195853

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001 / 20.21  
FLS. 1.303  
RUB. \_\_\_\_\_



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA Portadora do CNPJ 30.642.486/0001-22 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101195870
NIRE (Sede) 21201000749	CNPJ 30.642.486/0001-22	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 07/06/2018	Início de Atividade 10/05/2018
Endereço Completo AVENIDA JERUSALEM, Nº2591, SALA 02, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP65604310			Situação ATIVA Status SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Arquívamentos Posteriores</b> <b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20210341629	30/03/2021	BALANÇO
002	20210378875	24/03/2021	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
002	20210298588	05/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200326473	12/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200295578	27/04/2020	BALANÇO
223	20191069248	03/10/2019	BALANÇO
223	20180724576	30/10/2018	BALANÇO
090	20180397737	07/06/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201000749	07/06/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2021, às 11:18:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XMRKG2GI.



MAC2101195870

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral

## APÓLICE DIGITAL




Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.**

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **29/04/2021**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0274332**

Proposta: **2954245**

Controle Interno (Código Controle): **235426793**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0274332.000000**

**DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**

CNPJ: 01.558.070/0001-22 AV DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 - AEROPORTO - CEP: 65.727-000 - TRIZIDELA DO VALE - MA

**DADOS DO TOMADOR: EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 30.642.486/0001-22 - AVENIDA JERUSALEM 2591 - CAXIAS - MA - SALA 02

**DADOS DA CORRETORA:**

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332  
 Proposta: 2954245  
 Controle Interno (Código Controle): 235426793  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FLS. 1.504 V  
 RUB. \_\_\_\_\_

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 28.900,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 28.900,00	03/05/2021	04/07/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	200,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	06/05/2021	9873943	200,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332

Proposta: 2954245

Controle Interno (Código Controle): 235426793

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1.205-V

RUB. \_\_\_\_\_

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0274332**  
Proposta: **2954245**  
Controle Interno (Código Controle): **235426793**  
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0274332.000000**

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1.506

RUB. \_\_\_\_\_

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332

Proposta: 2954245

Controle Interno (Código Controle): 235426793

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
SEGUROS

CPL. TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001 / 20.21

FLS. 1.506 v

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0274332**  
Proposta: **2954245**  
Controle Interno (Código Controle): **235426793**  
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0274332.000000**

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1507

RUB. \_\_\_\_\_

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332

Proposta: 2954245

Controle Interno (Código Controle): 235426793

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1.307 V

RUB. \_\_\_\_\_

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332

Proposta: 2954245

Controle Interno (Código Controle): 235426793

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2002001/20 21

FLS. 1508

RUB.

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

121



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332  
 Proposta: 2954245  
 Controle Interno (Código Controle): 235426793  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
 SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 2.508-V

RUB.

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%---do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%---do---
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0274332**  
Proposta: **2954245**  
Controle Interno (Código Controle): **235426793**  
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0274332.000000**

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2005001 / 20. 21

FLS. 1509

RUB. \_\_\_\_\_

#### 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332

Proposta: 2954245

Controle Interno (Código Controle): 235426793

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 1509

RUB.

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

\*\*\*\*\*

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332  
Proposta: 2954245  
Controle Interno (Código Controle): 235426793  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001002 / 20. 21  
FLS. 1510  
RUB. \_\_\_\_\_

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

*(Handwritten signatures and initials)*

APÓLICE DIGITAL

127



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0274332

Proposta: 2954245

Controle Interno (Código Controle): 235426793

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0274332.000000

**junto**  
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001 / 20 21

FLS. 250 - V

RUB. \_\_\_\_\_

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0274332**  
 Proposta: **2954245**  
 Controle Interno (Código Controle): **235426793**  
 Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0274332.000000**

**junto**  
**SEGUROS**

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FLS. 1511  
 RUB. \_\_\_\_\_

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

\* \* \* \* \*

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten number]*





Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0274332**  
 Proposta: **2954245**  
 Controle Interno (Código Controle): **235426793**  
 Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0274332.000000**



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2001001 / 20 21  
 FLS. 4512  
 RUB. \_\_\_\_\_

**Devolução de Documento**

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **10-0775-0274332**

\_\_\_\_\_  
 Local e Data

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Nome:  
 RG:  
 Cargo:

*[Handwritten signatures and marks]*

**APÓLICE DIGITAL**

123

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2002001 / 20 21  
 FLS. 1.513  
 RUE.

Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



**033-7**

Beneficiário  
 Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	06/05/2021
	Nosso Número	04351053
	Número do Documento	9873943
	Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	200,00

Pagador  
 EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 30.642.486/0001-22  
 AVENIDA JERUSALEM 2591 65604310 CAXIAS, MA  
 Ref. emissão apólice 10-0775-0274332

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



**033-7**

03399.89543 38000.000042 35105.301010 2 86120000020000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	06/05/2021
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	04351053
29/04/2021	9873943	NS	N	29/04/2021	(=) Valor do Documento	200,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(-) Desconto	
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL				(-) Abatimento	
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: <a href="mailto:contasareceber@juntoseguros.com">contasareceber@juntoseguros.com</a> .					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador  
 EDIFICAR CONSTRUTORA LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 30.642.486/0001-22  
 AVENIDA JERUSALEM 2591 65604310 CAXIAS, MA  
 Ref. emissão apólice 10-0775-0274332

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten mark)*

126

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22  
012400124 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSTRUTORA TATA LTDA  
AGENCIA: 0124-4 CONTA: 64.175-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339989543380000004235105301010286120000020000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COM

CNPJ: 30.642.486/0001-22

-----

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.32D.DCD.C20.79B.6C8

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
127



CPL - TRIZIDEI A DO VALE

PROC. 2001001 / 20.21

FLS. 1.519

RUB.

CERTIFICADO

1020210075700179



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2021

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
3271953944	30.642.486/0001-22	7572021233764	07/06/2018

## RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA TATA LTDA.

## NOME FANTASIA

CONSTRUTORA TATA

## LOCALIZAÇÃO

AV BENJAMIM CONSTANT N° 1329, NOVA CAXIAS  
65606060 -CAXIAS-MA

## INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

000044369

## ÁREA

316.32m<sup>2</sup>

## CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
421380000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS  
421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
421200000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

## Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 09/09/2020

DATA FIM: 09/09/2021

## OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 05/01/2021

VALIDADE: 05/01/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

21C802D1C1CDC236DF45613AB75852BA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2001001/20 21

FLS. 1.316

RUB. \_\_\_\_\_

EDIFICAR CONSTRUTORA LTDA  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora

EDIFICAR CONSTRUTORA LTDA  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora

EDIFICAR CONSTRUTORA LTDA  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora  
Nathalia de Oliveira  
CPF 053.060.543-07  
Socia Administradora