



CPL – TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003/2021
FLS. 1785
RUB

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2101003/2021
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de engenharia na execução de manutenção predial em prédios e anexos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 2101003/2021, na modalidade CONCORRÊNCIA nº 002/2021, os documentos de Habilitação da empresa abaixo mencionada, referente ao presente certame.

EMPRESA: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

CORRENCIA Nº 002/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
REF: CORRÊNCIA Nº 002/2021

Declaro, em atendimento ao previsto na Concorrência nº005/2021, A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO -EPP, CNPJ/MF nº 16.793.035/0001-65 Situada na Rua Sussego, nº152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, representada pelo(a) Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG:579746968 SSP-MA , CPF/MF nº880.924.703-59 , como seu representante legal para os fins da presente declaração, afirmo que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução Do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o Artigo nº03 da Lei nº8.666/93 em conjunto com o Art. Nº37 inc.XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

LEGISLAÇÃO

Acórdão nº4.968/2011- Segunda Câmara
Acórdão nº110/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº785/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº 906/2012 –Plenário TCU
Acórdão nº7519/2013 – Segunda Câmara, TCU -024.995/2013-4

Colinas - MA, 03 de MAIO de 2021.



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com Fone (99) 98114-3697

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

CONCORRÊNCIA Nº .002/2021 (SRP)

ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA
REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021**

O Sagnatário da presente, para fins de participação na Tomada de preço em referencia, em nome da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, neste ato representado, pelo representante legal Srº Antônio Pereira Nascimento Filho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 57974696-8 SEJUSP MA e do CPF nº 880.924.703-59. brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Paraibano nº 72 Residencial Pinheiro Colinas-MA. Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da Lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no CONCORRÊNCIA Nº 005/2021, portanto, apto a participar do certame licitatório.

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Colinas - MA, 04 de MAIO de 2021.



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021


DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
(DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA
REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, neste ato representado, pelo representante legal Srº Antônio Pereira Nascimento Filho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 57974696-8 SEJUSP MA e do CPF nº 880.924.703-59. brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Paraibano nº 72 Residencial Pinheiro Colinas-MA. DECLARA para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 9.854, de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condições de aprendiz ()

Colinas - MA, 04 de MAIO de 2021.



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesh@outlook.com Fone (99) 98114-3697

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, inscrita no CNPJ sob nº **16.793.035/0001-65**, por intermédio do seu representante legal o **Sr. ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, portador do RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59, na sessão Pública da CONCORRÊNCIA Nº 005/2021.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art.3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa

(X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARA ainda ter ciência que "A Falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Colinas - MA, 03 de MAIO de 2021.


A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **16.793.035/0001-65**, esta localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: RUA SUSSEGO, Nº 152, QUADRA 16, CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA
CIDADE/ESTADO: COLINAS - MA
CEP: 65.690-000
TELEFONE: (99) 98114-3697

PONTO DE REFERENCIA

PROXIMO AO SAMU

Colinas - MA, 04 de MAIO de 2021.


A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO IDENPENDENTE DA PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, portador do RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59 representante devidamente constituído da empresa **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **16.793.035/0001-65**, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 4.5 Letra F, do edital da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 005/2021** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 005/2021**, foi elaborada de maneira independente para o licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **CONCORRÊNCIA Nº 005/2021**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação **CONCORRÊNCIA Nº 005/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA 005/2021**, não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA 005/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA antes da abertura oficial das proposta; e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-a.

Colinas - MA, 04 de MAIO de 2021.

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

CORRENCIA Nº 002/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
REF: CORRÊNCIA Nº 002/2021

Declaro, em atendimento ao previsto na Concorrência nº005/2021, A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO -EPP, CNPJ/MF nº 16.793.035/0001-65 Situada na Rua Sussego, nº152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, representada pelo(a) Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG:579746968 SSP-MA , CPF/MF nº880.924.703-59 , como seu representante legal para os fins da presente declaração, afirmo que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução Do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o Artigo nº03 da Lei nº8.666/93 em conjunto com o Art. Nº37 inc.XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

LEGISLAÇÃO

Acórdão nº4.968/2011- Segunda Câmara
Acórdão nº110/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº785/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº 906/2012 –Plenário TCU
Acórdão nº7519/2013 – Segunda Câmara, TCU -024.995/2013-4

Colinas - MA, 03 de MAIO de 2021.


A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 04/05/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22 AV DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 - AEROPORTO - CEP: 65.727-000 - TRIZIDELA DO VALE - MA

DADOS DO TOMADOR: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - RUA SUSSEGO 152 - COLINAS - MA - QUADRA 16 CONJUNTO SORRISO DA MANHA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201966-8 PRADO & TORRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1794

RUB.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 29.400,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 29.400,00	05/05/2021	03/08/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	240,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	240,00

Condições de Pagamento:

Parcela
1Vencimento
12/05/2021Nº Camê
9908928Valor(R\$)
240,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2201001 / 20 21

FLS. 1396

RUB.

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101 003 / 20 21

FLS. 1797

RUB.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

[Handwritten signatures and marks]



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003/20 21

FLS. 1798

RUB.

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

[Handwritten signatures and stamps]



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1799

RUB.

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102003/2021

FLS. 1800

RUB.

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003/20 21

FLS. 1801

RUB.

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1802

RUB.

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%-do---		Relação a ser aplicada sobre a vigência --- ---%-do---	
original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---		original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---	
-----15/365-----	---13%---	-----195/365-----	---73%---
-----30/365-----	---20%---	-----210/365-----	---75%---
-----45/365-----	---27%---	-----225/365-----	---78%---
-----60/365-----	---30%---	-----240/365-----	---80%---
-----75/365-----	---37%---	-----255/365-----	---83%---
-----90/365-----	---40%---	-----270/365-----	---85%---
-----105/365-----	---46%---	-----285/365-----	---88%---
-----120/365-----	---50%---	-----300/365-----	---90%---
-----135/365-----	---56%---	-----315/365-----	---93%---
-----150/365-----	---60%---	-----330/365-----	---95%---
-----165/365-----	---66%---	-----345/365-----	---98%---
-----180/365-----	---70%---	-----365/365-----	---100%---

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003/2021

FLS. 1803

RUB. 1

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003/20 21

FLS. 1804

RUB.

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

[Handwritten signatures and marks]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1805

RUB. _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1806

RUB.

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0624909

Proposta: 2959693

Controle Interno (Código Controle): 063446327

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0624909.000000

junto
SEGUROS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1809

RUB. _____

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 02-0775-0624909

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDEIA DO VALE

Nome:

RG:

Cargo:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.793.035/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2012
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APX CONSTRUÇOES E LOCACOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SUSSEGO	NÚMERO 152	COMPLEMENTO QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO APXCONSTRUÇOESCH@OUTLOOK.COM
TELEFONE (99) 8114-3697		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2012
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/04/2021 às 13:45:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO****CNPJ: 16.793.035/0001-65**CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1811
RUB. _____**(NOME DO EMPRESÁRIO)**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Avenida Luis Gonzaga Carneiro, 151, centro, Sucupira do Norte -MA, CEP: 65860-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ~~4321-5/00~~ instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

Cláusula Quarta. Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: CNPJ: 16.793.035/0001-65

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Residencial Pinheiro, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma. Empresário individual, sob o nome empresarial **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000., inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21101875492 e CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65; resolvem assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO** e tem sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A empresa individual iniciou suas atividades em 02/07/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo assinado.


CLÁUSULA SÉTIMA – DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em acordo assina o presente instrumento em via única.

Colinas-MA, 18 de março de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
empresário

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. At the bottom center is a large, stylized signature. To its left is a smaller signature. To its right are several initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'J. A.'. At the bottom right is a small signature.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1814
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 12:40 SOB Nº 20210247436.
PROTOCOLO: 210247436 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101825151. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1815
RUB. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SUSSEGO, 152 - QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA - GUANABARA - Colinas
/ Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/04/2021 16:49

1 de 1



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2102003 / 20. 21
FLS. 1816
RUB. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.793.035/0001-65 DUNS®: 94*****15
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Nome Fantasia: APX CONSTRUÇOES E LOCACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PRCC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1817
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.793.035/0001-65 DUNS®: 94*****15
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Nome Fantasia: APX CONSTRUÇOES E LOCACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2201003 / 20 21
FLS. 1818
RUB. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.793.035/0001-65 DUNS®: 94****15
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Nome Fantasia: APX CONSTRUÇOES E LOCACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/05/2021
FGTS	Validade:	15/05/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2021
Receita Municipal	Validade:	20/06/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/04/2021 16:51

CPF: 880.924.703-59 Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Ass: _____

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112791506

CNH

2112791506

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

NOME
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
579746968 SEJUSP MA

CPF
880.924.703-59

DATA NASCIMENTO
25/10/1978

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO
VITORINA PEREIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO
AB

ACC
AB

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01089396422

VALIDADE
25/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/12/1999

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13538240561
MA043469612

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1819
RUB. 1

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1820

RUB. _____

23/03/2021 10:00:43

USUÁRIO: MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 347/2021

AUTENTICAÇÃO: CA4B33532855080DFA79CF8A925D146D

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrita sob o CNPJ: **16.793.035/0001-65**, situada à **RUA SUSSEGO, 152 GUANABARA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **20/06/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 23/03/2021.

Jose Garcia Evangelista Filho
Diretor Substituto do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária



CERTIDAO



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1821

RUB. _____

23/03/2021 09:59:41

USUÁRIO:MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 343/2021

AUTENTICAÇÃO:5B5E6CC50CEFA5E9F1F5CA272B136475

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **16.793.035/0001-65**, situada à **RUA SUSSEGO, 152 GUANABARA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **20/06/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 23/03/2021.

Jose Garças Evangelista Filho
Diretor Substituto
de Administração e
Fiscalização Tributária





PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1822

RUB. _____

23/03/2021 10:01:18

USUÁRIO: MARLIO

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 5807-6

Situação: ATIVA

Razão social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Nome Fantasia: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Inclusão: 10/08/2020 09:53:21

Data de Início: 03/07/2012

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 03/07/2012

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SUSSEGO	152	GUANABARA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	880.924.703-59	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	100	03/07/2012	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1	03/07/2012	
	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	1	03/07/2012	
	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1	03/07/2012	
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	1	03/07/2012	
	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1	03/07/2012	
	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	1	03/07/2012	
	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	03/07/2012	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1	03/07/2012	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	03/07/2012	
	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	1	03/07/2012	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	1	03/07/2012	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	03/07/2012	
	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	1	03/07/2012	
	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	03/07/2012	
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	03/07/2012	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	03/07/2012	
	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS	1	03/07/2012	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	03/07/2012	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	03/07/2012	

José Garcia Evangelista Filho

Diretor Executivo

de Administração e Finanças

Assessoria Técnica



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1823
RUB. _____

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUCOES E LOCACOES)

CNPJ: 16.793.035/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2021, às 17h47

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **igual ou superior** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 03/2021

Última competência processada da RAIS: 2019

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/pcd/verifica.seam> utilizando o código **44pWY1B**.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1824
RUB. F

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUCOES E LOCACOES)

CNPJ: 16.793.035/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2021, às 17h46

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 44pWMzs.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

[Assinaturas manuscritas em azul]



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1825
RUB. _____

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇOES E LOCACOES) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 16.793.035/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2021, às 17h45

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código 44pW73x.

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1826
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002963/21

Data da

14/01/2021 16:46:37

Inscrição Estadual: 123917743

CPF/CNPJ: 16793035000165

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000

Telefone: (99)81143697

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/03/2021 10:55:44



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1827
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 139330/21

Data da

15/03/2021 14:59:08

Inscrição Estadual: 123917743

CPF/CNPJ: 16793035000165

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000

Telefone: (99)81143697

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/03/2021 10:57:22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:24:32 do dia 19/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2021.

Código de controle da certidão: **836F.25B5.A8A0.0D3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1829

RUB. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
CPF: **880.924.703-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:56 do dia 14/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2021.

Código de controle da certidão: **FF0D.D18C.8999.375E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



COLINAS



ALVARÁ

Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 329/2021

Insc. Municipal
5807-6

CNPJ
16.793.035/0001-65

Data da Constituição
03/07/2012

Nome/Razão Social
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Denominação Comercial
APX CONSTRUÇOES E LOCACOES

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4761005 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de Início
03/07/2012

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SUSSEGO
Complemento

Quadra
Bairro
GUANABARA

Número
152

Data de Cadastro
10/08/2020
Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
3465AB6E0C21086020E382F09A482CED

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 23 de março de 2021

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria: 7/2021

Jose Garcia Evangelista Filho
Diretor Substituto do Departamento
de Contabilidade Fiscal e
Arrecadação Tributária

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

23/03/2021 09:54:06



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1831
RUB. _____

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a **inexistência** contra, **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrito(a) no **CNPJ nº 16.793.035/0001-65** estabelecida na Rua Sussego nº 152, Quadra 16, Conj. Sorriso do Amanhã, bairro Guanabara, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Aparecida P. Barbosa**, Auxiliar Judiciário, mat 133751, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 03 de maio de 2021.

Jessonita da Silva Moraes Noieto
Matrícula nº 110221



[Handwritten signature]

Guia nº 1.052.501.000.953.164-5

Valor: R\$ 1,12

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. *[initials]* DA *[initials]*
VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 03/05/2021 16:52:46.
SELO AUTENT029819YABD8B23K1IBZ060



Maria Saniele dos Santos Lima
Maria Saniele dos Santos Lima - Tabelião Substituta
Emol. R\$ 4,07 TJ: R\$ 0,58 FADEP: R\$ 0,19 FEMP: R\$ 0,15 PERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 5,12

TJMA/FERJ	
Serventia Judicial	
525	Colinas
Contadonia Judicial da Comarca de Colinas	

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLINAS-MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Collinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Collinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Collinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Collinas - MA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO			Protocolo: MAC2101202955
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101875492	CNPJ 16.793.035/0001-65	Arquivamento do Ato de Inscrição 03/07/2012	Início de Atividade 02/07/2012
Endereço Completo Rua SUSSEGO, Nº 152, QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA-Colinas/MA- CEP65690-000			
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-9/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-8/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO			
Capital R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)			Porta EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 30/04/2021	Número 20210595906	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO Identidade: 579746968 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 880.924.703-59 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2021, às 09:20:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHGCB2GD.

MAC2101202955

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101202984	
NIRE 21101875492 CNPJ 16.793.035/0001-65		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SUSSEGO, Nº 152, QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210595906	30/04/2021	BALANCO
002	20210247436	18/03/2021	OUTROS
002	20210247436	18/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200330225	14/05/2020	BALANCO
002	20190355450	21/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190355450	21/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190338849	10/05/2019	BALANCO
206	20190027550	21/01/2019	PROCURACAO
223	20180460153	11/07/2018	BALANCO
002	20180082043	09/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171287940	27/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170217132	13/01/2017	BALANCO
002	20160838495	13/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120408953	03/07/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101875492	03/07/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2021, às 09:21:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TJC2QGA1.



MAC2101202984

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 16.793.035/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.391774-3

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SUSSEGO

Número: 152 **Complemento:** QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA

Bairro: GUANABARA

Município: COLINAS **UF:** MA

CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81143697

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/04/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Data da consulta: 13/04/2021 15:40:22

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1835

RUB. _____

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.793.035/0001-65**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/07/2012**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1836

RUB. **Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 16.793.035/0001-65**Razão Social:** A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**Endereço:** R SUSSEGO 152 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 15/05/2021**Certificação Número:** 2021041602312434859545

Informação obtida em 22/04/2021 18:58:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1837

Nº 843685/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: bA7zz

Página 1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Registro: 0005394538

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.100.000,00

Data do Capital: 18/03/2021

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA SUSSEGO, 152, QD 16 * ONJ SORRISO DO AMANHÃ, GUANABARA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539543DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303130256. Data de vencimento do boleto: 31/03/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Data Início: 10/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1838

Página 2/2

RUB. **Nº 843685/2021**
Emissão: 31/03/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: bA7zz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 880.924.703-59
Função: PROPRIETÁRIO










CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1839

Página 1/2

Nº 843686/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 83wBW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F.L. SILVA LEAL

Registro: 0000052677

CNPJ: 12.148.573/0001-46

Data Início: 30/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0005402387

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Registro: 0005394538

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Data Início: 10/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CSA - CONSTRUTORA SANTA ANA EIRELI

Registro: 0005433398





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1840
PMS.

Página 2/2

Nº 843686/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 83wBW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 04.520.823/0001-07

Data Início: 04/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE TRABALHO

Por prazo Indeterminado

Pelo, presente Instrumento particular de Contrato de Trabalho por tempo Indeterminado entre a A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP (UNIVERSO CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES), estabelecida em Mirador, Maranhão na Vila Cabral, adiante designado a empresa, neste ato representada pelo Sr. ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, abaixo assinado; e o Sr. WELTON GOMES LEAL de nacionalidade Brasileira, com 31 anos de idade, estado civil Solteiro, residente e domiciliado em Presidente-Dutra, Avenida Campos Dantas, Bairro: Campo Dantas, nº 1880, adiante designado empregado, _ Fica justo e contratado o seguinte:

1º - O empregado trabalhará para a empresa nas funções de ENGENHEIRO, obrigando-se assim fazer o serviço de ENGENHEIRO CIVIL bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contrato;

2º - O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia 30(trinta) de cada mês subsequente ao período vencido, nos termos do parágrafo único do art. 459 da C.L.T na base de R\$: 5.724,00 (Cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais);

3º A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de Lei ou contrato coletivo ou por eles determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos do parágrafo único do art. 462 da C.L.T;

4º - O Seu horário será de 10 (dez) horas semanais;

5º - A vigência deste contrato será por TEMPO INDETERMINADO, a contar desta data; 05 de JULHO de 2018.

6º - O fim do contrato dar-se quando uma das partes não achar conveniente continuar com o contrato por motivo de descumprimento de uma das cláusulas a acima descritas;

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO. TEL. (99) 3552-1880

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 30/04/2021 16:52:22.
SELO AUTENT029819GLQGWE23RSR4B819



Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente
Emel: R\$ 4,37 TJ: R\$ 0,68 FADEP: R\$ 0,15 FEMP: R\$ 0,15 PERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 6,12

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

COLLADEE IN STAMPO

Servicio de
EM BRANCO
Colinas - MA

Colinas é a cidade mais moderna e desenvolvida do Estado de São Paulo, com uma população de mais de 100 mil habitantes. A cidade é conhecida por sua infraestrutura moderna, seus serviços públicos de qualidade e sua localização estratégica. Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer.

Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer. A cidade é conhecida por sua infraestrutura moderna, seus serviços públicos de qualidade e sua localização estratégica. Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer.

Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer. A cidade é conhecida por sua infraestrutura moderna, seus serviços públicos de qualidade e sua localização estratégica. Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer.

Servicio de
EM BRANCO
Colinas - MA

Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer. A cidade é conhecida por sua infraestrutura moderna, seus serviços públicos de qualidade e sua localização estratégica. Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer.

Servicio de
EM BRANCO
Colinas - MA

Servicio de
EM BRANCO
Colinas - MA

Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer. A cidade é conhecida por sua infraestrutura moderna, seus serviços públicos de qualidade e sua localização estratégica. Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer.

Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer. A cidade é conhecida por sua infraestrutura moderna, seus serviços públicos de qualidade e sua localização estratégica. Colinas é uma cidade que oferece tudo o que você precisa para viver bem, desde a educação até a saúde, passando pela segurança e pelo lazer.

7º - Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;

PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1842

E, por terem assim justo e contratado, assim o presente contrato em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Presidente Dutra (MA), 05 de JULHO de 2018.

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CPF: 880.924.703-59

WELTON GOMES LEAL
CREA - MA Nº 110719851-8

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECFIR0298191420M82FTCEL4464,
14/10/2020 16:05:37, Ato: 13.17.4, Parte(s):
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO,
Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 17,24 Emol
R\$ 15,50 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,62
FEMP R\$ 0,62 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a firma
des. Antonio Pereira Nascimento Filho
Dou fé. Colinas-MA 14/10/2020



Neulane Silva de Sousa
Tabelião e Registradora
2º Ofício - Colinas - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECFIR0298190WY00MB3858QRI19,
14/10/2020 16:06:31, Ato: 13.17.4, Parte(s):
WELTON GOMES LEAL, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 17,24 Emol R\$ 15,50
FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,62 FEMP R\$ 0,62
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a firma
des. Wilton Gomes Leal
Dou fé. Colinas-MA 14/10/2020



Neulane Silva de Sousa
Tabelião e Registradora
2º Ofício - Colinas - MA

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA

NEYLANE SILVA DE SOUSA, OFICIAL DE SERVENTIA, RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N.º 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1850

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. Colinas/MA, 30/04/2021 16:42:22.

SELO AUTENT029819W04YWK2APB5XEQ06



Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente

Enrol. RS 4.071; RG 0.0874587; RG 0.13 FERP; RG 0.13 Selo; RG 0.00 Tstul; RG 6.12

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/04/2021 às 15:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.793.035/0001-65.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6088.5EFE.2BB7.A950 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

The block contains several handwritten signatures and stamps in blue ink. At the top right, there is a circular stamp with a signature inside. Below it, there are several other signatures, some of which are crossed out or written over. The signatures are scattered across the lower half of the page.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

CPF/CNPJ: **16.793.035/0001-65**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:56:25 do dia 27/04/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **VHNT270421155625**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1845
RUB. _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/04/2021 11:25:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
CNPJ: **16.793.035/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 2021

FLS. 1847

RUB.

CERTIFICADO

102021009211169



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005867662021

Validade: 16/06/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 880.924.703-59	Inscrição Municipal:
Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
-	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS MITRAS	
Número:	Complemento:
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SÃO LUIS - MA	CEP: 65075770

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 16 de fevereiro de 2021 às 11:06, sob o código de autenticidade nº 03D007B775E7D580D596D0FA4538AB0F.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 2021

L.S. 1848

SUB. _____

CERTIFICADO

1020210092130633



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006084722021

Validade: 30/05/2021

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 880.924.703-59	Inscrição Municipal:
Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
-	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS MITRAS	
Número:	Complemento:
Bairro: JARDIM RENASCENÇA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075770

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 30 de abril de 2021 às 14:57, sob o código de autenticidade nº 9293E66BFFA3F5065065371ED9EBC8E6.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2103003 / 20.21

FLS. 1849

SUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 13/04/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME

16.793.035/0001-65

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.HPI0.A53L.YGDA.I3YU.NZF6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1850

RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 13/04/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME

16.793.035/0001-65

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.6WSD.D2SW.R2YB.1QGN.G8E3**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1851
RUB. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 13/04/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME

16.793.035/0001-65

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.Z80B.P1RS.VHK9.MD2A.1LB2***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1852

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/04/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME

16.793.035/0001-65

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.HROJ.8DXW.5X5K.Z6H5.SCGA**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1853

RUB. _____

15/04/2021 10:43:19

USUÁRIO:RONNALD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 462/2021

AUTENTICAÇÃO:18A9042B3FC5B02FE3D57FEA87D6992F


CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. 01-02-116-0215-000 de propriedade de **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrita sob o CNPJ 16.793.035/0001-65, situado na **RUA SORRISO DA MANHA, 152 QUADRA 116 GUANABARA** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **14/07/2021**.

COLINAS-MA, 15/04/2021.

José Garcia Evangelista Filho
Diretor Substituto do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecadação Tributária



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001302
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.06.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 020.142.593-99 Controle : 6103.6730.7358.7672

Balanco Patrimonial

Folha: 12

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.152.1

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	793.110,84 D
1.01	Ativo Circulante	508.158,63 D
1.01.01	Disponibilidades	497.646,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	497.646,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	497.646,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	497.646,63 D
1.01.03	Clientes	25.512,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.512,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.512,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	25.512,00 D
1.01.05	Créditos	15.000,00 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.000,00 C
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00 C
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.000,00 C
1.07	Ativo não Circulante	284.952,21 D
1.07.04	Imobilizado	284.952,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	351.952,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	351.952,93 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	120.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	201.827,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.125,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	67.000,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	67.000,72 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	67.000,72 C
Total Ativo		793.110,84 D
2	*** Passivo ***	793.110,84 C
2.01	Passivo Circulante	12.820,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.820,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.820,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.500,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	12.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	780.290,84 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Continua...

Balanco Patrimonial

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012


Conta	Descrição	31/12/2019
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.04	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	222.905,21 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	35.600,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	187.305,21 C
2.07.07	Outras Contas	407.385,63 C
2.07.07.01	Outras Contas	407.385,63 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	407.385,63 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	407.385,63 C
Total Passivo		793.110,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 793.110,84 (Setecentos e Noventa e Três Mil Cento e Dez Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Sucupira do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2019

JARBAS DIAS DOS REIS
 Jarbas Dias dos Reis
 Contador
 CRC-MA 0132170-7
 CPF 020.142.593-99




terça-feira, 31 de dezembro de 2019



Fim

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1857

RUB.

Folha 14

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.005/0001-65


NIRE: 21101875482 - Data: 03/07/2012


Estabelecimentos: 0001 - A PEREIRA FILHO NASCIMENTO : Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019	31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	493.825,00	493.825,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	493.825,00	493.825,00
010.01.03	Vendas de Serviços	493.825,00	493.825,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	53.164,25	53.164,25
(-) 020	Deduções da Receita	53.164,25	53.164,25
020.01	Impostos Faturados	53.164,25	53.164,25
020.01.05	Simples	53.164,25	53.164,25
3.01.01.01.03.0007	Simples	440.660,75	440.660,75
(=) 030	Receita Líquida	205.930,00	205.930,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	8.400,00	8.400,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	8.400,00	8.400,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	8.400,00	8.400,00
3.01.01.03.02.0002	Alugueis	197.530,00	197.530,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	197.530,00	197.530,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	197.530,00	197.530,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	234.730,75	234.730,75
(-) 060	Lucro Bruto	20.597,04	20.597,04
(-) 070	Despesas Operacionais	20.597,04	20.597,04
070.01	Despesas Administrativas	20.597,04	20.597,04
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	8.239,36	8.239,36
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.950,31	4.950,31
3.01.01.07.01.0049	Água	7.407,38	7.407,38
3.01.01.07.01.0050	Telefones	214.133,71	214.133,71
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	214.133,71	214.133,71
(-) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	214.133,71	214.133,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		214.133,71

Sucupira do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2019











FOLHA: 15

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1858
RUB. _____

CNPJ: 16.793.035/0001-65

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

NIRE: 21101875492 DATA DO REGISTRO: 03/07/2012


END: AV. LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Nº 151, BAIRRO: CENTRO ,
CEP:65.860-000, SUCUPIRA DO NORTE - MA

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 01 A 11 DO LIVRO DIÁRIO Nº
02.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC + ANC/PC + PNC = 793.110,84/12.820,00 = 61,86$ ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = 508.158,63/12.820,00 = 39,63$ ÍNDICES DE SOLVENCIA GERAL: $ATIVO/PC + PNC = 793.110,84/12.820,00 = 61,86$

SUCUPIRA DO NORTE - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.





CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1859
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2020 17:50 SOB Nº 20200330225.
PROTOCOLO: 200330225 DE 08/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001924656. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1860
RUB. _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 16.793.035/0001-65
NOME EMPRESARIAL: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20 21
 FLS. 186
 RUB. _____

Folha: 1

TERMODEABERTURA

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, estabelecida no(a) AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, nº 151, bairro CENTRO, CEP 65860-000, cidade Sucupira do Norte, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Sucupira do Norte-MA, 1 de Janeiro de 2019

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
 EMPRESARIO

JARBAS DIAS DOS REIS
 CRC MA-013217/O-7
 CONTADOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1862

RUB. PAULO

Folha: 2

Fortes Contábil 6.152.1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 01/2019	0001	001	2830	400,00	
10/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 01/2019	0001	001	2830		400,00
Totais do dia 10:						400,00	400,00
15/01/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 01/2019	0001	001	2842	800,00	
15/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 01/2019	0001	001	2842		800,00
Totais do dia 15:						800,00	800,00
20/01/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 12/2018	0001	001	2818	4.257,90	
20/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 12/2018	0001	001	2818		4.257,90
20/01/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONE REF 01/2019	0001	001	2854	600,00	
20/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONE REF 01/2019	0001	001	2854		600,00
Totais do dia 20:						4.857,90	4.857,90
25/01/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEL REF 01/2019	0001	001	2866	700,00	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 01/2019	0001	001	2866		700,00
Totais do dia 25:						700,00	700,00
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 01/2019	0001	001	2782	40.000,00	
31/01/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 01/2019	0001	001	2782		40.000,00
31/01/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 01/2019	0001	001	2794	16.000,00	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 01/2019	0001	001	2794		16.000,00
31/01/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 01/2019	0001	001	2806	3.600,00	
31/01/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 01/2019	0001	001	2806		3.600,00
Totais do dia 31:						59.600,00	59.600,00
Totais do mês de Janeiro:						66.357,90	66.357,90
10/02/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 02/2019	0001	001	2831	410,00	
10/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 02/2019	0001	001	2831		410,00
Totais do dia 10:						410,00	410,00
15/02/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 02/2019	0001	001	2843	820,00	
15/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 02/2019	0001	001	2843		820,00
Totais do dia 15:						820,00	820,00

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1863

RUB.

Folha: 3

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF SIMPLES REF 01/2019	0001	001	2819	3.600,00	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 01/2019	0001	001	2819		3.600,00
20/02/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONE REF 02/2019	0001	001	2855	615,00	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONE REF 02/2019	0001	001	2855		615,00
Totais do dia 20:						4.215,00	4.215,00
25/02/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEL REF 02/2019	0001	001	2867	700,00	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 02/2019	0001	001	2867		700,00
Totais do dia 25:						700,00	700,00
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 02/2019	0001	001	2783	41.000,00	
28/02/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 02/2019	0001	001	2783		41.000,00
28/02/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 02/2019	0001	001	2795	16.400,00	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 02/2019	0001	001	2795		16.400,00
28/02/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 02/2019	0001	001	2807	3.690,00	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 02/2019	0001	001	2807		3.690,00
Totais do dia 28:						61.090,00	61.090,00
Totais do mês de Fevereiro:						67.235,00	67.235,00
10/03/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 03/2019	0001	001	2832	420,00	
10/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 03/2019	0001	001	2832		420,00
Totais do dia 10:						420,00	420,00
15/03/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 03/2019	0001	001	2844	840,00	
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 03/2019	0001	001	2844		840,00
Totais do dia 15:						840,00	840,00
20/03/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 02/2019	0001	001	2820	3.690,00	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 02/2019	0001	001	2820		3.690,00
20/03/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONE REF 03/2019	0001	001	2856	630,00	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONE REF 03/2019	0001	001	2856		630,00
Totais do dia 20:						4.320,00	4.320,00
25/03/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEL REF 03/2019	0001	001	2868	700,00	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 03/2019	0001	001	2868		700,00
Totais do dia 25:						700,00	700,00

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 120 21

FLS. 1864

RUB. 1

Folha: 4

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 03/2019	0001	001	2784	42.000,00	
31/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 03/2019	0001	001	2784		42.000,00
31/03/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 03/2019	0001	001	2796	16.800,00	
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 03/2019	0001	001	2796		16.800,00
31/03/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 03/2019	0001	001	2808	3.780,00	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 03/2019	0001	001	2808		3.780,00
Totais do dia 31:						62.580,00	62.580,00
Totais do mês de Março:						68.860,00	68.860,00
10/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 04/2019	0001	001	2833	405,00	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 04/2019	0001	001	2833		405,00
Totais do dia 10:						405,00	405,00
15/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 04/2019	0001	001	2845	810,00	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 04/2019	0001	001	2845		810,00
Totais do dia 15:						810,00	810,00
20/04/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 03/2019	0001	001	2821	3.780,00	
20/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 03/2019	0001	001	2821		3.780,00
20/04/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONE REF 04/2019	0001	001	2857	607,50	
20/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONE REF 04/2019	0001	001	2857		607,50
Totais do dia 20:						4.387,50	4.387,50
25/04/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEL REF 04/2019	0001	001	2869	700,00	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 04/2019	0001	001	2869		700,00
Totais do dia 25:						700,00	700,00
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 04/2019	0001	001	2785	40.500,00	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 04/2019	0001	001	2785		40.500,00
30/04/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 04/2019	0001	001	2797	16.200,00	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 04/2019	0001	001	2797		16.200,00
30/04/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 04/2019	0001	001	2809	3.645,00	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 04/2019	0001	001	2809		3.645,00
Totais do dia 30:						60.345,00	60.345,00

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1863

RUB. PAULO

Folha: 5
Fortes Contábil 6.152.1**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Abril:						66.647,50	66.647,50
10/05/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 05/2019	0001	001	2834	415,00	
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 05/2019	0001	001	2834		415,00
Totais do dia 10:						415,00	415,00
15/05/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 05/2019	0001	001	2846	830,00	
15/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 05/2019	0001	001	2846		830,00
Totais do dia 15:						830,00	830,00
20/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 04/2019	0001	001	2822	3.645,00	
20/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 04/2019	0001	001	2822		3.645,00
20/05/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONE REF 05/2019	0001	001	2858	622,50	
20/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONE REF 05/2019	0001	001	2858		622,50
Totais do dia 20:						4.267,50	4.267,50
25/05/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 05/2019	0001	001	2870	700,00	
25/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 05/2019	0001	001	2870		700,00
Totais do dia 25:						700,00	700,00
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITA REF 05/2019	0001	001	2786	41.500,00	
31/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITA REF 05/2019	0001	001	2786		41.500,00
31/05/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CSP REF 05/2019	0001	001	2798	16.600,00	
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CSP REF 05/2019	0001	001	2798		16.600,00
31/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2019	0001	001	2810	3.735,00	
31/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2019	0001	001	2810		3.735,00
Totais do dia 31:						61.835,00	61.835,00
Totais do mês de Maio:						68.047,50	68.047,50
10/06/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 06/2019	0001	001	2835	430,00	
10/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 06/2019	0001	001	2835		430,00
Totais do dia 10:						430,00	430,00
15/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 06/2019	0001	001	2847	860,00	
15/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 06/2019	0001	001	2847		860,00
Totais do dia 15:						860,00	860,00

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1866

RUB.

Folha: 6

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAG CONF SIMPLES REF 05/2019	0001	001	2823	3.735,00	
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF SIMPLES REF 05/2019	0001	001	2823		3.735,00
20/06/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAG CONF TELEFONE REF 06/2019	0001	001	2859	645,00	
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF TELEFONE REF 06/2019	0001	001	2859		645,00
Totais do dia 20:						4.380,00	4.380,00
25/06/2019	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis					
		PAG CONF ALUGUEL REF 06/2019	0001	001	2871	700,00	
25/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF ALUGUEL REF 06/2019	0001	001	2871		700,00
Totais do dia 25:						700,00	700,00
30/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REC CONF RECEITA REF 06/2019	0001	001	2787	43.000,00	
30/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		REC CONF RECEITA REF 06/2019	0001	001	2787		43.000,00
30/06/2019	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		PAG CONF CSP REF 06/2019	0001	001	2799	17.200,00	
30/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF CSP REF 06/2019	0001	001	2799		17.200,00
30/06/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2019	0001	001	2811	3.870,00	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2019	0001	001	2811		3.870,00
Totais do dia 30:						64.070,00	64.070,00
Totais do mês de Junho:						70.440,00	70.440,00
10/07/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAG CONF AGUA REF 07/2019	0001	001	2836	418,52	
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF AGUA REF 07/2019	0001	001	2836		418,52
Totais do dia 10:						418,52	418,52
15/07/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 07/2019	0001	001	2848	837,04	
15/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 07/2019	0001	001	2848		837,04
Totais do dia 15:						837,04	837,04
20/07/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAG CONF SIMPLES REF 06/2019	0001	001	2824	3.870,00	
20/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF SIMPLES REF 06/2019	0001	001	2824		3.870,00
20/07/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAG CONF TELEFONE REF 07/2019	0001	001	2860	627,78	
20/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF TELEFONE REF 07/2019	0001	001	2860		627,78
Totais do dia 20:						4.497,78	4.497,78
25/07/2019	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis					
		PAG CONF ALUGUEL REF 07/2019	0001	001	2872	700,00	
25/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1867

Folha: 7

RUB. PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF ALUGUEL REF 07/2019	0001	001	2872		700,00
					Totais do dia 25:	700,00	700,00
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 07/2019	0001	001	2788	41.852,00	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 07/2019	0001	001	2788		41.852,00
31/07/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 07/2019	0001	001	2800	16.740,80	
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 07/2019	0001	001	2800		16.740,80
31/07/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 07/2019	0001	001	2812	3.766,68	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 07/2019	0001	001	2812		3.766,68
					Totais do dia 31:	62.359,48	62.359,48
					Totais do mês de Julho:	68.812,82	68.812,82
10/08/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 08/2019	0001	001	2837	402,58	
10/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 08/2019	0001	001	2837		402,58
					Totais do dia 10:	402,58	402,58
15/08/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 08/2019	0001	001	2849	805,16	
15/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 08/2019	0001	001	2849		805,16
					Totais do dia 15:	805,16	805,16
20/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 07/2019	0001	001	2825	3.766,68	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 07/2019	0001	001	2825		3.766,68
20/08/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONE REF 08/2019	0001	001	2861	603,87	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONE REF 08/2019	0001	001	2861		603,87
					Totais do dia 20:	4.370,55	4.370,55
25/08/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEL REF 08/2019	0001	001	2873	700,00	
25/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 08/2019	0001	001	2873		700,00
					Totais do dia 25:	700,00	700,00
31/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 08/2019	0001	001	2789	40.258,00	
31/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 08/2019	0001	001	2789		40.258,00
31/08/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 08/2019	0001	001	2801	16.103,20	
31/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 08/2019	0001	001	2801		16.103,20
31/08/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 08/2019	0001	001	2813	3.623,22	
31/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1868

Folha: 8
PAULO

RUB. Fortes Contábil 6.152.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2019	0001	001	2813		3.623,22
		Totais do dia 31:				59.984,42	59.984,42
		Totais do mês de Agosto:				66.262,71	66.262,71
10/09/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 09/2019	0001	001	2838	402,58	
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 09/2019	0001	001	2838		402,58
		Totais do dia 10:				402,58	402,58
15/09/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 09/2019	0001	001	2850	390,52	
15/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 09/2019	0001	001	2850		390,52
		Totais do dia 15:				390,52	390,52
20/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 08/2019	0001	001	2826	3.623,22	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 08/2019	0001	001	2826		3.623,22
20/09/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONE REF 09/2019	0001	001	2862	585,78	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONE REF 09/2019	0001	001	2862		585,78
		Totais do dia 20:				4.209,00	4.209,00
25/09/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 09/2019	0001	001	2874	700,00	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 09/2019	0001	001	2874		700,00
		Totais do dia 25:				700,00	700,00
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITA REF 09/2019	0001	001	2790	39.052,00	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITA REF 09/2019	0001	001	2790		39.052,00
30/09/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CSP REF 09/2019	0001	001	2802	15.620,80	
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CSP REF 09/2019	0001	001	2802		15.620,80
30/09/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2019	0001	001	2814	3.514,68	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2019	0001	001	2814		3.514,68
		Totais do dia 30:				58.187,48	58.187,48
		Totais do mês de Setembro:				63.889,58	63.889,58
10/10/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 10/2019	0001	001	2839	425,63	
10/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 10/2019	0001	001	2839		425,63
		Totais do dia 10:				425,63	425,63
15/10/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 10/2019	0001	001	2851	425,63	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1869

RUB. Fortes Contábil 6.152.1

Folha: 9

PAULO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 10/2019	0001	001	2851		425,63
					Totais do dia 15:	425,63	425,63
20/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 09/2019	0001	001	2827	3.514,68	
20/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 09/2019	0001	001	2827		3.514,68
20/10/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONE REF 10/2019	0001	001	2863	638,45	
20/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONE REF 10/2019	0001	001	2863		638,45
					Totais do dia 20:	4.153,13	4.153,13
25/10/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEL REF 10/2019	0001	001	2875	700,00	
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEL REF 10/2019	0001	001	2875		700,00
					Totais do dia 25:	700,00	700,00
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITA REF 10/2019	0001	001	2791	42.563,00	
31/10/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITA REF 10/2019	0001	001	2791		42.563,00
31/10/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CSP REF 10/2019	0001	001	2803	17.025,20	
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CSP REF 10/2019	0001	001	2803		17.025,20
31/10/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2019	0001	001	2815	3.830,67	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2019	0001	001	2815		3.830,67
					Totais do dia 31:	63.418,87	63.418,87
					Totais do mês de Outubro:	69.123,26	69.123,26
10/11/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 11/2019	0001	001	2840	401,00	
10/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 11/2019	0001	001	2840		401,00
					Totais do dia 10:	401,00	401,00
15/11/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 11/2019	0001	001	2852	401,00	
15/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 11/2019	0001	001	2852		401,00
					Totais do dia 15:	401,00	401,00
20/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 10/2019	0001	001	2828	3.830,67	
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 10/2019	0001	001	2828		3.830,67
20/11/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONE REF 11/2019	0001	001	2864	601,50	
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONE REF 11/2019	0001	001	2864		601,50
					Totais do dia 20:	4.432,17	4.432,17
25/11/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1870
FIB. PAULO
Fortes Contábil 6.152.1

Folha: 10

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 11/2019	0001	001	2876	700,00	
		PAG CONF ALUGUEL REF 11/2019	0001	001	2876		700,00
					Totais do dia 25:	700,00	700,00
30/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 11/2019	0001	001	2792	40.100,00	
30/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 11/2019	0001	001	2792		40.100,00
30/11/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 11/2019	0001	001	2804	16.040,00	
30/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 11/2019	0001	001	2804		16.040,00
30/11/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 11/2019	0001	001	2816	3.609,00	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 11/2019	0001	001	2816		3.609,00
					Totais do dia 30:	59.749,00	59.749,00
					Totais do mês de Novembro:	65.683,17	65.683,17
10/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 12/2019	0001	001	2841	420,00	
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 12/2019	0001	001	2841		420,00
					Totais do dia 10:	420,00	420,00
15/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 12/2019	0001	001	2853	420,00	
15/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 12/2019	0001	001	2853		420,00
					Totais do dia 15:	420,00	420,00
20/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 11/2019	0001	001	2829	3.609,00	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 11/2019	0001	001	2829		3.609,00
20/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONE REF 12/2019	0001	001	2865	630,00	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONE REF 12/2019	0001	001	2865		630,00
					Totais do dia 20:	4.239,00	4.239,00
25/12/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEL REF 12/2019	0001	001	2877	700,00	
25/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEL REF 12/2019	0001	001	2877		700,00
					Totais do dia 25:	700,00	700,00
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITA REF 12/2019	0001	001	2793	42.000,00	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITA REF 12/2019	0001	001	2793		42.000,00
31/12/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CSP REF 12/2019	0001	001	2805	16.800,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CSP REF 12/2019	0001	001	2805		16.800,00
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: NIRE:21101875492 DATA: 03/07/2012

CPL - TRIZIDELE DO VALE
 PROC. 2101003 / 20 21
 FLS. 1871
 RUB. _____

Folha: 11

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2019	0001	001	2817	12.500,00	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 12/2019	0001	001	2817		12.500,00
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	493.825,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	4.950,31	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	7.407,38	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	8.239,35	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	8.400,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	53.164,25	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	197.530,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878	214.133,71	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	VLR REF LUCRO DO PERIODO	0001	001	2878		214.133,71
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		53.164,25
31/12/2019	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		8.400,00
31/12/2019	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		197.530,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		8.239,35
31/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		4.950,31
31/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		7.407,38
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	2878		493.825,00
Totais do dia 31:						1.058.950,00	1.058.950,00
Totais do mês de Dezembro:						1.064.729,00	1.064.729,00

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:15:57

Fim

Balanco Patrimonial

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone:

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1872
RUB. PAULO

Folha: 12

Fortes Contábil 6.152.1

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	793.110,84 D
1.01	Ativo Circulante	508.158,63 D
1.01.01	Disponibilidades	497.646,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	497.646,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	497.646,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	497.646,63 D
1.01.03	Clientes	25.512,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.512,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.512,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	25.512,00 D
1.01.05	Créditos	15.000,00 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.000,00 C
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00 C
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.000,00 C
1.07	Ativo não Circulante	284.952,21 D
1.07.04	Imobilizado	284.952,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	351.952,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	351.952,93 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	120.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	201.827,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.125,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	67.000,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	67.000,72 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	67.000,72 C
Total Ativo		793.110,84 D
2	*** Passivo ***	793.110,84 C
2.01	Passivo Circulante	12.820,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.820,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.820,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.500,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	12.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	780.290,84 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1873

Folha: 13

RUB. PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Balanco Patrimonial

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço: AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Complemento: , N.º: 151, Bairro: CENTRO, Cidade: Sucupira do Norte, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone:

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2019
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.04	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	222.905,21 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	35.600,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	187.305,21 C
2.07.07	Outras Contas	407.385,63 C
2.07.07.01	Outras Contas	407.385,63 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	407.385,63 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	407.385,63 C
Total Passivo		793.110,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 793.110,84 (Setecentos e Noventa e Três Mil Cento e Dez Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Sucupira do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2019

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20.21
 FLS. 1874
 RUB. _____

Folha: 14

PAULO

Fortes Contábil 6.152,1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Estabelecimentos: 0001 - A PEREIRA FILHO NASCIMENTO ; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	493.825,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	493.825,00
010.01.03	Vendas de Serviços	493.825,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	493.825,00
(-) 020	Deduções da Receita	53.164,25
020.01	Impostos Faturados	53.164,25
020.01.05	Simples	53.164,25
3.01.01.01.03.0007	Simples	53.164,25
(=) 030	Receita Líquida	440.660,75
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	205.930,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	8.400,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	8.400,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	8.400,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	197.530,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	197.530,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	197.530,00
(=) 060	Lucro Bruto	234.730,75
(-) 070	Despesas Operacionais	20.597,04
070.01	Despesas Administrativas	20.597,04
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	20.597,04
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.239,35
3.01.01.07.01.0049	Água	4.950,31
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.407,38
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	214.133,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	214.133,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	214.133,71

Sucupira do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2019

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim

FOLHA: 15

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1875

RUB. _____

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 16.793.035/0001-65

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME

NIRE: 21101875492 DATA DO REGISTRO: 03/07/2012

END: AV. LUIZ GONZAGA CARNEIRO, Nº 151, BAIRRO: CENTRO,
CEP:65.860-000, SUCUPIRA DO NORTE - MA

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 01 A 11 DO LIVRO DIÁRIO Nº 02.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC + ANC/PC + PNC = 793.110,84/12.820,00 = 61,86$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = 508.158,63/12.820,00 = 39,63$

ÍNDICES DE SOLVENCIA GERAL: $ATIVO/PC + PNC = 793.110,84/12.820,00 = 61,86$

SUCUPIRA DO NORTE - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1876

Folha: 16

Folha: 16

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1877 Folha: 17

RUB. PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1878

FOLHA: 18

RUB. PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	Depreciação Acumulada	358	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102003 / 20. 21

FLS. 1879 Folha: 19

RUB. PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1880

RUB. f

Folha: 20

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua.

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003/20 21
 FLS. 1881
 RUB. Fortes Contábil 6.152.1

Folha: 21

PAULO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1882

FEB.

Folha: 22

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Indiv. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Progr. Indiv. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua.

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2201003 / 20.21

FLS. 1883

Folha: 23

RUB. PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviço	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1884

RUB. PAULO

Folha: 24

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDELO DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1885

RUB.

Folha: 25

PAULO

Folhas Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPVA	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	Contribuição Sindical Patronal	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Impostos e Taxas Diversas	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7		325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Continua...

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21

FLS. 1886

RUB. 1

Folha: 26

PAULO

Fortes Contábil 6.152.1

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado:	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

quarta-feira, 6 de maio de 2020

13:21:00

Fim

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 2901003 / 20. 21

FLS. 1887

RUB. 

Folha: 27

TERMODEENCERRAMENTO

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, estabelecida no(a) AV LUIZ GONZAGA CARNEIRO, nº 151, bairro CENTRO, CEP 65860-000, cidade Sucupira do Norte, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Sucupira do Norte-MA, 31 de Dezembro de 2019


ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
EMPRESARIOJARBAS DIAS DOS REIS
CRC MA-013217/O-7
CONTADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 28 de 28

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1888
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2020 09:13:35 SOB Nº
21101875492.
PROTOCOLO: 200327011 DE 07/05/2020. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

Sandra Regina Ribeiro Simplicio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2020



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1889
RUB.
Página 1/7
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
830543/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200311831** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/01/2020** Baixada em: **07/06/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **2025**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**
Contrato: **01/2019** Celebrado em: **15/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 143.215,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADO PEDRAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: PEDRAS**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**
Coordenadas Geográficas: **-5.114253, -43.810276**
Data de início: **15/11/2019** Conclusão efetiva: **14/02/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1351.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **830543/2020**
10/06/2020, 13:30
7WY36

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **7WY36**





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

Página 2/7
CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1890
RUB. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518** MA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 01/2019 CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 14/02/2020

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Prezado(a) Senhor(a) da Prefeitura Municipal de São João do Soter
Francisco Henrique Junior
em Nome do Engenheiro(a) Responsável
Data: 20/05/2020

Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, em 10/06/2020



Certidão nº 830543/2020
11/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/06/2020, às 11:25



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PREC. 2101003/2021
 1891

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 05/06/2020,



DINÂMICA EMPREENDIMIENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.4866840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaemprendimentos@outlook.com

OBRS: Contratação da empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Soter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Soter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
 PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
 MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VLR C/BDI	VLR S/BDI	CONTRATO	QUANT	VLR TOTAL	%	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT	VLR TOTAL	%	MEDIÇÃO ATUAL	QUANT	VLR TOTAL	%	MEDIÇÃO ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	374,45	3,00	RS 1.123,35	RS 1.123,35	3,00	RS 1.123,35	100%				100%					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA																	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	14,66	211,85	RS 3.106,25	RS 3.106,25	211,85	RS 3.106,25	100%				100%					
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	m²	52,40	27,39	RS 1.435,24	RS 1.435,24	27,39	RS 1.435,24	100%				100%					
2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	m²	16,75	38,23	RS 640,35	RS 640,35	38,23	RS 640,35	100%				100%					
2.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,65	6,00	RS 111,90	RS 111,90	6,00	RS 111,90	100%				100%					
2.5	FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m³	41,75	0,38	RS 15,87	RS 15,87	0,38	RS 15,87	100%				100%					
2.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	4,69	11,73	RS 54,98	RS 54,98	11,73	RS 54,98	100%				100%					
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DUTOS A 10 KM	m³	7,49	11,73	RS 87,83	RS 87,83	11,73	RS 87,83	100%				100%					
3	MOVIMENTOS DE TERRA																	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM PREVISÃO DE FORMA AF. 06/2017	m³	74,04	4,32	RS 319,84	RS 319,84	4,32	RS 319,84	100%				100%					
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	24,68	2,51	RS 61,93	RS 61,93	2,51	RS 61,93	100%				100%					
4	SERVIÇO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO																	
4.1	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. PRODUZIDO (SITRANSP)	m²	30,50	29,73	RS 906,77	RS 906,77	29,73	RS 906,77	100%				100%					
4.2	ATERRO COM AREIA PARA JARDIM (PASSAGEM)	m²	56,13	58,14	RS 3.263,11	RS 3.263,11	58,14	RS 3.263,11	100%				100%					
5	INFRAESTRUTURA																	
5.1	BLOCOS DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM DE 5 CM AF. 08/2017	m²	23,53	2,94	RS 69,16	RS 69,16	2,94	RS 69,16	100%				100%					
5.2	REAPROVEITAMENTO 5X	m²	38,89	10,80	RS 419,99	RS 419,99	10,80	RS 419,99	100%				100%					
5.3	FORMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM-MONTAGEM AF. 06/2017	KG	11,60	9,00	RS 104,40	RS 104,40	9,00	RS 104,40	100%				100%					
5.4	CONCRETAÇÃO DE SAPATAS FCK 30 MPa, COM USO DE PERIÇA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	m²	601,91	1,62	RS 975,10	RS 975,10	1,62	RS 975,10	100%				100%					

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.org.br


CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão nº 830543/2020
 05/06/2020, 11:25
 Chave de Impressão: 7WY36

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

PROC. 2101803 / 2021
1892



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 05/06/2020.



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST. 12.4866640
 Rua Cel. Borges n° 220 Centro - CEP: 65.660-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicasempreindianjos@outlook.com

OBRS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Soter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Soter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MÉDICO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VLR 5/BD1	VLR C/BD1	UNID	QUANT	VLR TOTAL	MÉDIA ANTERIOR	MÉDIA ATUAL	MÉDIA ACUMULADA
8	SUPERESTRUTURA								
6.1	Corte em alvenaria de bloco cerâmico com malta e disco dobrado	2,27	2,84	m	42,00	119,18	42,00	119,18	100%
6.2	ARMADILHAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19 MM - MONTAGEM AF-12/2015	7,24	8,05	KG	83,16	752,60	83,16	752,60	100%
6.3	ARMADILHAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19 MM - MONTAGEM AF-12/2015	8,93	11,16	KG	40,00	446,50	40,00	446,50	100%
6.4	ARMADILHAÇÃO DE PLATÔ OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF-12/2015	10,79	13,49	KG	45,88	618,81	45,88	618,81	100%
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fôrma DE PILARES PARA CONCRETO IN LOCO INCLUSIVE DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 1 UTILIZAÇÃO AF-12/2015	124,98	166,73	m²	14,82	2.500,50	14,82	2.500,50	100%
6.6	RELAÇÃO MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M² PC. DE PILARES MENOR DO QUE 0,25 M² PC. MONTAGEM E ACABAMENTO A 25 MP - LANCAMENTO ADEMSAMENTO E ACABAMENTO AF-12/2015	116,40	145,50	m²	18,17	2.643,74	18,17	2.643,74	100%
6.7	CONCRETO PARA PILARES FCK = 25 MPa COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 0,25 M² PC. AF-12/2015	469,42	566,79	m²	1,04	610,25	1,04	610,25	100%
6.8	CONCRETO FCK = 25 MPa TRACO 1:2:2 FICMENTO AF-12/2015	298,02	372,53	m³	0,97	361,35	0,97	361,35	100%
6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADEMSAMENTO E ACABAMENTO A 25 MP - AF-12/2015	134,54	166,18	m²	0,97	163,13	0,97	163,13	100%
7	ALVENARIAS								
7.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	50,72	63,40	m²	39,97	2.527,76	39,97	2.527,76	100%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								
8.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOTÁVEL PARA CHUVEIRO	66,67	83,34	UN	1,00	83,34	1,00	83,34	100%

Certidão nº 830543/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



CREA-MA
Credito Rigido e Crescita •

Impresso em: 11/06/2020, às 11:25.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, n° 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: labecrconscoo@creama.org.br

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: talescosco@creama.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, em 05/06/2020, emitida



Certidão nº 830543/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: ZWY36
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
INC. EST: 12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com


OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Soter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Soter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				MEDIÇÃO ACUMULADA			
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL
8.2	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	59,45	74,31	UN	1,00	R\$ 74,31	1,00	R\$ 74,31	100%		R\$	0%	1,00	R\$ 74,31	100%		
8.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO	59,45	74,31	UN	1,00	R\$ 74,31	1,00	R\$ 74,31	100%		R\$	0%	1,00	R\$ 74,31	100%		
8.4	Chuveiro simples de plástico (termo-rel 1580 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	41,90	52,38	un	1,00	R\$ 52,38	1,00	R\$ 52,38	100%		R\$	0%	1,00	R\$ 52,38	100%		
8.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC PI SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILACAO MSD FUNASA TIPO 10 MATERIAL E EXECUÇÃO	196,68	245,85	PT	1,00	R\$ 245,85	1,00	R\$ 245,85	100%		R\$	0%	1,00	R\$ 245,85	100%		
8.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, mictórios, raios sifonados, etc...)	48,33	60,41	un	2,00	R\$ 120,83	2,00	R\$ 120,83	100%		R\$	0%	2,00	R\$ 120,83	100%		
8.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEL D=1,20M	2.234,80	2.793,50	UN	1,00	R\$ 2.793,50	1,00	R\$ 2.793,50	100%		R\$	0%	1,00	R\$ 2.793,50	100%		
9	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS																
9.1	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	25,45	31,81	m²	37,35	R\$ 1.188,20	37,35	R\$ 1.188,20	100%		R\$	0%	37,35	R\$ 1.188,20	100%		
9.2	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA. ESPESSURA DE 25 MM SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_06/2014	46,95	58,69	m²	2,52	R\$ 147,89	0,90	R\$ 52,67	36%	1,62	R\$ 95,22	64%	2,52	R\$ 147,89	100%		
9.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES (PLATIBANDA). ESPESSURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	25,29	31,61	m²	39,87	R\$ 1.260,39	29,90	R\$ 945,21	75%	9,97	R\$ 315,18	25%	39,87	R\$ 1.260,39	100%		
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	52,67	65,84	m²	31,80	R\$ 2.093,63	23,85	R\$ 1.570,22	75%	7,95	R\$ 523,41	25%	31,80	R\$ 2.093,63	100%		
9.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P	37,64	47,05	m²	9,56	R\$ 449,80	7,17	R\$ 337,35	75%	2,39	R\$ 112,45	25%	9,56	R\$ 449,80	100%		
10	PAVIMENTAÇÃO																
10.1	CONTRAPIÉ EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA. PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	24,17	30,21	m²	211,85	R\$ 6.400,52	211,85	R\$ 6.400,52	100%		R\$	0%	211,85	R\$ 6.400,52	100%		

OBRAS: Contratação de empresa esp

MEDICAO: 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 05/06/2020,



Certidão nº 830543/2020
05/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36

~~O~~ documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

CNPJ: 24.292.364/0001-60
 INC. EST. 12.4866840
 Rua Cel. Borges n° 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: divinicaemaisprevidencia@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Soter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Soter - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconosco@creama.org.br

Impresso em: 11/06/2020, às 11:25



CREA-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CPL - TRIZIDE A DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
FLS. 1896
RUB. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804412/2018
Atividade em andamento
Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM AGROPECUARIA**

Número da ART: **MA20180191713**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **25/07/2018**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIROS**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Nº: **402**

Cidade: **COLINAS**
Contrato: **12/2018/CPL/SEMUS**
Valor do contrato: **R\$ 107.535,15**

Celebrado em: **23/02/2018**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

CEP: **65690000**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO povoado maravilha**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **maravilha**
UF: **MA**

CEP: **65690000**

Cidade: **COLINAS**

Data de início: **07/03/2018**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 244.96 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

Número da ART: **MA20180198027**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR**
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **20/08/2018**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIROS**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Nº: **402**

Cidade: **COLINAS**
Contrato: **12/2018/CPL/SEMUS**
Valor do contrato: **R\$ 107.535,15**

Celebrado em: **23/02/2018**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

CEP: **65690000**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO povoado maravilha**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **maravilha**
UF: **MA**

CEP: **65690000**

Cidade: **COLINAS**

Data de início: **07/03/2018**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 244.96 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - TRIZIDLA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21 Página 2/7
FLS. 1897
RUB. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804412/2018
Atividade em andamento

CREA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804412/2018
22/08/2018, 19:37
58C6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58C6C



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De COLINAS MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO COPLENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO Nº12/2018/CPL/SEMUS

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº. 12/2018/CPL/SEMUS

PERÍODO DO CONTRATO: 23/02/2018 A 23/10/2018

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.

ENDEREÇO: POVOADO MARAVILHA S/N

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS s/n, Centro, COLINAS - MARANHÃO

CEP: 65690-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL


CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO COPLENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO Nº12/2018/CPL/SEMUS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 13/08/2018


Prefeita Municipal
Valmira Miranda Da S. Barroso

Responsável Técnico Fiscal
Wydmar Vieira f. Da Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, em 22/08/2018 em



Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 59C6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018



Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS MARAVILHA
EMPRESA: F. L. SILVA LEAL
CARTA CONVITE:
PERÍODO: 14/05/2018 A 13/08/2018
DATA: 13 DE AGOSTO DE 2018

PLANILHA DE MEDIÇÃO N.º 001/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)			
			PREVISTA	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	REALIZAD A NO MÊS	SALDO		TOTAL	ACUMUL. ATUAL	EXECUTADO NO MÊS	SALDO
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	Placa da obra	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Demolição de piso cerâmico danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Demolição de reboco danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Retiradas de portas, janela e/ou basculantes de madeira e vidro danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Retirada de revestimento cerâmico danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Retirada de estrutura de madeira danificadas para telhas cerâmicas	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Demolição de forro de gesso	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURA								R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ -
2.1	Concreto armado p/ vigas, lajes e pilares fck = 20Mpa (área da ampliação)	m³	3,49		3,49	3,49	-	1.960,21	6.841,13	6.841,13	6.841,13	0,00
3	ALVENARIA								R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ -
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez de (10x15x20)cm	m²	271,11		271,11	271,11	-	20,28	5.498,07	5.498,07	5.498,07	0,00
4	COBERTURA								R\$ 27.567,22	R\$ 21.389,06	R\$ 21.389,06	R\$ 6.178,16
4.1	Estrutura de madeira pontaleada p/telha cerâmica	m²	244,96		244,96	244,96	-	56,59	13.862,29	13.862,29	13.862,29	0,00
4.2	Cobertura com telha cerâmica de barro	m²	244,96		244,96	244,96	-	30,07	7.365,95	7.365,95	7.365,95	0,00
4.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	26,15		26,15	26,15	-	6,15	160,82	160,82	160,82	0,00
4.4	Forro de PVC em todos os ambientes	m²	168,48		-		168,48	36,67	6.178,16	0,00	0,00	6.178,16
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 8.174,96	R\$ 2.701,24	R\$ 2.701,24	R\$ 5.473,71
5.1	Eletroduto de PVC rígido rosc. Classe B - 3/4 (NBR 50)	m	581,81		290,91	290,91	290,91	7,53	4.381,03	2.190,51	2.190,51	2.190,51
5.2	Cabo PLASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF antinflam 2,5mm²	m	689,00		-		689,00	1,99	1.371,11	0,00	0,00	1.371,11
5.3	Disjuntor unipolar de 10A	und	2,00		-		2,00	10,27	20,54	0,00	0,00	20,54
5.4	Disjuntor unipolar de 15A	und	8,00		-		8,00	10,27	82,16	0,00	0,00	82,16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018

Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28

Chave de Impressão: 58C6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, n.º 214 Centro, São Luís/MA

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018



Certidão nº 804412/2018

17/09/2018, 08:28

Chave de Impressão: 58C6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecoscosco@creama.org.br

Impresso em: 17/09/2018, às 08:28.



CREA-MA

**Consorzio Regionale de Engimbrun e
Apostoli del Fucino del Marescchia**

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 201003 / 20 21

FLS. 1902

RUB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018



Certidão nº 804412/2018
17/09/2018, 08:28
Chave de Impressão: 58C6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA O VALOR DE R\$ 53.478,19 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)									
TOTAL DA OBRA (R\$) R\$ 107.535,15									
TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) R\$ 53.478,19									
SALDO TOTAL (R\$) R\$ 54.056,96									
50%									
12.1	Rede de lógica	und	3,00	-	3,00	128,89	386,67	0,00	386,67
13	INFRAESTRUTURA								
13.1	Infraestrutura da obra	m²	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
14	LIMPEZA								
14.1	Limpeza geral da obra	m²	240,00	-	240,00	1,07	256,80	0,00	256,80





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CPL - TRIZIDLA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21 Página 1/7
FLS. 1903
RUB. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
840342/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190307794** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/12/2019** Baixada em: **05/02/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: **113/2019** Celebrado em: **05/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 362.096,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Data de início: **10/12/2019** Conclusão efetiva: **10/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 255.54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 575.12 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.345-47 MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA: TURISMO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **840342/2021**
11/02/2021, 09:45
ZxbAC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZxbAC





CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101009/2021
 FLS. 1904
 RUB. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP** CNPJ: **16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONTRATO Nº 060/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 15/04/2020 A 15/12/2020

ENDEREÇO: POVOADO CAMPESTINO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº **110719851-8**

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 04/02/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



[Assinatura]

Certidão nº 840342/2021
 11/02/2021, 11:24

Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

[Assinatura]
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 111716086

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
 CNPJ. 10.438.570-0001-11



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003/2021
FLS. 1905
RUB. 1

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.038/0001-65
Av. Luís Gonzaga Campos, nº 151 - Centro
FONE: (081) 3114.2622
CEP: 65.060-000 - Santana do Iguaré - Maranhão
E-mail: universoconstrucoes@gmail.com

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
LOTE 2: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA/CENTRO CULTURAL									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.479,72	1,24%
1.1	74208/001	SNAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	296,27	374,04	2.244,24	0,62%
1.2	01	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO	m²	249,44	0,50	0,53	157,14	0,04%
1.3	02	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAREDE	m²	12,25	28,98	36,68	449,33	0,12%
1.4	97644	SNAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	20,16	5,36	6,79	136,98	0,04%
1.5	97645	SNAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	11,00	15,92	20,16	221,76	0,06%
1.6	97663	SNAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	7,15	9,05	18,10	0,00%
1.7	97649	SNAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	289,98	2,73	3,45	996,91	0,28%
1.8	97660	SNAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	20,00	0,38	0,48	9,60	0,00%
1.9	03	Próprio	RETRADA DE MATERIAL DE MADEIRA	m²	8,00	11,99	15,18	121,44	0,03%
1.10	04	Próprio	RETRADA DE MATERIAL DE OBRA	m²	8,00	16,38	20,72	151,32	0,03%
2			TRABALHO EM TERRA					187,69	0,05%
2.1	93358	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	2,08	48,73	61,73	128,39	0,04%
2.2	94097	SNAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m³	8,31	3,74	4,73	39,30	0,01%
3			INFRAESTRUTURA					10.182,15	2,81%
3.1			VEDAÇÃO DE PORTA E PAREDE					8.821,93	2,44%
3.1.1	05	Próprio	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	1,35	325,04	411,76	555,97	0,15%
3.1.2	06	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	4,33	345,76	438,00	1.890,54	0,52%
3.1.3	96817	SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	0,27	11,61	14,70	3,98	0,00%
3.1.4	79827	SNAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	8,50	591,17	749,89	6.365,56	1,76%
3.2			PALCO					1.360,22	0,38%
3.2.1	05	Próprio	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	0,72	325,04	411,76	296,46	0,08%
3.2.2	06	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	0,72	345,76	438,00	315,36	0,09%
3.2.3	96817	SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	0,14	11,61	14,70	2,05	0,00%
3.2.4	96895	SNAPI	REATERO MANUAL, APLICADO EM SOQUETE AF_10/2017	m³	19,84	29,55	37,43	748,35	0,21%
4			SUPERFÍCIE					1.191,87	0,33%
4.1	07	Próprio	PLARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPa	m²	0,98	960,08	1.216,20	1.191,87	0,33%
5			PAREDES					2.612,68	0,72%
5.1	87479	SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X9CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	m²	51,89	39,75	50,35	2.612,68	0,72%
6			COBERTURA					21.527,97	5,85%
6.1	92542	Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF	m²	289,98	35,73	45,26	13.077,76	3,61%
6.2	94204	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	289,98	19,33	24,48	7.073,74	1,95%
6.3	94221	SNAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	22,45	14,48	18,34	411,73	0,11%
6.4	92262	SNAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO AF_07/2019	UN	1,00	382,56	484,62	484,62	0,13%
6.5	98560	SNAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 3CM AF_06/2018	m²	12,22	31,02	39,29	480,12	0,13%
7			REVESTIMENTO					6.873,08	1,90%
7.1	87879	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	119,88	2,74	3,47	412,51	0,11%
7.2	87527	SNAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	51,84	25,25	31,98	1.657,84	0,46%
7.3	84024	SNAPI	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - ESPESSURA 2 CM	m²	67,04	30,52	38,66	2.591,76	0,72%
7.4	93393	SNAPI	AZULEJO BRANCO 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSO REJUNTE	m²	51,84	33,67	42,65	2.210,97	0,61%
8			PAVIMENTAÇÃO					24.855,61	6,86%
8.1	95240	SNAPI	CAMADA EM LASTRO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 3CM	m²	255,54	11,14	14,11	3.606,68	1,00%
8.2	40780	SNAPI	CAMADA REGULARIZADORA E=3CM	m²	255,54	7,77	9,84	2.514,51	0,69%
8.3	93391	SNAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	255,54	32,99	41,79	10.679,01	2,95%
8.4	96467	SNAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR) AF_06/2017	M	515,00	5,06	6,39	3.280,85	0,91%
8.5	09	Próprio	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ESPESSURA 7CM	m²	17,55	66,70	71,82	1.260,44	0,35%
8.6	98879	SNAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_08/2018	m²	18,12	24,35	30,84	558,82	0,15%
8.7	09	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	m²	16,50	52,17	66,08	1.090,32	0,30%
8.8	10	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORACHA, ASSENTADO EM COLA ESPESSURA DE 5MM	m²	40,00	36,63	46,40	1.866,00	0,51%
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					7.687,19	2,12%
9.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA					471,23	0,13%
9.1.1	00012039	SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,00	371,99	471,23	471,23	0,13%
9.2			DISJUNTORES					318,47	0,09%
9.2.1	74130/005	SNAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	108,28	134,63	134,63	0,04%
9.2.2	74130/001	SNAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,10	15,32	183,84	0,05%

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
CNPJ 1117160180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24
Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003/2021
 FLS. 1906
 RUB. _____



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
 CNPJ: 16.793.035/0001-65
 Av. Luis Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
 Fone: (085) 3611.4.802
 CEP: 65.080-000 - São Luís de Pádua - Maranhão
 E-mail: universoonstrucoes@gmail.com

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.3			LUMINÁRIAS					1.499,44	0,39
9.3.1	73953/009	SINAPI	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	54,56	69,11	276,44	0,08
9.3.2	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	88,73	112,40	1.124,00	0,31
9.4			PONTO DE LUZ					3.279,42	0,80
9.4.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUNDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00	89,94	113,93	2.050,74	0,57
9.4.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUNDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	9,00	106,98	136,52	1.219,68	0,34
9.5			PONTO DE TOMADAS					2.226,63	0,61
9.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUNDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00	89,94	113,93	1.367,16	0,38
9.5.2	93137	SINAPI	INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" (13MM) E CAIXA 4X2"	UN	4,00	106,98	136,52	542,08	0,15
9.5.3	91992	SINAPI	Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	UN	3,00	27,04	34,25	102,75	0,03
9.5.4	91990	SINAPI	Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	UN	8,00	21,18	26,83	214,64	0,06
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					627,48	0,17
10.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					627,48	0,17
10.1.1	91784	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	M	12,00	27,82	34,98	419,76	0,12
10.1.2	91785	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	M	6,00	27,33	34,62	207,72	0,06
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					5.301,50	1,46
11.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					1.171,20	0,32
11.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	12,00	41,82	52,72	632,64	0,17
11.1.2	91783	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	6,00	52,90	67,01	402,06	0,11
11.1.3	91782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	3,00	35,92	45,50	136,50	0,04
11.2			ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS					2.007,14	0,55
11.2.1	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00	42,17	53,42	160,26	0,04
11.2.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.	UN	1,00	111,92	141,78	141,78	0,04
11.2.3	74169/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 60x60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	269,20	341,02	1.705,10	0,47
11.3			FOSSA E SUMIDOURO					2.123,16	0,58
11.3.1	37	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	und	1,00	707,93	896,80	896,80	0,25
11.3.2	38	Próprio	LIMPEZA DE SUMIDOURO	und	2,00	494,04	613,18	1.226,36	0,34
12			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					4.131,18	1,14
12.1	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	684,08	866,59	3.466,36	0,95
12.2	97589	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	41,87	53,04	159,12	0,04
12.3	84665	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA EXTINTOR	m²	4,00	15,73	19,92	79,68	0,02
12.4	13	Próprio	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CONFORME PROJETO PSC/PI	und	6,00	15,95	19,82	119,52	0,03
12.5	14	Próprio	Placa de identificação do sentido (exigida ou derivada) conf. PSC/PI	und	6,00	19,76	25,03	150,18	0,04
12.6	15	Próprio	SETAS INDICATIVAS, CONFORME NBR13434-1	und	10,00	12,39	15,69	156,90	0,04
13			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					6.035,18	1,67
13.1			LOUÇAS					4.781,03	1,32
13.1.1	88931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	364,33	461,53	2.307,65	0,64
13.1.2	88902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	206,76	261,92	1.309,60	0,36
13.1.3	88874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	369,19	467,68	935,36	0,26
13.1.4	4890	SINAPI	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO C/ 20X40X40 E COM 01 CUBA SIFÃO, VÁLVULA E TORNERA TODOS DE PLÁSTICO ACESITADA	UN	1,00	3,71	4,69	4,69	0,00
13.1.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	21,33	27,02	27,02	0,01
13.1.6	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	20,87	26,43	132,15	0,04
13.1.7	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	16,99	21,52	64,56	0,02
13.2			METAIS					1.254,15	0,35
13.2.1	94782	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	86,46	108,52	438,08	0,12
13.2.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	41,99	53,19	265,95	0,07
13.2.3	00008158	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATÓRIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	5,00	3,24	4,10	20,50	0,01
13.2.4	00008157	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/4 X 1/2"	UN	3,00	35,48	44,94	134,82	0,04
13.2.5	00008136	SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1/2"	UN	3,00	103,89	131,60	394,80	0,11
14			ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E METÁLICA					16.386,21	5,14
14.1			PORTAS DE VIDRO E MADEIRA					2.169,87	0,60
14.1.1	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.712,09	2.169,87	2.169,87	0,60
14.2			PORTAS METÁLICAS					2.147,45	0,59
14.2.1	74100/001	SINAPI	PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3,00	392,08	497,82	1.493,46	0,41
14.2.2	74136/003	SINAPI	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,20	234,67	297,27	653,99	0,18
14.3			JANELAS DE VIDRO TEMPERADO E-6CM INCOLOR					10.726,48	2,99
14.3.1	16	Próprio	JANELA DE VIDRO TEMPERADO E-6CM INCOLOR	m²	0,60	326,93	414,15	248,49	0,07

Marlon Saba de Torres
 Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
 CREA 1117160-6/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
 11/02/2021, 11:24
 Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.24

FLS. 1907

RUB.



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Corrêa, nº 151 - Centro
FONE: (98) 26114-992
CNP: 85.080-000 - Sulcupira de Itaipu - Maranhão
E-mail: universoconstrucoes@gmail.com

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.3.2	016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=(1,60 x 2,00) vidro 8mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J2	m²	12,80	326,93	414,15	5.301,12	1,46 %
14.3.3	0016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=(2,00 x 2,00) vidro 8mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J3	m²	12,00	326,93	414,15	4.989,80	1,37 %
14.3.4	00016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor pivotante (0,80 x 0,50) vidro 8mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J4	m²	0,50	326,93	414,15	207,07	0,06 %
14.4			PORTAS DE MADEIRA					3.555,41	0,88 %
14.4.1	90820	SNAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	3,00	267,72	339,14	1.017,42	0,28 %
14.4.2	90821	SNAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	6,00	284,92	360,93	2.165,58	0,66 %
14.4.3	90823	SNAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	1,00	293,98	372,41	372,41	0,10 %
15			PINTURA					27.430,73	7,58 %
15.1	98126	SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PÁNEIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	m²	1100,00	10,55	13,36	14.696,00	4,08 %
15.2	88487	SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_02/2014	m²	1100,00	8,58	10,88	11.946,00	3,38 %
15.3	73924/002	SNAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	13,10	19,70	24,85	326,84	0,09 %
15.4	74065/002	SNAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	20,90	17,45	22,10	461,89	0,13 %
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.487,88	0,41 %
16.1	98989	SNAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	1,08	74,91	94,89	102,48	0,03 %
16.2	87246	SNAPI	PEITORIS E ARREMATOS EM AZULEJO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS	m²	3,13	47,61	60,31	189,77	0,05 %
16.3	98989	SNAPI	PEITORIS EM GRANITO L=15CM, ASSENTADO COM ARG. CIA TRAÇO 1/4	M	12,40	74,91	94,89	1.176,63	0,32 %
17			RESERVATÓRIO V=1,0M³ EM POLETILENO					1.184,35	0,33 %
17.1	89356	SNAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	6,00	13,75	17,41	104,46	0,03 %
17.2	89356	SNAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	6,00	11,84	14,74	89,44	0,02 %
17.3	94703	SNAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	3,00	13,27	16,81	50,43	0,01 %
17.4	84704	SNAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	15,74	19,93	19,93	0,01 %
17.5	00003143	SNAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	2,00	5,43	6,87	13,74	0,00 %
17.6	00003529	SNAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,54	0,68	0,68	0,00 %
17.7	00011785	SNAPI	TORNEIRA METÁLICA DE BOA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1", COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00	33,22	42,08	42,08	0,01 %
17.8	00007139	SNAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	0,92	1,16	1,16	0,00 %
17.9	00000119	SNAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	2,00	5,00	6,33	12,66	0,00 %
17.10	00011753	SNAPI	REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 3/4" (REF	UN	3,00	17,18	21,76	65,28	0,02 %
17.11	88603	SNAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	627,96	795,49	795,49	0,22 %
18			LIMPEZA FINAL DA OBRA					1.616,13	0,45 %
18.1	98524	SNAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM SAZADA AF_02/2018	m²	296,77	2,02	2,55	756,76	0,21 %
18.2	00010848	SNAPI	PLACA DE NAUFRACAO METALICA, 40" CM X 80" CM	UN	1,00	678,38	859,37	859,37	0,24 %
LOTE 1: Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca									
19			SERVIÇOS PRELIMINARES					54.874,74	15,15 %
19.1	74209/001	SNAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	295,27	374,04	2.244,24	0,62 %
19.2	93584	SNAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO, AF_04/2018	m²	20,00	507,42	642,78	12.855,80	3,55 %
19.3	73658	SNAPI	LOCAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA À CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	437,94	554,78	554,78	0,15 %
19.4	41598	SNAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.335,81	1.692,20	1.692,20	0,47 %
19.5	99059	SNAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	599,18	31,58	40,00	23.987,20	6,82 %
19.6	74220/001	SNAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	219,12	48,08	62,17	13.560,52	3,74 %
20			URBANIZAÇÃO					5.040,96	1,39 %
20.1			GUÍAS					5.040,96	1,39 %
20.1.1	94275	SNAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_08/2018	M	116,77	34,08	43,17	5.040,96	1,39 %
21			PAVIMENTAÇÃO					59.450,68	16,42 %
21.1	74151/001	SNAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	136,85	2,80	3,54	484,44	0,13 %
21.2	72882	SNAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LITO NATURAL	MXXKM	1368,51	1,25	1,58	2.162,24	0,60 %
21.3	72981	SNAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	622,05	1,16	1,48	909,19	0,25 %
21.4	95241	SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	575,12	18,58	23,53	13.532,57	3,74 %
21.5	34	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 4MM, CONFORME PROJETO BRANCO	m²	128,38	71,57	90,66	11.457,61	3,16 %
21.6	35	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 4MM, CONFORME PROJETO CINZA	m²	148,40	58,63	74,27	11.021,60	3,04 %
21.7	36	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 4MM, CONFORME PROJETO VERMELHO	m²	260,54	44,48	56,35	14.690,72	4,05 %

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 117160638

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24

Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (98) 201.14.992
CEP: 65.000-000 - São Luís/MA
E-mail: universokonstrucoes@gmail.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
21.8	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	39,80	22,77	28,84	1.147,80	0,32 %
21.9	32	Próprio	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO EM PASSEIO (CALÇADA)	m²	18,00	100,96	127,89	2.302,02	0,64 %
21.10	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	39,80	11,19	14,17	563,96	0,16 %
21.11	09	Próprio	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	m²	19,00	52,17	66,08	1.199,44	0,33 %
22			MOBILIÁRIO DA PRAÇA					12.907,88	3,58 %
22.1	17	Próprio	BANCO EM CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E TRAMPO EM CONCRETO PREMOLDADO (50X280CM)	und	10,00	359,65	455,60	4.556,00	1,26 %
22.2	18	Próprio	LIXEIRA DE PLÁSTICO BASCULANTE, CAP 20L	und	6,00	1.098,78	1.391,93	8.351,58	2,31 %
26			PARQUINHO					#REF!	#REF!
27			PAISAGISMO					#REF!	#REF!
28			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					#REF!	#REF!
29			IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS					#REF!	#REF!
29.1	00011762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	1,00	47,40	60,04	3.819,49	1,03 %
29.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	100,00	13,75	17,41	1.741,00	0,48 %
29.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	15,00	10,47	13,26	198,90	0,05 %
29.4	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	1,00	26,20	33,19	33,19	0,01 %
29.5	33	Próprio	CAIXA DE REGISTRO 40X40X40CM	und	2,00	705,07	893,18	1.786,36	0,49 %
30			LIMPEZA GERAL DA OBRA					2.445,62	0,68 %
30.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM CAVALADA E ALGUEIRA	m²	622,05	2,02	2,55	1.586,22	0,44 %
30.2	00010848	SINAPI	PLACA DE NAUFRACAO METALICA, 40" CM X 80" CM	UN	1,00	678,40	859,40	859,40	0,24 %

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA 11171469886

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24

Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003/20 21

FLS. 1909

RUB. _____

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**CONTRATO N° 113/2019****PERÍODO DO CONTRATO:** 10/12/2019 A 10/06/2020**ENDEREÇO:** PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**EMPRESA CONTRATADA:**

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA n° 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 06/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: N° MA20210395391

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 06/02/2021

[Assinatura]
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068-8

[Assinaturas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 840342/2021, em 11/02/2021 emitida



[Assinatura]
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 8 folhas

Certidão n° 840342/2021
11/02/2021, 11:24
Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840343/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20 21
FLS. 1930
RUB.

Página 1/13

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190294743** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2019** Baixada em: **05/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: **076/2019** Celebrado em: **10/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 611.633,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Data de início: **15/07/2019** Conclusão efetiva: **10/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**
Observações
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840343/2021
11/02/2021, 09:58
Z4x7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4x7d





CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 2101003 / 20. 21
FLS. 1911
RUB. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA **CONTRATO Nº 076/2019**

PERÍODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 29/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: Z4x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 11117160638

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 11/02/2021, às 11:23.



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
 Cidade: Piasangá, Fátima - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,25	R\$ 350,31	R\$ 2.101,86	2,05%
1.2	Demolição e limpeza manual de terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,76	R\$ 0,95	R\$ 204,97	0,29%
2. OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO								
2.1	Demolição de pilares existentes (de forma manual)	m³	10,05	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,12	R\$ 31,40	R\$ 315,57	0,44%
2.2	Demolição de pilares existentes (de forma mecânica)	m³	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,07	R\$ 11,34	R\$ 68,03	0,09%
2.3	Demolição de laje de concreto	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,65	R\$ 4,59	R\$ 17,25	0,02%
2.4	Demolição de laje de concreto	m²	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 6,00	0,01%
2.5	Reparo de laje de concreto, incluindo: limpeza, lavagem, aplicação de argamassa, etc.	m²	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,72	R\$ 2,15	R\$ 8,60	0,01%
2.6	Reparo de laje de concreto, incluindo: limpeza, lavagem, aplicação de argamassa, etc.	m²	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,21	R\$ 4,00	R\$ 80,40	0,03%
2.7	Reparo de laje de concreto, incluindo: limpeza, lavagem, aplicação de argamassa, etc.	m²	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 28,12	0,03%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 8,0 m³ basculante	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,08	R\$ 6,33	R\$ 127,13	0,16%
3. INFRAESTRUTURA CIVIL (FUNDAÇÃO, BLOCO)								
3.1	Execução manual de valas (bloco, cunha fundido)	m³	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 39,50	R\$ 49,63	R\$ 158,80	0,20%
3.2	Execução de vala média descontinua	m³	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,90	R\$ 7,38	R\$ 118,08	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com segredo	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,11	R\$ 1,39	R\$ 4,44	0,01%
3.4	Reparo de bloco base de concreto (forma externa)	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,72	R\$ 18,40	R\$ 294,40	0,41%
3.5	Execução de bloco base de concreto (forma externa)	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,91	R\$ 16,14	R\$ 258,20	0,33%
3.6	Forma de bloco base de concreto (forma externa)	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 51,81	R\$ 64,78	R\$ 207,34	0,27%
3.7	Armagem em aço 5,00 mm Cx40 (fornecimento e colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,31	R\$ 10,39	R\$ 166,20	0,22%
3.8	Armagem em aço 5,00 mm Cx40 (fornecimento e colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,58	R\$ 9,45	R\$ 151,20	0,21%
3.9	Armagem em aço 8,00 mm Cx40 (fornecimento e colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,91	R\$ 9,89	R\$ 158,20	0,22%
3.10	Alvenaria de acabamento com tijolo macio 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, areia, água)	m³	0,72	COMPOSIÇÃO	R\$ 304,21	R\$ 417,18	R\$ 300,79	0,42%
3.11	Limpeza manual de concreto em estrutura incluindo: vibrador com vibrador de linha	m³	1,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 68,22	R\$ 85,28	R\$ 102,33	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas externas com tinta asfáltica, duas demãos	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 122,20	0,17%
3.13	Reparo de valas / cunhas, compactação a mão, em camadas de até 30 cm	m³	3,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,64	R\$ 27,30	R\$ 92,82	0,09%
4. SUPERFÍCIE INTERNA (CORTA DE ALVENARIA) PLANO								
4.1	Concreto armado (Cx25) aplicado na obra, adaptado a largura, para pilar, com formas planas em compensado revestido 12mm (05 usos)	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.021,98	R\$ 1.277,45	R\$ 1.443,52	2,02%
4.2	Concreto armado (Cx25) aplicado na obra, adaptado a largura, para viga, com formas planas em compensado revestido 12mm (05 usos)	m³	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.021,98	R\$ 1.277,45	R\$ 1.277,45	1,78%
5. ALVENARIA								
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico tipo 14x19x20 cm, 12ª vez, assentada com argamassa 1:2:8	m³	48,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,28	R\$ 32,85	R\$ 1.578,80	2,20%
5.2	Verga 10x10 cm em concreto armado tipo 14x19x20 cm (preparo com betão) e aço 5,00 mm Cx40, inclusive forma sobre 2a	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,29	R\$ 25,36	R\$ 253,63	0,33%
5.3	Divisão em grout ou outra estrutura pórtico, a-2cm, inclusive montagem com ferragens	m³	14,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 431,09	R\$ 538,86	R\$ 7.678,79	10,72%
6. REVESTIMENTOS								
6.1	Chapisco em argamassa tipo 1:2:8	m³	753,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,04	R\$ 2,55	R\$ 1.920,15	2,72%
6.2	Revestimento definitivo para paredes por 4 de dimensões 20x20 cm aplicado com o revestimento final produzido	m²	96,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,92	R\$ 24,90	R\$ 2.380,10	3,34%
6.3	Revestimento definitivo para paredes por 4 de dimensões 20x20 cm aplicado com o revestimento final produzido	m²	22,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,57	R\$ 54,46	R\$ 1.219,96	1,70%
7. ESQUADRIAS								
7.1	Porta em madeira de lei, 1,80 x 2,10 m, incluindo ferragens - PM	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 287,72	R\$ 359,65	R\$ 1.078,95	1,40%
7.1.1	Porta em madeira de lei, 1,80 x 2,10 m, incluindo ferragens - PM	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 299,48	R\$ 374,35	R\$ 1.497,40	1,81%
7.2	Metacrilato de vidro comum 10 x 10 - vidro quarto de espessura	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 433,02	R\$ 541,25	R\$ 1.082,50	1,48%
7.2.1	Metacrilato de vidro comum 10 x 10 - vidro quarto de espessura	m²	9,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 572,41	R\$ 715,51	R\$ 6.796,82	9,35%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,88	R\$ 78,53	R\$ 628,80	0,88%
7.3.1	Ferragens, incluindo: parafusos, pregos, etc.	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,48	R\$ 33,10	R\$ 794,40	1,11%
8. PINTURA								
8.1	Primer em Látex Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	753,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,90	R\$ 8,62	R\$ 6.486,60	8,79%
8.2	Primer em Látex Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,26	R\$ 16,58	R\$ 278,64	0,37%
8.3	Primer em Látex Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	50,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,27	R\$ 12,84	R\$ 647,71	0,89%
9. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
9.1	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,69	R\$ 4,61	R\$ 184,40	0,24%
9.1.1	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,91	R\$ 12,38	R\$ 371,40	0,51%
9.1.2	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,21	R\$ 2,76	R\$ 13,80	0,02%
9.1.3	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,04	R\$ 1,30	R\$ 9,10	0,01%
9.1.4	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,50	R\$ 3,12	R\$ 12,50	0,02%
9.1.5	Registro passante de cobre de 3/4" diâmetro	un	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 5,96	0,01%
9.1.6	Registro passante de cobre de 3/4" diâmetro	m	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 5,96	0,01%
9.1.7	Registro passante de cobre de 3/4" diâmetro	m	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 5,96	0,01%
9.1.8	Registro passante de cobre de 3/4" diâmetro	m	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 5,96	0,01%
9.1.9	Registro passante de cobre de 3/4" diâmetro	m	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 5,96	0,01%
9.2	Tubo PVC SODAEV PARA ESQUITO	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,99	R\$ 7,49	R\$ 187,19	0,26%

Marlon Saba de Torres
 Prefeito Municipal

Dr. O. Souza da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 111760/BA

Certidão nº 840343/2021
 11/02/2021, 11:23
 Chave de Impressão: Z4x7d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CPL - TRIZIDE...
 PROC. 2201003/2021
 1912
 RUB...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003/2021
1913
FLS.
RUE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,41	R\$ 11,78	R\$ 176,44	0,25%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,81	R\$ 19,76	R\$ 197,63	0,28%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,83	R\$ 18,54	R\$ 74,15	0,10%
9.3.2	Raio sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda, acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,80	R\$ 11,00	R\$ 22,00	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (80 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 310,51	R\$ 388,14	R\$ 388,14	0,54%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 197,37	R\$ 248,71	R\$ 493,43	0,69%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 343,42	R\$ 429,28	R\$ 858,55	1,20%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 521,28	R\$ 651,58	R\$ 3.909,45	5,46%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 181,24	R\$ 226,55	R\$ 906,20	1,27%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 100,08	R\$ 125,10	R\$ 125,10	0,17%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 122,22	R\$ 152,78	R\$ 152,78	0,21%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 351,96	R\$ 439,95	R\$ 439,95	0,61%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,55	R\$ 23,19	R\$ 139,13	0,19%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,05	R\$ 95,81	R\$ 191,63	0,27%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,05	R\$ 26,31	R\$ 131,56	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e micrôto), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 4.700,88	6,56%
11	PISO						R\$ 12.360,43	16,98%
11.1	Lastro em concreto simples, e=7,00cm (calçada)	m²	51,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,54	R\$ 30,68	R\$ 1.564,43	2,18%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,80	R\$ 22,25	R\$ 3.916,00	5,47%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,00	R\$ 42,50	R\$ 7.460,00	10,44%
12	COBERTURA						R\$ 1.623,14	2,27%
12.1	Madeiramento para telhado	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,60	R\$ 43,25	R\$ 1.005,56	1,40%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canai	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 617,58	0,85%
13	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 642,28	0,89%
13.4	Limpeza final da obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,55	R\$ 1,94	R\$ 642,28	0,90%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021

11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: 24x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 11117160688





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 18.793.035/0001-68
Av. Luís Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (30) 30114-2027
CEP: 46.090-000 / Buzianga de Norte - Maranhão
E-MAIL: universoconstrucoes@gmail.com

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Viriato Correia, s/n, Bairro Faveleira

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. B/BD	PREÇO UNIT. COM EDI	PREÇO TOTAL C/ EDI	(%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 267,27	R\$ 334,09	R\$ 2.004,53	1,13%
1.2	Cepiçação e Limpeza Manual do Terreno	m²	342,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,72	R\$ 0,90	R\$ 307,60	0,98%
2 DEMOLIÇÃO E RETRADA								
2.1	Remoção de Pintura existente	m²	561,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,42	R\$ 4,28	R\$ 10.669,88	8,21%
2.2	Demolição de Alvenaria	m³	94,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,18	R\$ 31,48	R\$ 2.983,83	1,46%
2.3	Demolição de Piso Existente (de Forma manual)	m²	134,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 1.525,44	0,74%
2.4	Remoção de Esquadria (Portas)	m²	13,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,16	R\$ 6,45	R\$ 86,89	0,04%
2.5	Remoção de Fiação Elétrica	m	300,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,18	R\$ 0,23	R\$ 78,75	0,04%
2.6	Remoção de Tomadas, Interruptores, Luminárias	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,96	R\$ 7,45	R\$ 111,76	0,05%
2.7	Remoção de Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,60	R\$ 18,40	0,01%
2.8	Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	m³	170,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,85	R\$ 14,56	R\$ 2.475,63	1,21%
2.9	Transporte De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3, Bota-Fora	m³	170,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,75	R\$ 5,94	R\$ 1.009,38	0,49%
3 INFRAESTRUTURA (CINTA FUNDADO / BLOCO)								
3.1	Excavação Manual De Valas (pilótis, cinta e fundação)	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,96	R\$ 11.744,72	8,71%
3.2	Escoramento De Vala, método descontínuo	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,10	R\$ 8,88	R\$ 279,12	0,14%
3.3	Regularização E Compactação manual do terreno com sequele	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,13	R\$ 1,41	R\$ 8,88	0,00%
3.4	Concreto Magro, consumo 150kg/m², e=0,0cm, preparo com betoneira (sapata, blocos, base de concreto	m³	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,19	R\$ 18,99	R\$ 597,16	0,29%
3.5	Escoramento Formas De 1,50 x 5,00 metros	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,87	R\$ 16,09	R\$ 505,95	0,25%
3.6	Forma tábuas madeira 3" para peças de concreto armado, montagem e desmontagem	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,98	R\$ 56,23	R\$ 1.768,28	0,86%
3.7	Armação em aço 5,00mm, Ca-60 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,52	R\$ 10,65	R\$ 334,94	0,16%
3.8	Armação em aço 6,30mm, Ca-60 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 284,23	0,14%
3.9	Armação em aço 8,00mm, Ca-60 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,35	R\$ 9,19	R\$ 288,95	0,14%
3.10	Concreto Fck=20Mpa, Vitrado Em Betoneira, Sem Lanchamento	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,64	R\$ 350,80	R\$ 2.206,53	1,08%
3.11	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Cerâmicos Maciços 5x10x20cm, Assentado Com Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	m³	9,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 381,94	R\$ 477,43	R\$ 4.506,69	2,20%
3.12	Lanchamento/Aplicação Manual De Concreto Em estruturas incluídas vibração com vibrador de lãnerado	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 48,13	R\$ 60,16	R\$ 378,42	0,18%
3.13	Impermeabilização De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfáltica, Duas Demãos	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,04	R\$ 6,30	R\$ 39,63	0,02%
3.14	Reaterro de valas / cavas, compactada e maço, em camadas de até 30 cm	m²	8,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,80	R\$ 173,60	0,08%
4 SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE ARMADILHAÇÃO / PILAR)								
4.1	Concreto armado Fck=25MPa, fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado de 12mm (05 usos)	m³	5,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.032,92	R\$ 1.291,15	R\$ 8.778,54	3,31%
4.2	Concreto armado Fck=25MPa, fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado de 12mm (05 usos)	m³	6,11	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.032,92	R\$ 1.291,15	R\$ 7.888,93	3,85%
5 ALVENARIA								
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentado com argamassa, cimento e areia 1:4	m³	423,35	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,32	R\$ 42,80	R\$ 18.161,29	8,86%
5.2	Verga 10x10 cm, em concreto pré-moldado Fck=20MPa, (preparo com betoneira), aço Ca-60, bitola fina, inclusive forma tábuas 3a	m	35,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,78	R\$ 19,73	R\$ 690,38	0,34%
5.3	Divisória em granito andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	19,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 563,70	R\$ 704,63	R\$ 13.810,65	6,74%
6 REVESTIMENTOS								
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3, esp=5,0cm	m²	1.179,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,70	R\$ 3,38	R\$ 3.979,80	1,94%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp. = 2,00 cm	m²	674,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,90	R\$ 23,63	R\$ 15.939,79	7,78%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pel 4 de dimensões 20x20cm, aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo embopo - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	118,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,58	R\$ 6.483,51	3,16%
7 ESQUADRIAS								
7.1	MADEIRA						R\$ 17.765,47	8,67%
7.1.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluído dobradiças - fornecimento e instalação.	und	11,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 296,73	R\$ 370,91	R\$ 4.080,04	1,99%
7.1.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluído dobradiças - fornecimento e instalação	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 286,02	R\$ 357,53	R\$ 1.072,58	0,52%
7.1.3	Portão de ferro em chapa galvanizada plana de abrir	m²	11,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 200,64	R\$ 250,80	R\$ 2.821,50	1,38%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Janela de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m²	3,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 469,63	R\$ 587,04	R\$ 2.113,34	1,03%
7.2.2	Janela de correr 1,5x1 m	m²	3,30	COMPOSIÇÃO	R\$ 255,08	R\$ 311,59	R\$ 1.028,25	0,50%
7.2.3	Janela Grande de vidro	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 618,07	R\$ 205,68	R\$ 3.393,08	1,66%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão metal, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 79,31	R\$ 99,14	R\$ 1.487,06	0,73%
7.3.2	Dobradiça em aço ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 x 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, lâmpa bola, com parafusos	und	45,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,51	R\$ 39,39	R\$ 1.772,44	0,86%
8 PINTURA								
8.1	Pintura látex acrílica - interna - 2 demãos	m²	1.179,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,70	R\$ 8,38	R\$ 9.875,80	5,20%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	12,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,35	R\$ 20,44	R\$ 257,51	0,13%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira com 2 demãos	m²	52,92	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 534,49	0,26%
9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO						R\$ 18.748,12	9,15%
9.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm - fornecimento e instalação.	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,56	R\$ 13,20	R\$ 1.320,00	0,64%
9.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,15	R\$ 12,69	R\$ 1.015,00	0,50%
9.1.3	Jóelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	und	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,20	R\$ 5,25	R\$ 78,75	0,04%
9.1.4	Té soldável, pvc, 90 graus, 20 mm.	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,20	R\$ 1,50	R\$ 30,00	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 1/2" com adaptadores	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,94	R\$ 32,43	R\$ 648,50	0,32%
9.1.6	Excavação para passagem de tubulação.	m³	1,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 109,20	R\$ 136,50	R\$ 170,63	0,08%
9.1.7	Reaterro aplicado sem empréstimo	m³	1,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,19	R\$ 32,74	R\$ 40,92	0,02%
9.1.8	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:1:8 (cimento, cal e areia)	m	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 196,56	R\$ 127,24	R\$ 636,19	0,31%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160638

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021.



Certidão nº 840343/2021

11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: 74y7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



	UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. PEDREIRA NASCIMENTO FILHO - ME CNPJ: 16.783.336/0001-43 Av. Luís Gonzaga Carneiro, n. 1811 - Centro Fone: (98) 3241-1887 CEP: 65060-000 - São Luís - Maranhão E-mail: universosolucoes@univso.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
--	---	----------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Viriato Correia, s/n, Bairro Faveleira

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.2.1	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=40mm	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,07	R\$ 13,84	R\$ 830,25	0,41%
9.2.2	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=50mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,54	R\$ 20,68	R\$ 827,00	0,40%
9.2.3	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=100mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 32,12	R\$ 40,15	R\$ 803,00	0,39%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento em alumínio	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,69	R\$ 19,61	R\$ 156,90	0,08%
9.3.2	Raio sifonado PVC 100mm, altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda, acabamento cromado	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 94,63	0,05%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90x90x120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 319,51	R\$ 399,39	R\$ 399,39	0,19%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x90 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 256,19	R\$ 320,24	R\$ 960,71	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90x90x120 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 307,08	R\$ 496,35	R\$ 1.489,05	0,73%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 840,10	R\$ 800,13	R\$ 4.000,63	1,95%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (banheiros)	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 216,39	R\$ 270,49	R\$ 1.352,44	0,66%
9.4.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (cozinha)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 110,68	R\$ 138,45	R\$ 415,35	0,20%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, para instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 134,43	R\$ 169,04	R\$ 840,19	0,41%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, torneira metálica, com válvula de plástico conjunto de fixação, conforme as especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 383,94	R\$ 479,93	R\$ 479,93	0,23%
9.4.6	Papelreira de louça, conforme as especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 107,80	R\$ 28,95	R\$ 134,75	0,07%
9.4.7	Chuveiro simples de plástico	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 63,08	R\$ 21,05	R\$ 21,05	0,01%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, diâmetro 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 83,54	R\$ 104,43	R\$ 417,70	0,20%
9.5.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 189,48	R\$ 236,85	R\$ 1.184,25	0,58%
9.5.3	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,27	R\$ 39,09	R\$ 195,44	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l=50cm (bacia sanitária e mistério), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 90,88	0,04%
9.5.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l=104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,27	R\$ 22,93	R\$ 114,63	0,06%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
11	PISO							
11.1	Lastro em concreto simples, e=7,00cm (área interna e calçada)	m²	62,75	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,20	R\$ 41,50	R\$ 2.603,13	1,27%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 4.124,29	2,01%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmalada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,78	R\$ 44,73	R\$ 8.495,51	4,14%
12	COBERTURA							
12.1	Madeiramento para telhado	m²	213,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,68	R\$ 55,85	R\$ 11.918,39	5,81%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	89,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,48	R\$ 35,58	R\$ 3.181,71	1,55%
12.3	Fôrro em régua de pvc e perfil	m²	172,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,65	R\$ 43,31	R\$ 7.488,57	3,65%
13	SERVIÇOS FINAIS							
13.1	Mastro para bandeiras	cj	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 418,14	R\$ 522,68	R\$ 522,68	0,25%
13.2	Base em concreto para mastro	m³	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 171,41	R\$ 214,28	R\$ 214,28	0,10%
13.3	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6kg, alcance de jato 5m, tempo de descarga 15s	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 237,70	R\$ 297,13	R\$ 1.485,63	0,72%
13.4	Limpeza final da obra	m²	957,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,25	R\$ 1,56	R\$ 1.495,31	0,73%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
 11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: 24x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura de Marlon Saba de Torres]
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

[Assinatura de Daniel O. Sousa da Silva]
 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160886



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

1916

RUB. _____



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEDREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-45
Av. Luis Góes de Carvalho, nº 151 - Centro
Passagem Franca - MA
Fone: (98) 3333-1111
E-mail: universocnstrucoes@univco.com.br

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Trevo do Prado, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021

Certidão nº 840343/2021

11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: 24x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/BDI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m²	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,13	R\$ 350,16	R\$ 2.801,68	2,40%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,66	R\$ 0,83	R\$ 181,48	0,19%
2	DEMOLUÇÃO E RETIRADA							
2.1	Remoção de esquadria (Portas)	m²	7,56	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,58	R\$ 4,48	R\$ 33,83	0,04%
2.2	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 12,75	0,01%
2.3	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,82	R\$ 9,78	R\$ 195,50	0,21%
2.4	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,60	R\$ 18,40	0,02%
2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 8,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,08	R\$ 16,35	R\$ 328,64	0,35%
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 8,0 m3 porta-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 127,13	0,13%
3	INFRAESTRUTURA (CINTA FUNDADAÇÃO / BLOCO)							
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,96	R\$ 158,89	0,17%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,83	R\$ 9,79	R\$ 146,81	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 4,20	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ e = 5,00 cm preparo com betoneira (espátula, bloco, base de concreto externa)	m³	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,87	R\$ 19,84	R\$ 297,56	0,31%
3.5	Escoramento formas 1,50 a 5,00 m	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,87	R\$ 16,09	R\$ 241,31	0,25%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 80,33	R\$ 75,41	R\$ 226,24	0,24%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-60 (fornecimento/corta/dobra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,99	R\$ 11,24	R\$ 168,56	0,18%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corta/dobra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 135,56	0,14%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corta/dobra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,79	R\$ 9,74	R\$ 146,06	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	0,68	COMPOSIÇÃO	R\$ 420,65	R\$ 525,81	R\$ 357,55	0,38%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas inclusive vibração com vibrador de imersão	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R\$ 59,17	R\$ 73,96	R\$ 83,58	0,09%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,14	R\$ 7,68	R\$ 115,13	0,12%
3.13	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	2,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,60	R\$ 62,10	0,07%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)							
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.086,75	R\$ 1.358,44	R\$ 2.037,66	2,14%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,94	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.086,75	R\$ 1.358,44	R\$ 1.276,93	1,34%
5	ALVENARIA							
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento/areia 1:4	m³	128,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,93	R\$ 43,66	R\$ 5.501,48	5,79%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca50, bitola final, inclusive formas tábuas 3a	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,37	R\$ 24,21	R\$ 242,13	0,25%
6	REVESTIMENTOS							
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	1.080,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,08	R\$ 2,60	R\$ 2.808,00	2,96%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp. = 2cm	m²	252,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,38	R\$ 25,48	R\$ 6.417,70	6,76%
6.3	Revestimento cerâmico para parede p/ 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo embogo - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	95,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 39,00	R\$ 48,75	R\$ 4.641,00	4,86%
7	ESQUADRIAS							
7.1	MADEIRA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 273,10	R\$ 341,38	R\$ 682,75	0,72%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com balantes e ferragens - PM-4	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 256,23	R\$ 319,04	R\$ 638,08	0,67%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 433,97	R\$ 542,46	R\$ 1.084,93	1,14%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 682,74	R\$ 728,43	R\$ 6.992,88	7,36%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espeelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,98	R\$ 78,73	R\$ 629,80	0,66%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,50	R\$ 33,13	R\$ 795,00	0,84%
8	PINTURA							
8.1	Pintura Látex Acrílica - Interna e externa - 2 demãos	m²	1.800,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,70	R\$ 8,38	R\$ 15.075,00	15,97%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,15	R\$ 15,19	R\$ 255,15	0,27%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	50,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 509,04	0,54%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC rígido, sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,16	R\$ 12,70	R\$ 508,00	0,53%
9.1.2	Tubo de PVC rígido, sold. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,26	R\$ 367,88	0,39%
9.1.3	Joelho de PVC 90º rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,51	R\$ 4,39	R\$ 21,94	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,18	R\$ 1,48	R\$ 10,33	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" adaptadores	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,90	R\$ 32,38	R\$ 226,63	0,24%
9.1.6	Escavação p/ passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 55,20	R\$ 69,00	R\$ 30,36	0,03%
9.1.7	Reaterro aplicado sem empréstimo	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,60	R\$ 12,14	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 94,05	R\$ 117,56	R\$ 235,13	
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESOTO							
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,59	R\$ 10,74	R\$ 268,44	0,28%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,59	R\$ 18,24	R\$ 273,56	0,29%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,32	R\$ 39,15	R\$ 391,50	0,41%
9.3	DIVERSOS - ESOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 74,25	0,08%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,98	R\$ 17,48	R\$ 34,95	0,04%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20 21
1917

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Travessa do Prado, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. B/DI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 318,28	R\$ 397,85	R\$ 397,85	0,42%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 250,87	R\$ 313,34	R\$ 626,68	0,66%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 377,15	R\$ 471,44	R\$ 942,88	0,99%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 632,38	R\$ 790,48	R\$ 4.742,85	4,99%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 210,52	R\$ 263,15	R\$ 1.052,60	1,11%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 108,43	R\$ 135,54	R\$ 135,54	0,14%
9.4.4	Cuba de sobrepovo oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 132,63	R\$ 165,79	R\$ 165,79	0,17%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 378,93	R\$ 473,66	R\$ 473,66	0,50%
9.4.6	Papaleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,83	R\$ 26,04	R\$ 156,23	0,16%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,55	R\$ 103,19	R\$ 206,38	0,22%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,21	R\$ 34,01	R\$ 170,06	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e misturador), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,45	R\$ 18,06	R\$ 90,31	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,16	R\$ 25,20	R\$ 126,00	0,13%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
11	PISO							
11.1	Lastro em concreto simples e=7,0 cm (Calçada)	m²	270,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,68	R\$ 43,35	R\$ 2.130,40	2,24%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área de acríscimo)	m²	135,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,87	R\$ 25,84	R\$ 3.503,57	3,69%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Esmaltada dimensões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	135,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,94	R\$ 43,68	R\$ 5.922,33	6,23%
12	SERVIÇOS FINAIS							
12.1	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,66	R\$ 2,08	R\$ 1.141,25	1,20%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840343/2021

11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: Z4x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160538



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROCC. 2101003 / 2021
 FLS. 1918
 RUB. _____


 UHIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A EMPRESA SUCESSORA FALCO-RE CNPJ: 16.762.036/0001-60 Av. Lúcio Góes Camargo, nº 161 - Centro CEP: 65.060-000 - Fátima do Sul - Maranhão E-mail: uiverso@uiverso.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
---	--


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local de Implantação: Rua Siqueira Campos, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/BDI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,25	R\$ 350,31	R\$ 2.101,88	1,68%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA							
2.1	Demolição de alvenaria	m³	12,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,75	R\$ 30,94	R\$ 1.547,43	0,84%
2.2	Remoção de esquadria (Portas)	m²	7,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,65	R\$ 4,56	R\$ 371,25	0,30%
2.3	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 34,49	0,03%
2.4	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,47	R\$ 8,09	R\$ 161,75	0,13%
2.5	Remoção de Metas Sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,64	R\$ 4,55	R\$ 18,20	0,01%
2.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m³	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,12	R\$ 16,40	R\$ 329,84	0,26%
2.7	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m³ boca-lora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,75	R\$ 5,94	R\$ 119,34	0,10%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO							
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	3,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 23,71	R\$ 29,84	R\$ 106,10	0,08%
3.2	Escoramento de valas método descontinuo	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,96	R\$ 6,20	R\$ 110,98	0,09%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,10	R\$ 1,38	R\$ 4,92	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ e = 5,00 cm preparo com betoneira (xapala; bloco, base de concreto armação externa)	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,93	R\$ 19,91	R\$ 356,43	0,29%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 a 5,00 m	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,91	R\$ 16,14	R\$ 288,86	0,23%
3.6	Fôrma tábuas madeira 3a pl peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,14	R\$ 52,68	R\$ 188,58	0,15%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,94	R\$ 11,18	R\$ 200,03	0,16%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,25	R\$ 9,06	R\$ 162,22	0,13%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,77	R\$ 9,71	R\$ 173,85	0,14%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	0,81	COMPOSIÇÃO	R\$ 421,11	R\$ 526,39	R\$ 426,37	0,34%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas inclusive vibração com vibrador de imersão	m³	1,34	COMPOSIÇÃO	R\$ 53,23	R\$ 66,54	R\$ 89,16	0,07%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 136,71	0,11%
3.13	Reaterro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até 30 cm	m²	2,69	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,84	R\$ 27,30	R\$ 73,44	0,06%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)							
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	4,48	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.079,78	R\$ 1.349,73	R\$ 6.046,77	4,84%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,12	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.079,78	R\$ 1.349,73	R\$ 1.511,69	1,21%
5	ALVENARIA							
5.1	Alvenaria tipo cerâmico furado 08 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento/areia 1:4	m³	62,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 32,49	R\$ 40,81	R\$ 2.544,37	2,04%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço c60, bitola final, inclusive formas tabua 3a	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,07	R\$ 25,09	R\$ 501,75	0,40%
6	REVESTIMENTOS							
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	774,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 2.322,00	1,88%
6.2	Reboco finalista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm	m²	387,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,25	R\$ 27,81	R\$ 10.763,44	8,81%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pel 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntamento exclusivo emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	30,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 50,15	R\$ 62,89	R\$ 1.905,70	1,52%
7	ESQUADRIAS							
7.1	MADEIRA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 277,40	R\$ 346,75	R\$ 1.387,00	1,11%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,90 x 1,60 m, com balancete e ferragens - PM-4	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 269,16	R\$ 336,45	R\$ 1.682,25	1,35%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 427,48	R\$ 534,33	R\$ 1.068,65	0,85%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 578,28	R\$ 720,35	R\$ 6.915,36	5,53%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espeelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 65,43	R\$ 81,79	R\$ 654,30	0,52%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2,1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 29,00	R\$ 36,25	R\$ 870,00	0,70%
8	PINTURA							
8.1	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	1.200,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 9.173,54	7,48%
8.2	Pintura esmalte jorão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	8,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,27	R\$ 12,84	R\$ 107,84	0,09%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	73,92	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,72	R\$ 9,65	R\$ 713,33	0,57%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC ríg. sól. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,97	R\$ 6,21	R\$ 248,50	0,20%
9.1.2	Tubo de PVC ríg. sól. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,51	R\$ 12,26	R\$ 367,88	0,29%
9.1.3	Joelho de PVC 90º rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 17,25	0,01%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,18	R\$ 1,45	R\$ 10,15	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" c/ adaptadores	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,76	R\$ 32,20	R\$ 225,40	0,18%
9.1.6	Escavação para passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 54,60	R\$ 68,25	R\$ 30,03	0,02%
9.1.7	Reaterro aplicado sem empréstimo	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,84	R\$ 27,30	R\$ 12,01	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 88,50	R\$ 110,63	R\$ 221,25	0,18%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa pl/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,99	R\$ 7,49	R\$ 187,19	0,15%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa pl/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,98	R\$ 14,95	R\$ 224,25	0,18%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa pl/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,93	R\$ 26,16	R\$ 261,63	0,21%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal


 Daniel D. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 11117160538

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
 11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: 24x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PRCC. 2101003 / 20.21

FLS. 1919

RUB. 1



ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local da Implantação: Rua Siqueira Campos, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3.1	Caixa afonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,83	R\$ 18,54	R\$ 74,15	0,06%
9.3.2	Ralo afonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,92	R\$ 17,40	R\$ 34,80	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 315,74	R\$ 394,68	R\$ 394,68	0,32%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 237,95	R\$ 297,45	R\$ 594,90	0,48%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (100 x 100 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 369,64	R\$ 462,05	R\$ 924,10	0,74%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 826,45	R\$ 783,08	R\$ 4.698,45	3,76%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 208,22	R\$ 260,28	R\$ 1.041,10	0,83%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 108,36	R\$ 135,45	R\$ 135,45	0,11%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 130,91	R\$ 163,64	R\$ 163,64	0,13%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 377,74	R\$ 472,18	R\$ 472,18	0,38%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,10	R\$ 26,38	R\$ 158,25	0,13%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 81,59	R\$ 101,99	R\$ 203,98	0,16%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,17	R\$ 32,71	R\$ 163,56	0,13%
9.5.3	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e misto), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 90,85	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,43	R\$ 20,54	R\$ 102,69	0,08%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 13.448,29	10,44%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO							
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâmetro = 25mm (3/4")	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,51	R\$ 5,64	R\$ 563,75	0,45%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 32mm (1")	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,30	R\$ 7,88	R\$ 472,50	0,38%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,93	R\$ 11,04	R\$ 551,88	0,44%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 50mm (2")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,17	R\$ 15,21	R\$ 456,30	0,37%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 75mm (2 1/4")	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 414,00	0,33%
10.1.6	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 85mm (3")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,11	R\$ 25,14	R\$ 251,38	0,20%
10.2	FIOS E CABOS							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,12	R\$ 2,65	R\$ 212,00	0,17%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,73	R\$ 3,41	R\$ 204,75	0,16%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,60	R\$ 184,00	0,15%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,10	R\$ 6,38	R\$ 191,25	0,15%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,24	R\$ 25,30	R\$ 506,00	0,40%
10.2.6	Cabo isolado em pvc seção 70,0mm² - 750v / 70°C	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 39,13	R\$ 48,91	R\$ 489,13	0,39%
10.3	CABO TELEFÔNICO							
10.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,36	R\$ 1,70	R\$ 102,00	0,08%
10.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,80	R\$ 2,00	R\$ 40,00	0,03%
10.4	INTERRUPTOR							
10.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,35	R\$ 10,45	R\$ 167,20	0,13%
10.4.2	Interruptor 02 seção simples	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,34	R\$ 24,19	R\$ 193,40	0,15%
10.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR							
10.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc embutida	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,60	R\$ 17,00	R\$ 51,00	0,04%
10.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR							
10.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	und	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,00	R\$ 17,00	R\$ 680,00	0,54%
10.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,02	R\$ 22,53	R\$ 563,13	0,45%
10.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC							
10.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,19	R\$ 3,99	R\$ 99,69	0,08%
10.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,88	R\$ 4,85	R\$ 48,50	0,04%
10.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"x4"	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,80	R\$ 6,00	R\$ 42,00	0,03%
10.8	QDL - ESCOLA - 380/220 VOLTS							
10.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 375,98	R\$ 469,98	R\$ 469,98	0,38%
10.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,95	R\$ 93,69	R\$ 93,69	0,07%
10.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,49	R\$ 14,36	R\$ 14,36	0,01%
10.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.8.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.9	CAIXA DE MEDIÇÃO							
10.9.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em nort	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 757,54	R\$ 946,93	R\$ 946,93	0,76%
10.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60x0,60x0,60m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,80	R\$ 93,50	R\$ 93,50	0,07%
10.11	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE							
10.11.1	Distribuidor geral padrão telebrás, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 55,80	R\$ 69,75	R\$ 69,75	0,06%
10.12	LUMINÁRIAS							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,63	R\$ 44,54	R\$ 356,30	0,29%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,08	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50	1,90%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 84,54	R\$ 105,68	R\$ 2.113,50	1,69%
11	PISO						R\$ 21.848,28	17,48%
11.1	Leito em concreto simples, ø=7,00cm (calçada)	m²	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,68	R\$ 43,35	R\$ 2.601,00	2,08%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,02	R\$ 21,28	R\$ 6.203,36	4,96%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,78	R\$ 44,73	R\$ 13.040,92	10,43%
12	COBERTURA						R\$ 23.828,82	18,94%
12.1	Madameira para telhado	m³	136,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,60	R\$ 43,25	R\$ 5.923,09	4,74%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	136,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 3.627,73	2,89%
12.3	Fôrro em régua de pvc e perfis	m²	410,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,94	R\$ 34,80	R\$ 14.288,00	11,31%
13	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 597,36	0,47%
13.4	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,32	R\$ 1,65	R\$ 907,50	0,73%

Marlon Saba de I.
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021

11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: 24x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PESSOA MACIELLO FILHO - ME
CNPJ: 16.782.035/0001-65
Av. Looz Gonzaga Carneiro, nº 161 - Centro
Cidade: São Luís - Maranhão
CEP: 65010-000 Fone: (98) 3241-1133
E-mail: universocnstrucoes@ig.com.br

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mutirão

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/DT	PREÇO UNIT. COM DT	PREÇO TOTAL C/ DT	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.413,61	2,18%
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,13	R\$ 350,16	R\$ 2.100,98	1,83%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	452,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 412,63	0,36%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						R\$ 3.134,89	2,73%
2.1	Demolição de alvenaria	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,04	R\$ 22,55	R\$ 662,97	0,58%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	240,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,00	R\$ 6,36	R\$ 1.527,00	1,33%
2.3	Remoção de esquadria (Portas)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,69	R\$ 4,61	R\$ 17,44	0,02%
2.4	Remoção de fiação elétrica	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,18	R\$ 0,23	R\$ 22,50	0,02%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,07	R\$ 8,84	R\$ 220,94	0,19%
2.6	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,50	R\$ 18,40	0,02%
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m³	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,08	R\$ 16,35	R\$ 480,69	0,42%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m³ bola-fora	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 185,96	0,16%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA / FUNDAÇÃO / BLOCO						R\$ 4.788,63	4,18%
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	8,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,99	R\$ 444,89	0,39%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,83	R\$ 9,79	R\$ 411,08	0,36%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 9,80	0,01%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ e = 5,00 cm preparo com betoneira (sapata, blocos, base de concreto antenna externa)	m³	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,92	R\$ 19,90	R\$ 835,80	0,73%
3.5	Escoramento formas 1,50 a 5,00 m	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,87	R\$ 16,09	R\$ 675,68	0,59%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m³	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 51,79	R\$ 64,74	R\$ 453,16	0,39%
3.7	Armação em aço 6,00 mm CA-60 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,84	R\$ 11,05	R\$ 193,38	0,17%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 158,16	0,14%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,65	R\$ 9,56	R\$ 167,34	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	1,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 420,85	R\$ 525,81	R\$ 830,78	0,72%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas inclusive vibração com vibrador de inserção	m³	2,83	COMPOSIÇÃO	R\$ 48,13	R\$ 60,18	R\$ 168,23	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,78	R\$ 7,20	R\$ 302,40	0,26%
3.13	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	5,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,60	R\$ 144,90	0,13%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)						R\$ 3.397,08	2,96%
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.049,29	R\$ 1.311,61	R\$ 1.967,42	1,71%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,09	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.049,29	R\$ 1.311,61	R\$ 1.429,66	1,24%
5	ALVENARIA						R\$ 13.838,04	12,03%
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 08 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento:areia 1:4	m³	96,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,82	R\$ 30,78	R\$ 2.975,94	2,59%
5.2	Veriga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20Mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabas 3a	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,78	R\$ 23,48	R\$ 939,00	0,82%
5.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, +3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 481,12	R\$ 601,40	R\$ 9.923,10	8,63%
6	REVESTIMENTOS						R\$ 14.735,44	12,81%
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,38	R\$ 2,98	R\$ 2.925,82	2,54%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.=2cm	m²	491,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,32	R\$ 20,40	R\$ 10.030,68	8,72%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pel 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo emboco - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	32,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,58	R\$ 1.778,15	1,55%
7	ESQUADRIAS						R\$ 12.293,67	10,81%
7.1	MADIEIRA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lsa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 267,74	R\$ 334,68	R\$ 1.338,70	1,16%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lsa, semi-oca, 0,80 x 1,60 m, com balantes e ferragens - PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 259,50	R\$ 324,38	R\$ 1.297,50	1,13%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 423,64	R\$ 529,55	R\$ 1.059,10	0,92%
7.2.2	Janela Grande de Visto 1,5x1,10	m²	0,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 672,41	R\$ 715,51	R\$ 7.063,57	6,16%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,98	R\$ 78,73	R\$ 629,80	0,55%
7.3.2	Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,50	R\$ 33,13	R\$ 795,00	0,69%
8	PINTURA						R\$ 8.408,81	7,38%
8.1	Pintura Látex Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,08	R\$ 8,85	R\$ 8.703,09	7,57%
8.2	Pintura esmalte porão de ferro com 2 demãos com zardo	m²	18,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 182,54	0,14%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	53,76	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 542,98	0,47%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 11.868,06	10,42%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC rígido, sold, Ø 20mm	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,00	R\$ 6,25	R\$ 312,50	0,27%
9.1.2	Tubo de PVC rígido, sold, Ø 40mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,26	R\$ 490,50	0,43%
9.1.3	Joelho de PVC 90º rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,22	R\$ 2,78	R\$ 19,43	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,18	R\$ 1,48	R\$ 14,75	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" c/adaptadores	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,90	R\$ 32,38	R\$ 323,75	0,28%
9.1.6	Excavação p/ passagem de tubulação	m³	0,63	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,16	R\$ 55,20	R\$ 34,78	0,03%
9.1.7	Reaterro aplicado sem empréstimo	m³	0,63	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,04	R\$ 13,80	R\$ 8,69	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 88,89	R\$ 111,11	R\$ 222,23	
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA REGISTO							
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolça p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,01	R\$ 7,51	R\$ 225,38	0,20%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolça p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,43	R\$ 11,79	R\$ 235,75	0,21%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolça p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,16	R\$ 32,70	R\$ 327,00	0,28%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
David O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021



[Assinatura]

Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: Z4x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FLS. 1921
RUB. FUNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 18.783.034/0001-43
R. Luis Gonzaga Campos, n° 151 - Centro
Trizideia - Maranhão
CEP: 65.000-000 / Telefone: (98) 3333-1111
E-mail: universoc@univconstr.com.br

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mutirão
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/BDI	(%)
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 74,25	0,06%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,98	R\$ 17,48	R\$ 34,95	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 311,83	R\$ 389,79	R\$ 389,79	0,34%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 217,48	R\$ 271,85	R\$ 543,70	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 359,44	R\$ 449,30	R\$ 898,60	0,78%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 626,48	R\$ 783,10	R\$ 4.698,60	4,09%
9.4.2	Levatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 201,30	R\$ 251,63	R\$ 1.509,75	1,31%
9.4.3	Levatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 105,48	R\$ 131,85	R\$ 131,85	0,11%
9.4.4	Caixa de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 127,60	R\$ 159,50	R\$ 159,50	0,14%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 370,82	R\$ 463,53	R\$ 463,53	0,40%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,09	R\$ 25,11	R\$ 150,66	0,13%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,55	R\$ 103,19	R\$ 412,75	0,36%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,94	R\$ 26,18	R\$ 130,88	0,11%
9.5.3	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e micômetro), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,88	R\$ 16,10	R\$ 80,50	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,04	R\$ 18,80	R\$ 94,00	0,08%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO						R\$ 7.212,39	6,27%
10.1.1	Eletroduto de pvc fixável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,48	R\$ 4,33	R\$ 259,50	0,23%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 32mm (1")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,30	R\$ 7,88	R\$ 236,25	0,21%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,52	R\$ 9,40	R\$ 235,00	0,20%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 60mm (2")	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,17	R\$ 15,21	R\$ 228,19	0,20%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâmetro = 75mm (2 1/4")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,56	R\$ 20,70	R\$ 207,00	0,18%
10.2	FIOS E CABOS							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,86	R\$ 2,33	R\$ 93,00	0,08%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,47	R\$ 3,09	R\$ 92,63	0,08%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,42	R\$ 4,28	R\$ 85,50	0,07%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,58	R\$ 6,98	R\$ 104,83	0,09%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°C	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,19	R\$ 23,99	R\$ 239,88	0,21%
10.3	INTERRUPTOR							
10.3.1	Interruptor 01 seção simples	und	13,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,62	R\$ 9,53	R\$ 123,83	0,11%
10.3.2	Interruptor 02 seção simples	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,12	R\$ 17,65	R\$ 88,25	0,08%
10.4	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR							
10.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,98	R\$ 13,73	R\$ 274,50	0,24%
10.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,01	R\$ 22,51	R\$ 225,13	0,20%
10.5	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC							
10.5.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4" com tampa	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,56	R\$ 3,20	R\$ 48,00	0,04%
10.5.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,62	R\$ 4,53	R\$ 22,63	0,02%
10.5.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"x4"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,72	R\$ 5,90	R\$ 29,50	0,03%
10.6	QDL - ESCOLA - 350/220 VOLTS							
10.6.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 375,98	R\$ 469,98	R\$ 469,98	0,41%
10.6.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 69,69	R\$ 85,86	R\$ 85,86	0,07%
10.6.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,07	R\$ 12,59	R\$ 12,59	0,01%
10.6.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.6.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,74	R\$ 13,43	R\$ 13,43	0,01%
10.7	CAIXA DE MEDIÇÃO							
10.7.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em nobre	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 757,54	R\$ 940,93	R\$ 940,93	0,82%
10.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp. 0,12m, dim. int. 0,60x0,60x0,80m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,80	R\$ 93,50	R\$ 93,50	0,08%
10.11	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE							
10.11.1	Distribuidor geral padrão telefônico, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 71,73	0,06%
10.12	LUMINÁRIAS							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,81	R\$ 42,26	R\$ 169,05	0,15%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	18,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,08	R\$ 95,10	R\$ 1.711,80	1,49%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,45	R\$ 103,06	R\$ 1.030,63	0,90%
11	PISO						R\$ 22.888,68	19,64%
11.1	Leito em concreto simples e=7,0 cm (Calçada)	m²	102,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,83	R\$ 32,29	R\$ 3.293,33	2,86%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área de acréscimo)	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,06	R\$ 26,33	R\$ 6.844,50	5,95%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Esmaltada dimensões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 38,31	R\$ 47,89	R\$ 12.450,75	10,83%
12	COBERTURA							
12.1	Medeamento para telhado	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,89	R\$ 43,61	R\$ 5.342,53	4,65%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 3.253,91	2,83%
13	SERVIÇOS FINAIS							
13.1	Limpeza final da obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,44	R\$ 1,80	R\$ 596,70	0,52%

Marlon Saba de L.
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito MunicipalDaniel O. Sousa de Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160636

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021

Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: 24x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**CONTRATO Nº 076/2019****PERÍODO DO CONTRATO:** 15/07/2019 A 10/01/2020**ENDEREÇO:** PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**EMPRESA CONTRATADA:**

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8


ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 03/02/2021 A 05/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.****ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395197**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 05/02/2021


Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021

11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: Z4x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 20.21
F.S. 1923
RUB. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/20

818259/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**

Registro: **1107198518MA**

RNP: **1107198518**

Título profissional: **TECNICO EM AGROPECUARIA, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249465**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **26/04/2019**

Baixada em: **30/07/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**

Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Contrato: **001/2019-C.C-CPL**

Valor do contrato: **R\$ 324.629,61**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Data de início: **28/02/2019**

Conclusão efetiva: **28/06/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**

CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

Nº: **2025**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65615000**

Celebrado em: **27/02/2019**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **2025**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65615000**

CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 13.00 unidade;**

Observações

REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS, PINTURA EM PAREDE, TROCA DE PISO CERAMICO, CALÇADA, REPAROS EM BANHEIROS, TELHADO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818259/2019
30/07/2019, 13:27
7DAz2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7DAz2



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003/20 21
 FLS. 1924
 RUB. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De SÃO JOÃO DO SÓTER MARANHÃO**, os serviços de **EXECUÇÃO** Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Soter - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº001/2019-C-C-CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 28/02/2019 A 28/06/2019

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 28/06/2019

ENDEREÇO: Avenida Esperança Nº2025

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Soter - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 28/06/2019 .

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João do Soter
Francisco Henrique Junior
Francisco Henrique Junior
 Secretário Municipal de Desenvolvimento, Patrimônio e Infraestrutura
 DECRETO 158/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emita



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10
 Chave de Impressão: 7BAZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20.21
 FLS. 1925
 R.V.B. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1			U.E.M. ARLUNDO ROCHA -POV. BOM JARDIM DO MEIO				31.716,40
1.1			MOVIMENTOS DE TERRA				134,45
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	2,75	48,89	134,45
1.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.442,31
1.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE	m³	0,10	395,55	39,56
1.2.2	95957	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
1.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	2,40	179,93	431,83
1.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				5.410,80
1.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	60,00	90,18	5.410,80
1.4			COBERTURA				712,05
1.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
1.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
1.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
1.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
1.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
1.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
1.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
1.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
1.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
1.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
1.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, às 12:10
 Chave de Impressão: 7DA42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20.21

FLS. 1926

RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
1.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_17/2013	UN	2,00	380,81	761,62
1.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
1.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
1.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pre-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
1.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
1.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				4.725,28
1.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	131,25	5,33	699,56
1.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	111,81	23,93	2.675,61
1.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
1.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
1.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
1.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
1.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019, emitida em



Certidão nº 818259/2019

27/08/2019, às 12:10

Chave de Impressão: 7DA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1927

RUB. F

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.9			ESQUADRIAS				2.205,75
1.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
1.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
1.10			PINTURA				2.062,20
1.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
1.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
1.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
1.12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				9.682,00
1.12.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	40,00	242,05	9.682,00
1.13			LIMPEZA FINAL				78,00
1.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
2			U.E.M. PAULO ANDRADE - POV. BOA FÉ				12.503,44
2.1			COBERTURA				1.497,30
2.1.1	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	42,00	31,51	1.323,42
2.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	42,00	4,14	173,88
2.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				877,96
2.2.1	52765	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
2.2.2	23219	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	4,00	57,21	228,84
2.2.3	23217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
2.2.4	52703	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2,00	69,35	138,70
2.2.5	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	12,00	8,23	98,76
2.2.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	6,00	9,35	56,10
2.3			PAVIMENTAÇÕES				6.450,00
2.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	m²	100,00	26,91	2.691,00
2.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	100,00	37,59	3.759,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, às 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2101003 / 20. 21

FLS. 1928

RUB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
2.4			ESQUADRIAS				1.396,78
2.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	2,00	698,39	1.396,78
2.5			PINTURA				2.203,40
2.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
2.5.2	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira	m²	20,00	7,06	141,20
2.6			LIMPEZA FINAL				78,00
2.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
3			U. E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS - POV. CABECEIRA II				12.847,77
3.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				227,76
3.1.1	23217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
3.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				749,16
3.2.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	4,00	161,75	647,00
3.2.2	C3603	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,16	102,16
3.3			PAVIMENTAÇÕES				6.772,50
3.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
3.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	37,59	3.946,95
3.4			ESQUADRIAS				2.205,75
3.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	1,00	698,39	698,39
3.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	2,00	753,68	1.507,36
3.5			PINTURA				2.814,60
3.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, 30/07/2019 em



Certidão nº 818259/2019
27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20.21
 FLS. 1929
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
3.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	40,00	18,81	752,40
3.6			LIMPEZA FINAL				78,00
3.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
4			U. E. M. DEUSDETE- POV. SANTA FILOMENA				7.445,13
4.1			MOVIMENTOS DE TERRA				44,00
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,90	48,89	44,00
4.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				359,03
4.2.1	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	m²	0,90	179,93	161,94
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,10	1.970,92	197,09
4.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				1.352,70
4.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	15,00	90,18	1.352,70
4.4			COBERTURA				3.208,50
4.4.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	90,00	4,14	372,60
4.4.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	90,00	31,51	2.835,90
4.5			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				438,90
4.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15,00	5,33	79,95
4.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15,00	23,93	358,95
4.6			PINTURA				1.964,00
4.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,00	9,82	1.964,00
4.7			LIMPEZA FINAL				78,00
4.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
5			U. E. M. EDSON CARDOSO DOS SANTOS				22.608,62
5.1			COBERTURA				3.565,00
5.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
5.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
5.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				228,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10
 Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 15 folhas



Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20. 21
 FLS. 1930
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.2.1	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
5.2.2	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
5.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				407,52
5.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
5.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00	42,01	84,02
5.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
5.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
5.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
5.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
5.5			PAVIMENTAÇÕES				11.260,22
5.5.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
5.5.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
5.5.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
5.5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 em



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariano Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003 120 21
 FLS. 1931
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.6			ESQUADRIAS				2.095,17
5.6.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	3,00	698,39	2.095,17
5.7			PINTURA				2.626,50
5.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
5.7.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	30,00	18,81	564,30
5.8			LIMPEZA FINAL				78,00
5.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
6			U. E. M. COSTA PINTO - POV. SAÚDE				6.897,50
6.1			COBERTURA				3.565,00
6.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
6.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
6.2			PAVIMENTAÇÕES				1.408,20
6.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF 07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20
6.3			PINTURA				1.865,80
6.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	190,00	9,82	1.865,80
6.4			LIMPEZA FINAL				58,50
6.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30,00	1,95	58,50
7			CRECHE MUNICIPAL MUNDO SABER				21.335,20
7.1			COBERTURA				9.568,00
7.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	180,00	4,14	745,20
7.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	280,00	31,51	8.822,80
7.2			PAVIMENTAÇÕES				3.755,20
7.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF 07/2016	m²	80,00	46,94	3.755,20
7.3			PINTURA				7.856,00
7.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	800,00	9,82	7.856,00
7.4			LIMPEZA FINAL				156,00
7.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
8			U.E.M. MARIA MADALENA - POV. BREJINHO				5.783,20
8.1			COBERTURA				3.565,00
8.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00

Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



CPL - TRIZIDEIA DO VAL
 PROC. 2101003/2021
 FLS. 1932
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
8.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
8.2			PINTURA				2.062,20
8.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
8.3			LIMPEZA FINAL				156,00
8.3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
9			U. E. M. MAGNOLIA COSTA - POV. MEATIM DOS CRENTES				19.900,47
9.1			MOVIMENTOS DE TERRA				17,11
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
9.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.517,75
9.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,10	395,55	39,56
9.2.2	95957	SINAPI	EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
9.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				2.254,50
9.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
9.4			COBERTURA				4.455,30
9.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
9.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62
9.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
9.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
9.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
9.5.1	52765	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
9.5.2	23219	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
9.5.3	23217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
9.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
9.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	458,94	917,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10
 Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 10 folhas



Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIOLLA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20.21
 FLS. 1933
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
9.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
9.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
9.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
9.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
9.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
9.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
9.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pré-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
9.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
9.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
9.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
9.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
9.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
9.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
9.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019

27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20.21
 FLS. 1934
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº 02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
9.9			ESQUADRIAS				2.904,14
9.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
9.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
9.10			PINTURA				2.062,20
9.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 05/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
9.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
9.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
9.12			LIMPEZA FINAL				78,00
9.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
10			U. E. M. SILVIA REGINA MAGALHÃES - POV. NOVO ORIENTE				36.669,15
10.1			MOVIMENTOS DE TERRA				17,11
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
10.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.517,75
10.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
10.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
10.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				2.254,50
10.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
10.4			COBERTURA				4.455,30
10.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
10.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



CPL - TRIZIDE, A DO VALE
 PROC. 2101003 / 20 21
 FLS. 1935
 RUB. F

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
10.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
10.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICA				6.579,97
10.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
10.5.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
10.5.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16
10.5.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
10.5.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lâmpada	UN	5,00	54,80	274,00
10.5.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UN	5,00	67,24	336,20
10.5.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
10.5.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
10.5.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
10.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
10.6.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
10.6.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
10.6.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
10.6.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
10.6.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	UN	2,00	458,94	917,88
10.7			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10
 Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2101003 / 20 21
 FLS. 1936
 RIB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.7.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
10.7.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
10.7.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
10.7.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
10.7.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
10.7.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
10.7.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
10.8			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				3.518,31
10.8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	90,00	5,33	479,70
10.8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,56	23,93	1.688,50
10.8.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
10.8.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
10.9			PAVIMENTAÇÕES				9.948,90
10.9.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	108,60	26,91	2.922,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019

27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIDELA DO VALE

 PROC. 2101003/2021
 FLS. 1937
 RUB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.9.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
10.9.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
10.10			ESQUADRIAS				2.205,75
10.10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
10.10.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
10.11			PINTURA				2.062,20
10.11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
10.12			LOUÇAS E METAIS				141,78
10.12.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
10.13			LIMPEZA FINAL				78,00
10.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
11			U. E. M. FRANCISCO ALVES CAVALCANTE				28.500,94
11.1			COBERTURA				8.912,50
11.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	250,00	4,14	1.035,00
11.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	250,00	31,51	7.877,50
11.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICA				6.579,97
11.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
11.2.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
11.2.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019

27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 18 folhas


 Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIDF 4 DO VALE
 PROC. 2101003/2021
 FLS. 1938
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
11.2.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
11.2.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lâmpada	UN	5,00	54,80	274,00
11.2.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UN	5,00	67,24	336,20
11.2.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
11.2.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
11.2.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
11.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.778,63
11.3.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.778,63	2.778,63
11.4			ESQUADRIAS				2.904,14
11.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
11.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
11.5			PINTURA				7.208,70
11.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	600,00	9,82	5.892,00
11.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref JO22, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	70,00	18,81	1.316,70
11.6			LIMPEZA FINAL				117,00
11.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00	1,95	117,00
12			U. E. M. SÃO RAIMUNDO - POV. CANTO DO BURITÍ				33.012,07
12.1			MOVIMENTOS DE TERRA				151,56
12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m³	3,10	48,89	151,56
12.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.496,29
12.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
12.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
12.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	m³	2,70	179,93	485,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019

27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 2101003 / 21
 FLS. 1939
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº 02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				4.509,00
12.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	50,00	90,18	4.509,00
2.4			COBERTURA				712,05
12.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
12.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
12.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
12.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
12.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
12.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
12.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
12.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
12.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	UN	2,00	458,94	917,88
12.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
12.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
12.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
12.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
12.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10
 Chave de Impressão: 7DAZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



CPL - TRIZIDE'A DO VALE
 PROC. 2101903 / 20.21
 FLS. 194
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº 02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
12.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
12.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pré-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
12.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				4.981,31
12.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	140,00	5,33	746,20
12.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,56	23,93	2.885,00
12.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
12.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
12.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
12.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
12.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
12.9			PINTURA				2.749,60
12.9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	280,00	9,82	2.749,60
12.10			LOUÇAS E METAIS				141,78
12.10.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
12.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				13.070,70
12.11.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	54,00	242,05	13.070,70
12.12			LIMPEZA FINAL				78,00
12.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 em



(Assinatura)

Certidão nº 818259/2019

27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

CPL - INZUBILADO VALLE
 PROC. 2103003 / 20 21
 FLS. 1941
 RUB. _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13			CRECHE ALDERCY CESÁRIO VAZ				23.107,07
13.1			COBERTURA				9.625,50
13.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	270,00	4,14	1.117,80
13.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	270,00	31,51	8.507,70
13.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
13.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
13.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
13.2.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
13.2.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
13.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
13.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
13.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
13.3.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
13.3.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
13.3.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
13.3.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
13.3.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
13.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.201,61
13.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,00	5,33	239,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10

Chave de impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



CP - FIDELEDO VALE
 PROC. 2101003 / 10.21
 FLS. 1942
 RUB. F

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,56	23,93	611,65
13.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
13.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
13.5			PAVIMENTAÇÕES				4.224,60
13.5.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	90,00	46,94	4.224,60
13.6			PINTURA				2.946,00
13.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300,00	9,82	2.946,00
13.7			LOUÇAS E METAIS				141,78
13.7.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
13.8			LIMPEZA FINAL				78,00
13.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

TOTAL S/BDI	262.326,96
BDI	62.302,65
TOTAL C/BDI	324.629,61

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 27/08/2019, 12:10

Chave de Impressão: 7DAz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



Comissão Permanente de Licitação - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE -MA.
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2021 - CPL

Envelope nº. 1 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

A. PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO /CNPJ: 16.793.035/0001-65
ENDEREÇO: R. SUSSEGO, Nº 152, QUADRA 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ,
GUANABARA, CEP: 65.690-000, COLINAS-MA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2101003 / 2021
FLS. 1943
RUB. ✓